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Czesc 1. Uwagi ogolne

1.

Zamowienie jest przewidziane do wspotfinansowania ze Srodkow Europejskiego Funduszu

rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Dolnoslaskiego na lata 2007-2013, Priorytet nr 6. Wykorzystanie i promocja potencjatu

turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska (Turystyka i kultura), Dziatanie 6.2 Turystyka

aktywna.

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie czynnosci Inzyniera kontraktu przy realizacji

zadania inwestycyjnego pn. ,Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja

obiektow sportowych przy ul. Klodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz

budowa boiska o nawierzchni sztucznej” okres$lone szczegdtowo w pkt. 5 niniejszego

Dodatku, a skoncentrowane w dwoch podstawowych obszarach:

1) pefnienie funkcji inzyniera kontaktu, w tym petnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji robot budowlano-montazowych,

2) wykonanie czynnosci inzyniera kontraktu w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez
wykonawce robot budowlano-montazowych.

Ustuga obejmuje: zarzadzanie i koordynacje realizacji budowy i dostaw, $wiadczenie ustug

zarzadzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budowg realizowang w ramach umow na

roboty budowlane.

W zakresie zarzadzania i nadzoru, jakie majgq by¢ $wiadczone w ramach niniejszego

zamowienia majg zapewnic¢ ptynne wdrozenie umowy na roboty budowlano-montazowe, nie

przekroczenie budzetu projektu, terminowy odbior robot oraz prawidtowe przyszte

funkcjonowanie zmodernizowanych obiektow.

Czesc¢ II. Charakterystyka zadania objetego kontraktem

1.

2.

3.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Miejska Nowa Ruda, teren obiektow sportowych
zlokalizowanych w Nowej Rudzie przy ul. Ktodzkiej 16

Charakterystyka:

Przedmiotem zamowienia na roboty budowlano-montazowe jest modernizacja obiektow
sportowych przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie. Zakres robot obejmuje: wymiane
istniejacej nawierzchni ptyty boiska do pitki noznej na nawierzchnie sztuczng z trawy
syntetycznej, budowe biezni o nawierzchni syntetycznej, montaz urzadzen
lekkoatletycznych: do pchniecia kulg, do skoku w dal, do skoku wzwyz, ogrodzenie boiska z
biezng w miejsce istniejagcego, wykonanie dwodch boisk do pitki plazowej, modernizacja
istniejgcych trybun, oswietlenie boiska, zainstalowanie tawek dla trenera i zawodnikow
wraz z zadaszeniem, budowe parkingu wraz z komunikacjg piesza do wejscia gtdwnego
hale widowiskowg i basen, budowe parkingu dla oséb niepetnosprawnych, budowe ciggu
pieszego od parkingu do domu wypoczynkowego wraz z oswietleniem, budowe boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, oraz ogrodzenia boiska. Szczegdétowy zakres
robot budowlano-montazowych okresla dokumentacja projektowa.

Termin realizacji

3.1.Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie do
zakonczenia i rozliczenia umow na roboty budowlano-montazowe. Szacuje sie, ze realizacja
zamodwienia bedzie trwata do 15 listopada 2011 roku, liczac od daty podpisania umowy z
Inzynierem Kontraktu. Zamawiajacy przewiduje zakonczenie realizacji uméw na roboty
budowlano-montazowe na dzien 30 wrzesnia 2011 roku.



3.2.Na okres okreslony w pkt. 3.1 skfada sie:

1)

2)

ETAP I - wykonanie czynnosci Inzyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w
trakcie przeprowadzania robét budowlano-montazowych, rozliczenie kontraktu i catosci
projektu,

ETAP II - wykonanie czynnosci Inzyniera kontraktu w okresie rekojmi i gwarangji
udzielonej przez wykonawce/cow robdt budowlano-montazowych.

3.3.Rozpoczecie II Etapu bedzie realizowane sukcesywnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 -
.Harmonogram rzeczowy realizacji projektu”. Przewidywany termin rozpoczecia robot
budowlano-montazowych, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzoér bedacy przedmiotem
niniejszego zamowienia to lipiec 2010r.

4. Dokumentacja Zamawiajacego
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas realizacji i petnienia nadzoru, kopie
nastepujacych dokumentow:

1)
2)
3)

4)

dokumentacje projektowq

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

Wykonane zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy oraz § 4 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjono-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pézniejszymi zm.),

kserokopie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS. 06.02-00-02-023/09 -00 z dnia
28.01.2010 r. wraz zatgcznikami.

2. inne bedace w jego posiadaniu dokumenty skifadajgce sie na Kontrakt (pozwolenia, decyzje,
uzgodnienia itp.) oraz poinformuje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach
prawnych i administracyjnych majgcych wptyw na realizacje tejze umowy.

5. Zakres dziatan:
Etap poprzedzajacy budowe

1.

Inzynier Kontraktu przejmie od Wykonawcdw harmonogram przedstawiajacy cykl
realizacji inwestycji oraz plan ptatnosci, po uprzednim jego uzgodnieniu z
Zamawiajgcym,

Inzynier Kontraktu przekazuje place budowy Wykonawcy robdt z udziatem
przedstawiciela Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu bedzie realizowat projekt zgodnie z harmonogramami stanowigcymi
zat. do umowy o dofinansowanie.

Etap budowy - modernizacji

1.

Inzynier Kontraktu jest upowazniony i zobowigzany do:

- reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z umowg, a w szczegolnosci wspotpracy z lokalnymi instytucjami
i mieszkancami;

- prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach w pelnhym zakresie
obowigzkdw wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo Budowlane;

« nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i
urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skfadowane Iub
przygotowywane do wbudowania;



prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatdbw i urzadzen, zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej;

monitorowania  postepu  robot poprzez sprawdzenie ich  rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujacym przy realizacji umowy
harmonogramem robot;

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy;

udzielania Wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych umowy;

kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu i docelowym projektem organizacji ruchu - jesli jest wymagany;
podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robét w sytuacjach
okreslonych w warunkach umowy na roboty;

wyrazania zgody na wykonywanie robdt budowlanych poza normalnymi godzinami
pracy,

wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce Robdt, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy;

organizowania oraz przewodniczenia raz na dwa tygodnie naradom dotyczacym
postepu robdt (Narady Koordynacyjne), w ktoérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje umowy stron (Wykonawca Robdt, Inzynier
Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajacego i inni) oraz sporzadzania protokotéw z
tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy Robdt w terminie 2
dni od dnia narady;

czuwania nad realizacjg elementéw robdt zwigzanych z ochrong $rodowiska;
opiniowania i rekomendowania kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem Zamoéwien
Publicznych - z podaniem skutkdéw: (koszt i czas);

nadzorowania wykonywania ewentualnych robdt dodatkowych;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

statego nadzorowania badan materiatdw i robdt wykonywanych przez Wykonawce
Robot;

zlecania Wykonawcy Robot wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robot
budzacych watpliwos$¢ co do ich jakosci;

zlecania wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw w Laboratorium
wskazanym przez Zamawiajgcego;

sprawdzania i formulowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich  certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji  wykonania,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, tytutdw wiasnosci sprzetu itp.;
zalecania sporzadzania wszelkich zmian rysunkéw i specyfikacji, ktére moga okazaé
sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

weryfikowania ,rysunkdéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce
Robot;

odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

przedstawiania Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot;

kontrola przestrzegania przez Wykonawce Robot regut bhp;



sprawdzenia wykonanych robdt i powiadomienie Wykonawcy Robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenie zakresu robodt niezbednych do wykonania celem usuniecia
wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a nastepnie dokonana odebrania
wykonanych robdt usuwajacych wady w ciggu 7 dni od daty usuniecia wad;
przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenia
kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce Roboét dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robdt;

sporzadzania protokotdw potwierdzajacych wykonanie robét w ciggu 10 dni od
otrzymania od Wykonawcy robdt kompletu dokumentow rozliczeniowych.
Odpowiednie protokoty potwierdzajace wykonanie muszg mie¢ wyodrebnione czesci
dotyczace kosztow - kwalifikowanych i niekwalifikowanych 2zgodnie z
zatacznikami do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS. 06.02-00-02-023/09 -
00 z dnia 28.01.2010 r.

W ramach projektu Inzynier Kontraktu bedzie proponowat takie wyodrebnienie
kosztow (lub wartosci) na podstawie wytycznych do Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego zgodnie z kategoriami wydatkdow
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. Zamawiajacy poda Inzynierowi
Kontraktu dyspozycje dotyczace kosztéw Iub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen;

sprawdzenia miesigcznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdt i
wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci;

zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robdt;

identyfikowania wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robot i stron trzecich i informowania o tym
Zamawiajqcego z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom;
powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjaq Zamawiajacego, a stanem faktycznym na
terenie budowy;

rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robot i przedstawienia stanowiska w
odniesieniu do nich;

rozliczenia umowy o roboty budowlane i dostawy w przypadku ich wypowiedzenia;

w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca Robot dotyczacy realizacji umowy, wsparcie Zamawiajgcego poprzez
przedstawianie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu;

wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjq projektu
wymaganych przez Zamawiajgcego;

udzialu w przygotowaniu raportdw i sprawozdan wymaganych przez
Zamawiajgcego;

dostarczanie informacji dotyczacej postepu prowadzonych robot, nie rzadziej niz raz
na miesiac;

informowanie wilascicieli gruntow o koniecznoéci czasowego zajecia przed
wkroczeniem Wykonawcy robdt na teren sasiedni nie bedacy wiasnoscig Inwestora;
uzyskanie niezbednego zezwolenia na czasowe zajecie terenu (pasa drogowego)
oraz dopilnowanie spraw formalnych po okresie czasowego zajecia;

udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich
wywotanych realizacjg umowy;



kontrolowania jakosci oraz zgodnosci materiatdw budowlanych i instalacyjnych oraz
urzadzen i dostaw;

sprawdzania poprawnosci uprawnien i ich aktualnosci (przynaleznos$¢ do izby,
ubezpieczenie ) kierownika budowy i kierownikow robot Wykonawcy;

wydawania Wykonawcy robot, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen
potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczacych w szczegdlnosci:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdét Ilub elementéow zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowoddw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;
zgdania od Wykonawcy robdt: Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze
wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta
wywotacé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe;

pisemnego zaopiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny
niedotrzymania terminu ukonczenia z winy Wykonawcy stanowigce podstawe dla
Zamawiajgcego o wystgpienie o odszkodowanie za zwitoke i do dochodzenia (na
zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody. Opinia zostanie wykonana na zadanie Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od
otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu bedzie decydowac o:

dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementdw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;

zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robot;
dopuszczeniu do pracy, wytworni prefabrykatow oraz sprzetu i srodkow transportu
Wykonawcy Robot;

wstrzymaniu robdét prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy;

sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Inzynier Kontraktu bedzie wnioskowac o :

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
Inspektora, jezeli byloby to wymagane okolicznosciami;

zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robdt nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

zmiane terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane oraz o dostawy,
kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Robdt;

zalecenie wykonania robot dodatkowych;

wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot;

akceptacje propozycji Wykonawcy robot odnosnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy
Robét (na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy Robét).

Inzynier Kontraktu bedzie akceptowac:

przedstawiony przez Wykonawce Robdét Harmonogram Robot i Harmonogram
Ptatnosci;

sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robdt oraz jego propozycje odnosnie
zmiany sprzetu lub urzadzen;



- 7rodta pozyskania materiatdw miejscowych.

Etap po zakonczeniu robot

1.

2.

Po zakonczeniu robét budowlanych Inzynier Kontraktu, po uzgodnieniu z

Zamawiajacym, wystawi Swiadectwo Przejecia.

Ponadto Inzynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy Robdt przygotowanie Operatu

Odbiorowego wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawce

wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

obiektow w zakresie zgodnym z ustawa Prawo Budowlane (jesli jest wymagane), a

takze sprawdzi i potwierdzi gotowos$¢ obiektéw do dokonania przez Zamawiajacego

komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentoéw.

W okresie gwarancji i bezposrednio po nim, do zadan Inzyniera Kontraktu bedzie

nalezafto:

- dokonywanie raz w roku przegladow stanu robdt;

. poswiadczenia usuniecia przez Wykonawce Roboét wad;

- wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow;

- sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentow;

- dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Robét lub Dostaw po zakonczeniu robdt oraz dostaw;

6. Zadania Inzyniera Kontraktu zwigzane z prawidtiowym prowadzeniem Projektu pod
katem wymagan narzuconych w umowie o dofinansowanie projektu

1.

2.

Na kazdym etapie realizacji umowy Inzynier Kontraktu zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania umowg o dofinansowanie projektu.
Inzynier Kontraktu bedzie sporzadzat wnioski o ptatnos$¢ oraz dokumenty zwigzane ze
sprawozdawczoscig zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

Inzynier Kontraktu nie moze zwolni¢ ktdérejkolwiek ze stron umowy z jakichkolwiek
obowigzkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy o roboty
budowlane.

Inzynier Kontraktu zorganizuje prace swoich ekspertéw w taki sposob, aby umowy na
wykonanie robot i dostaw byty zrealizowany zgodnie ze szczegdétowym harmonogramem
czasowym.

Inzynier Kontraktu ocenia i zatwierdza postep prac oraz wystawia przejsciowe
$wiadectwa ptatnosci z wyodrebnieniem kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych
Projektu.

Inzynier Kontraktu sporzadza i przekazuje (podpisane protokoty obioréw czesciowych
robdét wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac) Zamawiajacemu
dokumentacje rzeczowo-finansowg-powykonawczg w sposéb zapewniajacy sprawne
pozyskiwanie srodkow na finansowanie inwestycji i terminowe ptatnosci wykonawcy
robdt.

Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu informacji niezbednych do sporzadzenia
raportdw, rozliczen, sprawozdan i informacji na etapie realizacji inwestycji w formie
wymaganej przez Instytucje Zarzadzajaca.

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za wypetnianie wszystkich obowigzkow,
przygotowywanie dokumentow i sprawozdan oraz wspotprace z Instytucjg Zarzadzajaca



10.

wynikajacych z umowy o dofinansowanie projektu oraz przepisow Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewoddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013, a takze za
przygotowanie i dostarczenie dla Zamawiajacego wszelkich informacji zwigzanych z
inwestycja wymaganych przez Instytucje Zarzadzajgcq oraz przez polskie Prawo
budowlane,

przygotowanie wyboru audytora zewnetrznego zgodnie z Wytycznymi programowymi
Instytucji Zarzadzajacej RPO WD w zakresie ogolnych zasad przeprowadzania audytu
zewnetrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 - 2013,

przygotowywanie i dostarczanie Zamawiajgcemu wszelkich informacji zwigzanych z
realizacjg inwestycji wymaganych przez Audytora Zewnetrznego zgodnie z Wytycznymi
programowymi Instytucji Zarzadzajacej RPO WD w zakresie o0gdlnych zasad
przeprowadzania audytu zewnetrznego projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 - 2013

7. RAPORTY
RAPORT OTWARCIA:

Raport bedzie zawierat:

kluczowe daty zgodnie z przyjetym Harmonogramem umowy,

aktualne przyjete: Harmonogram umowy i Plan ptatnosci w formie pisemnej i
elektronicznej,

podziat umowy na zadania ( z opisem i uzasadnieniem podziatu),

personel Inzyniera Kontraktu, schemat organizacyjny.

RAPORTY MIESIECZNE:

1.

2.

[ ) ] L] [ ) w

Inzynier Kontraktu przez caly okres realizacji niniejszej umowy sporzadza raporty
miesieczne.

Inzynier Kontraktu w ciggu 10 dni od zakonczenia miesigca, przedtozy Zamawiajgcemu
~Raport miesieczny” wyszczegdlniajacy wykonane przez zespdt ekspertéw prace i
poinformuje o postepie robot, uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach
finansowych oraz wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane
oraz na dostawy i propozycje rozwigzania tych problemow.

Raport bedzie zawierat:

opis postepu robot i powstatych probleméw, propozycje rozwigzania tych problemodw,
zaangazowanie sit i Srodkéw Wykonawcy Robadt,

zaangazowanie finansowe,

postep robdt i ptatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem na kazdy
miesiac,

procentowy postep robot i ptatnosci w rozbiciu na kategorie robot,

plan robdt i pfatnosci na kolejny miesiac,

fotografie dokumentujace postep robot,

wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

RAPORT TECHNICZNY:

1.

Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne Ilub na zadanie
Zamawiajgcego) raport informujacy o problemach technicznych jakie wystapity w
trakcie realizacji robot. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystgapig powazne zmiany
w dokumentacji projektowej.

Raport techniczny powinien zawierac:

zatozenia na podstawie ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa,



zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,

zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegétowe wymiary
wszystkich wykonanych robét do dnia sporzadzenia raportu,

kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robdt, ktore bedg wystepowaty
w zwigzku z wprowadzana zmiang,

opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych w stosunku
do oryginalnych, ofertowych rozwigzan,

nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Robdt,

rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

RAPORT INTERWENCYIJINY:
Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na zadanie Zamawiajacego)
raport informujacy min. o:

problemach organizacyjnych,

zagrozeniach bhp,

przekroczeniach termindw wskazanych w harmonogramie,
braku reakcji w sprawie wezwan,

braku $rodkow naprawczych,

niedotrzymania terminu realizacji.

RAPORT ROZLICZENIOWY:

przyczyny zmiany kwoty umownej
analiza ptatnosci
rozliczenie ilosSciowe wykonanych robét dla danego etapu zadania inwestycyjnego

RAPORT KONCOWY:

1.

Po zakonczeniu robdt, przed odbiorem ostatecznym, Inzynier Kontraktu przedtozy
Zamawiajgcemu ,Raport koncowy” zawierajacy:
1. Wstep
1.1 Krotki opis projektu
1.2 Dziatania przed rozpoczeciem umowy
2. Dokumentacje Projektowa
2.1 Zatozenia Projektowe
2.2 Zmiany projektowe w trakcie realizacji
. Organizacje i zarzgadzanie umowq
3.1 Struktura Zarzadzania Wykonawcy
3.2 Struktura Nadzoru Inwestorskiego
. Wykonawstwo
4.1 Postep robdt
4.2 Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elementéw robét
4.3 Osiggnieta Jakos$¢ Robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4 Przyczyny wystgpienia wad
5. Sprawy umowy o roboty budowlane oraz o dostawy i Zmiany
6. Czas trwania umowy o roboty budowlane
7. Czas trwania umowy o dostawy
8. Roszczenia
9.Sprawy finansowe
9.1 Przyczyny zmiany kwoty umownej
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9.2 Analiza ptatnosci
9.3 Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robdt
10. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace:
10.1 Dokumentacji projektowej
10.2 Warunkéw umowy
10.3. Ogolnych i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
10.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
10.5. Technologii robdt
10.6. Rekomendacji na przyszte, podobne projekty.
2. Raporty nalezy sporzadzi¢ w co najmniej 2 egzemplarzach i przekazac
Zamawiajgcemu.
Integralng czes¢ niniejszego Dodatku nr 3 do SIWZ stanowig:
+ Zatgcznik nr 1 — Plan zagospodarowania terenu
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