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Część I. Uwagi ogólne

1. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata  2007-2013,  Priorytet nr  6.  Wykorzystanie  i  promocja potencjału 
turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura), Działanie 6.2 Turystyka 
aktywna. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności Inżyniera kontraktu przy realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja 
obiektów sportowych  przy  ul.  Kłodzkiej  16  z  zagospodarowaniem terenu  oraz 
budową boiska o nawierzchni sztucznej” określone szczegółowo w pkt. 5 niniejszego 
Dodatku, a skoncentrowane w dwóch podstawowych obszarach:
1) pełnienie funkcji inżyniera kontaktu, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie 

realizacji robót budowlano-montażowych,
2) wykonanie czynności inżyniera kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez 

wykonawcę robót budowlano-montażowych.
3. Usługa obejmuje: zarządzanie i koordynację realizacji budowy i dostaw, świadczenie usług 

zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budową realizowaną w ramach umów na 
roboty budowlane.

4. W  zakresie  zarządzania  i  nadzoru,  jakie  mają  być  świadczone  w  ramach  niniejszego 
zamówienia mają zapewnić płynne wdrożenie umowy na roboty budowlano-montażowe, nie 
przekroczenie  budżetu  projektu,  terminowy  odbiór  robót  oraz  prawidłowe  przyszłe 
funkcjonowanie zmodernizowanych obiektów.

Część II. Charakterystyka zadania objętego kontraktem

.1 Lokalizacja  inwestycji:  Gmina  Miejska  Nowa  Ruda,  teren  obiektów  sportowych 
zlokalizowanych w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16

.2 Charakterystyka:
Przedmiotem zamówienia  na  roboty  budowlano-montażowe  jest modernizacja  obiektów 
sportowych  przy  ul.  Kłodzkiej  16  w  Nowej  Rudzie.  Zakres  robót  obejmuje:  wymianę 
istniejącej  nawierzchni  płyty  boiska  do  piłki  nożnej  na  nawierzchnię  sztuczną  z  trawy 
syntetycznej,  budowę  bieżni  o  nawierzchni  syntetycznej,  montaż  urządzeń 
lekkoatletycznych: do pchnięcia kulą, do skoku w dal, do skoku wzwyż, ogrodzenie boiska z 
bieżną w miejsce  istniejącego,  wykonanie  dwóch boisk  do piłki  plażowej,  modernizacja 
istniejących  trybun,  oświetlenie  boiska,  zainstalowanie  ławek  dla  trenera  i  zawodników 
wraz z zadaszeniem, budowę parkingu wraz z komunikacją pieszą do wejścia głównego 
halę widowiskową i  basen, budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych, budowę ciągu 
pieszego  od  parkingu  do  domu  wypoczynkowego  wraz  z  oświetleniem,  budowę  boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, oraz ogrodzenia boiska. Szczegółowy zakres 
robót budowlano-montażowych określa dokumentacja projektowa.

.3 Termin realizacji
3.1.Zamawiający  wymaga,  aby  zamówienie  zostało  zrealizowane  w  terminie  do 
zakończenia i rozliczenia umów na roboty budowlano-montażowe. Szacuje się, że realizacja 
zamówienia będzie trwała do 15 listopada 2011 roku, licząc od daty podpisania umowy z 
Inżynierem Kontraktu.  Zamawiający  przewiduje  zakończenie  realizacji  umów na  roboty 
budowlano-montażowe na dzień 30 września 2011 roku. 
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3.2.Na okres określony w pkt. 3.1 składa się:
1) ETAP  I  –  wykonanie  czynności  Inżyniera  kontraktu  oraz  nadzoru  inwestorskiego  w 

trakcie przeprowadzania robót budowlano-montażowych, rozliczenie kontraktu i całości 
projektu,

2) ETAP  II  –  wykonanie  czynności  Inżyniera  kontraktu  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji 
udzielonej przez wykonawcę/ców robót budowlano-montażowych.

3.3.Rozpoczęcie II Etapu będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z Załącznikiem nr 1 – 
„Harmonogram  rzeczowy  realizacji  projektu”.  Przewidywany  termin  rozpoczęcia  robót 
budowlano-montażowych,  nad  którymi  sprawowany  będzie  nadzór  będący  przedmiotem 
niniejszego zamówienia to lipiec 2010r.

4. Dokumentacja Zamawiającego
1.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy,  na  czas  realizacji  i  pełnienia  nadzoru,  kopie 
następujących dokumentów:

1) dokumentację projektową 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3) Wykonane zgodnie z art. 31 ust.  1 ustawy oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia  2 września  2004 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjono-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 
z późniejszymi zm.),

4) kserokopię  umowy o dofinansowanie  nr  UDA-RPDS. 06.02-00-02-023/09 -00 z  dnia 
28.01.2010 r. wraz załącznikami.

2. inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt (pozwolenia, decyzje, 
uzgodnienia itp.) oraz poinformuje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach 
prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizacje tejże umowy.

5. Zakres działań:
Etap poprzedzający budowę

1. Inżynier  Kontraktu  przejmie  od  Wykonawców  harmonogram  przedstawiający  cykl 
realizacji  inwestycji  oraz  plan  płatności,  po  uprzednim  jego  uzgodnieniu  z 
Zamawiającym,

2. Inżynier  Kontraktu przekazuje  place  budowy  Wykonawcy  robót  z  udziałem 
przedstawiciela Zamawiającego.

3. Inżynier Kontraktu będzie realizował projekt zgodnie z harmonogramami stanowiącymi 
zał. do umowy o dofinansowanie.

Etap budowy - modernizacji
1. Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:

• reprezentowania  Zamawiającego  w  kontaktach  z  osobami  trzecimi  w  sprawach 
związanych  z  umową,  a  w  szczególności  współpracy  z  lokalnymi  instytucjami
i mieszkańcami;

• prowadzenia  nadzoru  inwestorskiego  we wszystkich  branżach w pełnym zakresie 
obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;

• nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i 
urządzenia  będą  pozyskiwane,  wytwarzane,  montowane,  składowane  lub 
przygotowywane do wbudowania;
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• prowadzenia regularnych inspekcji  na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 
wykonywanych  robót  oraz  wbudowywanych  materiałów  i  urządzeń,  zgodnie  z 
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej;

• monitorowania  postępu  robót  poprzez  sprawdzenie  ich  rzeczywistego 
zaawansowania  i  zgodności  realizacji  z  obowiązującym  przy  realizacji  umowy 
harmonogramem robót; 

• kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i 
utrzymania porządku na terenie budowy;

• udzielania  Wykonawcy  robót  wszelkich  dostępnych  informacji  i  wyjaśnień 
dotyczących umowy;

• kontroli  zgodności  oznakowania  robót  z  zatwierdzonym  projektem  tymczasowej 
organizacji ruchu i docelowym projektem organizacji ruchu – jeśli jest wymagany;

• podejmowania  decyzji  o  wstrzymaniu  części  lub  całości  robót  w  sytuacjach 
określonych w warunkach umowy na roboty;

• wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami 
pracy;

• wnioskowania  o  usunięcie  z  terenu  budowy  każdej  osoby  zatrudnionej  przez 
Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub 
niedbała w swojej pracy;

• organizowania  oraz  przewodniczenia  raz  na  dwa  tygodnie  naradom  dotyczącym 
postępu  robót  (Narady  Koordynacyjne),  w  których  udział  biorą  przedstawiciele 
wszystkich zaangażowanych w realizację umowy stron (Wykonawca Robót, Inżynier 
Kontraktu,  przedstawiciel  Zamawiającego  i  inni)  oraz  sporządzania  protokołów z 
tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 2 
dni od dnia narady;

• czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska; 
• opiniowania i rekomendowania każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod 

względem finansowym, rzeczowym i  formalnym – zgodnym z Prawem Zamówień 
Publicznych - z podaniem skutków: (koszt i czas);

• nadzorowania wykonywania ewentualnych robót dodatkowych;
• kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;
• stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę 

Robót;
• zlecania  Wykonawcy Robót  wykonania  dodatkowych  badań  materiałów  lub  robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości;
• zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów w Laboratorium 

wskazanym przez Zamawiającego;
• sprawdzania  i  formułowania  zaleceń  dotyczących  poprawności  i  autentyczności 

wszelkich  certyfikatów,  polis  ubezpieczeniowych,  gwarancji  wykonania, 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;

• zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać 
się konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

• weryfikowania  „rysunków  powykonawczych”  sporządzanych  przez  Wykonawcę 
Robót;

• odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu;
• przedstawiania  Zamawiającemu  pisemnych  zaleceń  na  temat  wyceny  stawek 

wszelkich nieprzewidzianych robót;
• kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót reguł bhp; 
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• sprawdzenia  wykonanych  robót  i  powiadomienie  Wykonawcy  Robót  o  wykrytych 
wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia 
wad  wraz  z  podaniem  terminu  ich  wykonania  a  następnie  dokonana  odebrania 
wykonanych robót usuwających wady w ciągu 7 dni od daty usunięcia wad;

• przygotowania  do  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót,  sprawdzenia 
kompletności i  prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów 
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

• sporządzania  protokołów  potwierdzających  wykonanie  robót  w  ciągu  10  dni  od 
otrzymania  od  Wykonawcy  robót  kompletu  dokumentów  rozliczeniowych. 
Odpowiednie protokoły potwierdzające wykonanie muszą mieć wyodrębnione części 
dotyczące  kosztów  -  kwalifikowanych  i  niekwalifikowanych  zgodnie  z 
załącznikami do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS. 06.02-00-02-023/09 -
00 z dnia 28.01.2010 r. 

• W  ramach  projektu  Inżynier  Kontraktu będzie  proponował  takie  wyodrębnienie 
kosztów  (lub  wartości)  na  podstawie  wytycznych  do  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  zgodnie z kategoriami wydatków 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. Zamawiający poda Inżynierowi 
Kontraktu  dyspozycje  dotyczące  kosztów  lub  innych  wartości  dla  potrzeb 
sporządzania Rozliczeń;

• sprawdzenia  miesięcznych  zestawień  ilości  i  wartości  wykonanych  robót  i 
wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności;

• zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót;
• identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych 

roszczeń  ze  strony  Wykonawcy  Robót  i  stron  trzecich  i  informowania  o  tym 
Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;

• powiadomienia  Zamawiającego  o  wszelkich  roszczeniach  Wykonawcy  Robót  oraz 
rozbieżnościach  miedzy  dokumentacją  Zamawiającego,  a  stanem faktycznym na 
terenie budowy;

• rozpatrywanie  roszczeń  Wykonawcy  Robót  i  przedstawienia  stanowiska  w 
odniesieniu do nich;

• rozliczenia umowy o roboty budowlane i dostawy w przypadku ich wypowiedzenia;
• w  przypadku,  gdy  wszczęty  zostanie  spór  sądowy  miedzy  Zamawiającym

a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji umowy, wsparcie Zamawiającego poprzez 
przedstawianie  wyczerpujących  informacji  i  wyjaśnień  dotyczących  sporu  oraz 
jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu;

• wystawiania  wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu 
wymaganych przez Zamawiającego;

• udziału  w  przygotowaniu  raportów  i  sprawozdań  wymaganych  przez 
Zamawiającego;

• dostarczanie informacji dotyczącej postępu prowadzonych robót, nie rzadziej niż raz 
na miesiąc;

• informowanie  właścicieli  gruntów  o  konieczności  czasowego  zajęcia  przed 
wkroczeniem Wykonawcy robót na teren sąsiedni nie będący własnością Inwestora;

• uzyskanie  niezbędnego zezwolenia  na  czasowe zajęcie  terenu  (pasa  drogowego) 
oraz dopilnowanie spraw formalnych po okresie czasowego zajęcia;

• udział  w  rozwiązywaniu  wszelkiego  rodzaju  skarg  i  roszczeń  osób  trzecich 
wywołanych realizacją umowy;
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• kontrolowania jakości oraz zgodności materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz 
urządzeń i dostaw;

• sprawdzania  poprawności  uprawnień  i  ich  aktualności  (przynależność  do  izby, 
ubezpieczenie ) kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy;

• wydawania Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 
potwierdzonych  wpisem  w  Dzienniku  budowy  dotyczących  w  szczególności: 
usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  wykonania  prób  lub  badań,  także 
wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych,  oraz  przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i  dowodów dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

• żądania od Wykonawcy robót: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania 
poprawek  bądź  ponownego  wykonania  wadliwie  wykonanych  robót,  a  także 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę;

• pisemnego  zaopiniowania  (w  aspekcie  formalnym  i  merytorycznym)  przyczyny 
niedotrzymania  terminu  ukończenia  z  winy  Wykonawcy stanowiące podstawę dla 
Zamawiającego o  wystąpienie  o odszkodowanie  za zwłokę i  do dochodzenia  (na 
zasadach  ogólnych  Kodeksu  Cywilnego)  odszkodowania  uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości  rzeczywiście  poniesionej 
szkody.  Opinia  zostanie  wykonana na  żądanie  Zamawiającego w ciągu  7 dni  od 
otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego.

2. Inżynier Kontraktu będzie decydować o:
• dopuszczeniu  materiałów,  prefabrykatów  i  wszystkich  elementów  i  urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
• zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót;
• dopuszczeniu do pracy, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu 

Wykonawcy Robót;
• wstrzymaniu  robót  prowadzonych  w  sposób  zagrażający  bezpieczeństwu  lub 

niezgodnie z wymaganiami umowy;
• sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

3. Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o :
• wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

Inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;
• zlecenie  usunięcia  wad  stronie  trzeciej  w  przypadku  gdy  Wykonawca  Robót  nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie;
• zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane oraz o dostawy, 

kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;
• zalecenie wykonania robót dodatkowych;
• wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;
• akceptacje propozycji Wykonawcy robót odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy 

Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót).
4. Inżynier Kontraktu będzie akceptować:

• przedstawiony  przez  Wykonawcę  Robót  Harmonogram  Robót  i  Harmonogram 
Płatności;

• sprzęt  i  urządzenia  pomiarowe Wykonawcy Robót oraz jego propozycje odnośnie 
zmiany sprzętu lub urządzeń;
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• źródła pozyskania materiałów miejscowych.
Etap po zakończeniu robót

1. Po  zakończeniu  robót  budowlanych  Inżynier  Kontraktu,  po  uzgodnieniu  z 
Zamawiającym, wystawi Świadectwo Przejęcia.

2. Ponadto Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu 
Odbiorowego  wraz  z  jego  sprawdzeniem  i  zadba  o  dostarczenie  przez  Wykonawcę 
wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektów w zakresie  zgodnym z  ustawą Prawo Budowlane  (jeśli  jest  wymagane),  a 
także  sprawdzi  i  potwierdzi  gotowość  obiektów  do  dokonania  przez  Zamawiającego 
komisyjnego  odbioru  ostatecznego  wraz  z  przygotowaniem  wszelkich  niezbędnych 
dokumentów.

3. W okresie  gwarancji  i  bezpośrednio  po  nim,  do  zadań  Inżyniera  Kontraktu  będzie 
należało:
• dokonywanie raz w roku przeglądów stanu robót;
• poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;
• wspieranie  Zamawiającego  w  negocjacjach  dotyczących  nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów;
• sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego  odbioru  pogwarancyjnego  wraz  z  przygotowaniem  wszelkich 
niezbędnych dokumentów;

• dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 
przez Wykonawcę Robót  lub Dostaw po zakończeniu robót oraz dostaw;

6. Zadania Inżyniera Kontraktu związane z prawidłowym prowadzeniem Projektu pod 
kątem wymagań narzuconych  w umowie o dofinansowanie projektu

1. Na  każdym  etapie  realizacji  umowy  Inżynier  Kontraktu  zapewni  Zamawiającemu 
wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania umową o dofinansowanie projektu.

2. Inżynier Kontraktu będzie sporządzał wnioski o płatność oraz dokumenty związane ze 
sprawozdawczością  zgodnie  z  wymogami  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla 
Województwa Dolnośląskiego.

3. Inżynier  Kontraktu  nie  może  zwolnić  którejkolwiek  ze  stron umowy z  jakichkolwiek 
obowiązków,  zobowiązań  lub  odpowiedzialności  wynikających  z  umowy  o  roboty 
budowlane.

4. Inżynier Kontraktu zorganizuje prace swoich ekspertów w taki sposób, aby umowy na 
wykonanie robót i dostaw były zrealizowany zgodnie ze szczegółowym harmonogramem 
czasowym.

5. Inżynier  Kontraktu ocenia  i  zatwierdza  postęp  prac  oraz  wystawia  przejściowe 
świadectwa płatności z wyodrębnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
Projektu.

6. Inżynier Kontraktu sporządza i  przekazuje (podpisane protokoły obiorów częściowych 
robót  wraz  ze  sprawdzonym  rozliczeniem  finansowym  tych  prac)  Zamawiającemu 
dokumentację  rzeczowo-finansową-powykonawczą  w  sposób  zapewniający  sprawne 
pozyskiwanie  środków na  finansowanie  inwestycji  i  terminowe  płatności  wykonawcy 
robót.

7. Inżynier Kontraktu  dostarczy Zamawiającemu informacji niezbędnych do sporządzenia 
raportów, rozliczeń,  sprawozdań i  informacji  na etapie realizacji  inwestycji  w formie 
wymaganej przez Instytucję Zarządzającą.

8. Inżynier  Kontraktu  jest  odpowiedzialny  za  wypełnianie  wszystkich  obowiązków, 
przygotowywanie dokumentów i sprawozdań oraz współpracę z Instytucją Zarządzającą 
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wynikających  z  umowy  o  dofinansowanie  projektu  oraz  przepisów  Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także za 
przygotowanie  i  dostarczenie  dla  Zamawiającego  wszelkich  informacji  związanych  z 
inwestycją  wymaganych  przez  Instytucję  Zarządzającą  oraz  przez  polskie  Prawo 
budowlane,

9. przygotowanie  wyboru audytora zewnętrznego zgodnie z  Wytycznymi  programowymi 
Instytucji Zarządzającej RPO WD  w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu 
zewnętrznego  projektu  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013,

10. przygotowywanie  i  dostarczanie  Zamawiającemu  wszelkich  informacji  związanych  z 
realizacją inwestycji wymaganych przez Audytora Zewnętrznego zgodnie z Wytycznymi 
programowymi  Instytucji  Zarządzającej  RPO  WD  w  zakresie  ogólnych  zasad 
przeprowadzania  audytu  zewnętrznego  projektu  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

7. RAPORTY
RAPORT OTWARCIA:

Raport będzie zawierał:
• kluczowe daty zgodnie z przyjętym Harmonogramem umowy,
• aktualne  przyjęte:  Harmonogram  umowy  i  Plan  płatności  w  formie  pisemnej  i 

elektronicznej,
• podział umowy na zadania ( z opisem i uzasadnieniem podziału),
• personel Inżyniera Kontraktu,  schemat organizacyjny.

RAPORTY MIESIECZNE:
1. Inżynier  Kontraktu przez  cały  okres  realizacji  niniejszej  umowy  sporządza  raporty 

miesięczne. 
2. Inżynier Kontraktu w ciągu 10 dni od zakończenia miesiąca, przedłoży Zamawiającemu 

„Raport  miesięczny”  wyszczególniający  wykonane  przez  zespół  ekspertów  prace  i 
poinformuje  o  postępie  robót,  uzyskiwanym  poziomie  jakości  robót,  sprawach 
finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane 
oraz na dostawy i propozycje rozwiązania tych problemów.

3. Raport będzie zawierał:
• opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,
• zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,
• zaangażowanie finansowe,
• postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy 

miesiąc,
• procentowy postęp robót i płatności w rozbiciu na kategorie robót,
• plan robót i płatności na kolejny miesiąc,
• fotografie dokumentujące postęp robót,
• wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

RAPORT TECHNICZNY:
1. Inżynier  Kontraktu  przygotuje  (wtedy,  kiedy  to  konieczne  lub  na  żądanie 

Zamawiającego)  raport  informujący  o  problemach  technicznych  jakie  wystąpiły  w 
trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany 
w dokumentacji projektowej.

2. Raport techniczny powinien zawierać:
• założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,
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• zestawienie  wszystkich  nowych  założeń  projektowych  konieczne  do  oceny 
zaproponowanej zmiany,

• zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizacje i szczegółowe wymiary 
wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

• kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,
• kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót, które będą występowały 

w związku z wprowadzana zmianą,
• opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku 

do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,
• nowy  przedmiar  pozycji  kosztorysowych  i  koszty  odpowiadające  proponowanym 

zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót,
• rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

RAPORT INTERWENCYJNY:
Inżynier  Kontraktu  przygotuje  (wtedy,  kiedy  to  konieczne  lub  na  żądanie  Zamawiającego) 
raport informujący min. o:

• problemach organizacyjnych,
• zagrożeniach bhp,
• przekroczeniach terminów wskazanych w harmonogramie,
• braku reakcji w sprawie wezwań,
• braku środków naprawczych,
• niedotrzymania terminu realizacji.

RAPORT ROZLICZENIOWY:
• przyczyny zmiany kwoty umownej
• analiza płatności
• rozliczenie ilościowe wykonanych robót dla danego etapu zadania inwestycyjnego

RAPORT KOŃCOWY:
1. Po  zakończeniu  robót,  przed  odbiorem  ostatecznym,  Inżynier  Kontraktu  przedłoży 

Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:
1. Wstęp

1.1  Krótki opis projektu
1.2Działania przed rozpoczęciem umowy

2. Dokumentacje Projektowa
      2.1 Założenia Projektowe
      2.2 Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Organizacje i zarządzanie umową
3.1 Struktura Zarządzania Wykonawcy
3.2 Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo
4.1 Postęp robót
4.2 Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót
4.3 Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4 Przyczyny wystąpienia wad

5. Sprawy umowy o roboty budowlane oraz o dostawy i Zmiany
          6. Czas trwania umowy o roboty budowlane
          7. Czas trwania umowy o dostawy

8. Roszczenia
9.Sprawy finansowe

9.1 Przyczyny zmiany kwoty umownej
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9.2 Analiza płatności
9.3 Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

10. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące:
10.1 Dokumentacji projektowej
10.2 Warunków umowy
10.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych
10.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
10.5. Technologii robót
10.6. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

2. Raporty należy sporządzić w co najmniej  2  egzemplarzach i  przekazać 
Zamawiającemu.

Integralną część niniejszego Dodatku nr 3 do SIWZ stanowią:
• Załącznik nr 1 – Plan zagospodarowania terenu
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