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Zatacznik B

CZESC III SIWZ
Projekt umowy
(PU)

PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane:

~Przebudowa ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych
tacznikiem pomiedzy Droga Sudecka a centrum miasta oraz noworudzka
podstrefa WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejscia granicznego w
Tlumaczowie”
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UMOWA NFr ...cocveveranens

zawarta w dniu ... w Nowej Rudzie pomiedzy .uiciererererararess zwang dalej
~Zamawiajacym”, ktérg reprezentuja:

........................ - zwanym dalej: "Wykonawca", ktorg reprezentuje:

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej facznie ,Stronami” lub pojedynczo ,,Strong”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy,
w postepowaniu o zamowienie publiczne znak ... .prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej
,Pzp”, Strony zawarty niniejsza umowe.

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajacego przebudowy ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych
tgcznikiem pomiedzy Drogq Sudeckg, a centrum miasta oraz Noworudzkg Podstrefg
WSSE Invest Park i droga 385 do przejscia granicznego w Ttumaczowie / wykonania
oznakowania poziomego i pionowego dla przebudowy ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w
Nowej Rudzie bedgcych tacznikiem pomiedzy Drogg Sudeckg, a centrum miasta oraz
Noworudzkga Podstrefag WSSE Invest Park i drogg 385 do przejscia granicznego w
Ttumaczowie ™
*- niepotrzebne skresli¢ w zaleznosci od czesci zamodwienia, na ktére podpisywana jest umowa
2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia ( Czesc¢ II —opis przedmiotu zamowienia)
Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczegolnosci wykonanie:

Dla czesci nr 1~

e nowej konstrukcji jezdni ul. Swidnickiej i Pitsudskiego z nawierzchnig mineralno-
bitumiczng oraz obustronnymi kraweznikami betonowymi,

e nowej konstrukcji chodnikéw z nawierzchnig z drobnowymiarowych materiatow
betonowych tradycyjnych (w czesci objetej ochrong konserwatorskg typu
staromiejskiego),

¢ nowej konstrukcji sciezek rowerowych z nawierzchnig mineralno-bitumiczna,

e nowej konstrukcji zjazdéw z drogi publicznej (zjazdy indywidualne i publiczne)
z nawierzchnig z drobnowymiarowych materiatéw betonowych,

e nowej konstrukcji zatok autobusowych z nawierzchnig z kostki kamiennej,

e elementéw matej architektury w postaci muréw oporowych, palisad betonowych,

e wykonanie wycinki wraz z mechanicznym karczowaniem karpiny wraz z jej
wywozka dla wszystkich drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia,

e zagospodarowania terendw zielonych w obszarze pasa drogowego,

e wykonanie remontu mostu przez Potok Wiodzica oraz dwoéch przepustow
drogowych w ciagu Potoku Szczerbnica i Potoku bez Nazwy pod ulica Swidnicka w
Nowej Rudzie

e budowa i przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
wpustédw w obszarze pasa drogowego ulic podlegajacych przebudowie oraz na
odcinkach prowadzacych do istniejgcych wylotdw do pobliskich ciekéw naturalnych
(potoku Wtodzica, potoku Szczerbnica oraz potoku Bez Nazwy) oraz likwidacja
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istniejacego kanatu deszczowego
budowy przytaczy elektroenergetycznych nN do zasilania linii o$Swietlenia ulicznego
budowy nowej linii o$wietlenia ulicznego,

e usuniecia kolizji z przebudowywang infrastrukturg drogowq (kolizje z siecigq
energetyczng napowietrzng i kablowa nN, gazowq, wodociggowq)

e przebudowe kanalizacji teletechnicznej - usuniecia kolizji z przebudowywang
infrastrukturg drogowg z siecig ORANGE Polska S.A.

Dla czesci nr 2*
e Wykonanie nowej docelowej organizacji ruchu (wykonanie oznakowania

poziomego i pionowego)
*- niepotrzebne skreséli¢ w zaleznosci od czesci zamowienia, na ktére podpisywana jest umowa

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane zgodnie z zasadami i wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni kierownictwo robdt, site roboczg, materiaty, sprzet
i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonywania zamoéwienia oraz
usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.

4.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacjq
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, nalezytg starannoscig,
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedzg
techniczng, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

5. Wykonawca zapewnia, iz przed ziozeniem oferty zapoznat sie szczegoétowo
z Opisem przedmiotu zaméwienia (OPZ czes¢ II SIWZ) i uzyskat wszelkie wymagane
wyjasnienia niezbedne do realizacji kompletnego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca os$wiadcza, iz dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi,
technicznymi oraz zasobami ludzkimi do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§2
1. Zamawiajacy zobowazu;e sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie do 14
dni od daty ...............

*- nalezy wpisaé w zaleznosa od czesci zamoéwienia, na ktére podpisywana jest umowa

2. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przekaza¢ do zaopiniowania
Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy projektu organizacji

ruchu na czas budowy.*
*- nalezy wpisa¢ w zaleznosci od czesci zamowienia, na ktore podpisywana jest umowa

§3
1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia: .......... *
* - nalezy wpisac na podstawie oferty Wykonawcy (kryterium wyboru oferty)

2. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, ktory stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy. Pierwszy harmonogram
Wykonawca zobowigzany jest opracowac w ciggu 21 dni od daty zawarcia Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uaktualnia¢ w cyklach miesiecznych, w terminie do 7
(siodmego) dnia kazdego miesigca, harmonogram rzeczowo-finansowy i kazdorazowo
przekazywac go IK w formie elektronicznej i papierowej.

4. Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy podlega kazdorazowo pisemnemu
zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu Inzyniera Kontraktu (IK), w szczegdlnosci pod
katem jego zgodnosci z Umowgq i technologig wykonywania robot. Kierownika Projektu
IK zatwierdzi zaktualizowany harmonogram lub przekaze Wykonawcy pisemnie uwagi do
harmonogramu w terminie kolejnych 5 (pieciu ) dni roboczych. Zatwierdzenia, o ktorych
mowa powyzej nie powodujg zmian termindw wykonania przedmiotu umowy okreslonych
w Umowie oraz nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

5. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanego
przedmiotu umowy bedzie protokdt przekazania inwestycji do eksploatacji zawierajacy
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protokét odbioru koricowego, koncowe rozliczeniem inwestycji (w tym rozliczenie
podwykonawcéw i zestawienie $rodkow trwatych) wraz z operatem kolaudacyjnym,
podpisany przez IK, Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

g§4
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zapewnia, iz przedmiot umowy wykonywany bedzie wylacznie za
posrednictwem zespotu profesjonalistow posiadajacego odpowiednie doswiadczenie
i kwalifikacje jak réwniez przez osoby posiadajace dodatkowo wazne uprawnienia
zawodowe przewidziane Prawem budowlanym oraz posiadajace przynaleznosé¢ do
wiasciwych okregowych Izb samorzadu budowlanego. Wszystkie osoby wchodzace
w sktad personelu Wykonawcy dysponowac bedg stosownym przeszkoleniem w zakresie
BHP oraz posiada¢ bedg aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danych
stanowiskach.
2. Wykonawca zapewni, w okresie realizacji przedmiotu umowy dyspozycyjnos$¢ osob
petnigcych funkcje Kierownika budowy, jak i Kierownikéw robdt branzowych.
3. Wykonawca zapewni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy minimalny sktad
kluczowego personelu Wykonawcy okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia spetniajacego warunki doswiadczenia okreslone w ofercie Wykonawcy,
mianowicie:
a) Kierownika Budowy: ..............
b) kierownika robot instalacyjnych w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych................
c) kierownika robét instalacyjnych w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych: ..............

8§ 5.

Personel Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za realizacje Umowy jest:
2. Przedstawicielowi Zamawiajgqcego podlega Inzynier Kontraktu (IK). Z ramienia IK
osoba uprawniong do petnienia funkcji IK zgodnie z postanowieniami Umowy bedzie
osoba petnigca  w  zespole IK funkcje  Kierownika Projektu tj.
Kierownikowi projektu podlegajg wszystkie osoby wchodzace w sktad personelu IK
w tym Inspektorzy Nadzoru oraz specjalista ds. rozliczen i koordynator inspektoréow
w osobach:
a) specjalista ds. rozliczen zadania: ......ccceceeeveeeveeeennne.
b) inspektor nadzoru specjalnosci drogowej :......ccccccovevieiueennenis
c) inspektor nadzoru specjalnosci instalacyjnej w zakreS|e sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:....................
d) inspektor nadzoru specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych:.....cccocoviviiiiieninins
3. Zamawiajacy bedzie powiadamiaé¢ niezwtocznie Wykonawce pisemnie o wszelkich
zmianach danych lub oséb Przedstawiciela Zamawiajacego, oraz oséb wchodzacych
w sktad zespotu IK.
4. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres
uprawnien Inspektora Nadzoru, wigzace jest ustalenie Kierownika Projektu IK lub, jesli
wykracza to poza zakres jego uprawnien, wigzace jest ustalenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
5. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do polecen Przedstawiciela Zamawiajacego,
oraz Kierownika Projektu IK. Inspektorzy Nadzoru bedq dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami Umowy. Jezeli
Wykonawca uzna, iz polecenia IK lub Inspektoréw Nadzoru wchodzacych w sktad zespotu
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IK  wykraczaja poza ich uprawnienia |lub sa bledne Iub sprzeczne
z postanowieniami Umowy lub ze sobg, to powinien o tym fakcie zawiadomic
Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 72 (siedemdziesigqt dwie)
godziny od dnia otrzymania polecenia. Niedochowanie tego terminu pozbawia
Wykonawce prawa do powotywania sie na wyzej wymienione okolicznosci, w przypadku
zarzutu zwolnienia sie od odpowiedzialnosci za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
Umowy oraz zgtaszania jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego.

6. IK ma prawo zgtasza¢ uzasadnione zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia
z terenu budowy kazdej osoby, jezeli uzna i wykaze, ze dana osoba nie wykonuje lub
nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajgce z Umowy albo ktéra zdaniem IK jest
niekompetentna, albo pozostawata pod wptywem alkoholu Iub innych srodkéw
odurzajacych lub byta niedbata w wykonywaniu swojej pracy, i taka osoba nie bedzie
ponownie zatrudniona do realizacji przedmiotu umowy bez zgody Zamawiajacego. Kazda
taka osoba usunieta z terenu budowy powinna zostaé¢ niezwtocznie zastgpiona przez
nowg osobe, tak by okolicznosc¢ ta nie miata wptywu na tempo prowadzonych robat.

7. Zmiany o0sO6b wchodzacych w sktad personelu Wykonawcy wymagajg uprzedniej
pisemnej zgody IK (za wyjatkiem zmiany Kierownika budowy gdzie na zmiane musi
zgodzi¢ sie Zamawiajacy) i nie stanowig zmiany Umowy ani nie wymagaja podpisania
aneksu do Umowy. W przypadku zmiany osoby, osoba jg zastepujaca musi spetnia¢, co
najmniej wymagania okreslone dla danej funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

§6
Wynagrodzenie
1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone w oparciu o ztozong oferte w tqcznej wysokosci:
Netto .....cccoveveenn. , brutto icveevernens stownie brutto: ...............

2. Rozliczenie finansowe za wykonany przedmiot umowy nastepowaé bedzie fakturami
czesciowymi, po potwierdzeniu i podpisaniu protokotu odbioru fakturowanego zakresu
prac przez branzowego inspektora nadzoru i wystawienia na tej podstawie PrzejSciowego
Swiadectwa Ptatnoéci (PSP) przez Kierownika Projektu IK wg harmonogramu rzeczowo -
finansowego na ponizej okreslonych zasadach:

2.1 Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ptatne bedzie w nastepujacych czesciach:

a) do wysokoséci 90% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ptatne bedzie na podstawie
Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnoéci wystawionego przez Kierownika Projektu IK;

b) 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pfatne bedzie na podstawie protokotu
przekazania inwestycji do eksploatacji, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 Umowy.

3. Inzynier, z uwagi na rdézne zrdodta finansowania, bedzie wystawiat Przejsciowe
Swiadectwa Platnoéci, o ktédrych mowa w ust. 2 oddzielnie na zakres okreslony w tabeli
ceny ryczattowej dla czeéci I, czesdci 11 oraz czesci III (jedno PSP) oraz oddzielnie na
zakres okreslony w tabeli ceny ryczattowej dla czesci IV oraz czesci V (drugie PSP). Tym
samy Wykonawca bedzie zobligowany do wystawienia dwoch odrebnych faktur.

4. Platnosc¢ faktur dokonywana bedzie przelewem, na rachunek Wykonawcy podany na
fakturze do 21 dni, liczac od daty doreczenia prawidtowo sporzadzonej faktury do
siedziby Zamawiajacego wraz z Przejéciowym Swiadectwem Platnoéci.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z
Oswiadczeniem podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnych
zobowigzan zgodnie z zalk. nr 3 do Umowy; W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowoddow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nie przedstawionych dowoddéw zaptaty.

6. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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7. Wykonawca ma prawo zadania zapfaty odsetek ustawowych za nieterminowa zaptate
naleznego wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamowienia.

9. Wykonawca wyraza zgode na potracanie ewentualnych kar umownych
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

10. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty wynikajgcych dokumentacji
projektowej  jak réwniez koszty zwigzane z realizacjqg zadania i niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty
dokumentéw i optat (w tym administracyjnych) niezbednych do catkowitego wykonania
umowy jak rowniez, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie
placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a takze koszty zwigzane z odbiorem
robot, wiaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przytaczen, itp.) oraz zajecie pasa drogowego, materiatéw eksploatacyjnych i inne.

8§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36 a
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, nastepujacy
zakres przedmiotu umowy:
2. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego na pismie o podmiotach, ktdrym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o
ktérych mowa w ust.1, wskazujgc nazwe podmiotu oraz czes¢ zamodwienia, ktérg mu
powierzy.
3. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umow o]
podwykonawstwo robdét budowlanych, ktérych niespetnienie bedzie powodowacd
zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajacego :
1) nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem do wykonana robét przez
Podwykonawce , Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z
Podwykonawca - zwanej w dalszej czesci ,umowqg podwykonawczg” - wraz z czesciq
dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdét okreslonej w umowie
podwykonawczej (lub wskazanej czesci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy
umowa);
2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawcg w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia/maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonywania robét;
c) w czeséci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktore Wykonawca powierza
Podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy;
d) do umowy podwykonawczej nie dotaczono tabeli elementéw ryczattowych, z ktérych
wynika wartos$c¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;
e) umowa podwykonawcza okresla wymagalno$¢ i terminy zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposéb inny niz w umowie z Wykonawca okreslony w
niniejszej umowie ;
f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robdt;
g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczanie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie;
h) Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych dla Podwykonawcow (w przypadku
gdy zostaty okreslone);
i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym
moment odbioru wykonania prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia
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faktury za wykonane prace (odbidér czesciowy, koncowy itp. stanowiacy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy
do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu zaawansowania robot.

3) Akceptacja Ilub odmowa akceptacji (zastrzezenia Ilub sprzeciw) umowy
podwykonawczej przez Zamawiajacego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 14 dni
od dnia przedstawienia Zamawiajagcemu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie w formie
pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robaot.

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu
umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w catosci uwagi
Zamawiajacego , ktére byty podstawg odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

6) W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy
podwykonawczej Wykonawca przektada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
orzynatem kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

4, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane
przektada Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poswiadczone za zgodnos$¢ z orzynatem kopie
zawartych umoéw, ktérych wartos$¢ przekracza 0,5% wartosci niniejszej umowy brutto i
jednoczesnie przekracza 50 000,00 zt brutto. W przypadku gdy warto$¢ umowy nie
przekracza kwot o ktérych mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje
Zamawiajgcego o zawarciu umowy dostawy lub ustugi.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy,

dalszemu Podwykonawcy, Wykonawcy, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych
w umowie z Podwykonawcg, dalszym Podwykonawca.

8. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie
od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezspornej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w
art. 143c ustawy PZP.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
umoéw podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania
przez podwykonawcow.

10. Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz osoéb trzecich wykonujacych
ustugi objete niniejszg umowg za nienalezyte wykonywanie umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

§8
1. W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany bedzie do:
b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy,
c) zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia wykopdw, zapewnienia dozoru, ochrony
mienia,
d) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowania materiatow
i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco
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zbednych materiatéw, odpadow i Smieci,

e) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom

Zamawiajgcego,

f) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego- zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami,

g) ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét objetych umowa,

h) zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia

robot,

i) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami,

j) usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robét,

k) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go

Zamawiajgcemu,

I) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim,

1) dopetnienie formalnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych

robot.

m) zorganizowanie zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy oraz IK i Zamawiajgcego
(miejsce do prowadzenia narad koordynacyjnych budowy)

n) uczestniczenia w organizowanych przez IK radach budowy

2. Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpaddéw w rozumieniu przepisdw ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jedn. z 2013r, Dz. U. poz. 21). Wykonawca

w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow

budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli

z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe Ilub nie uzasadnione z przyczyn

ekologicznych Iub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

powstatych odpaddéw do unieszkodliwiania.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ IK sposdb gospodarowania tymi

odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamédwienia.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane z materiatéw wtasnych.
2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢: wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
oraz projektu, co do jakosci i zgodnosci.
3. Wszystkie materiaty i urzadzenia na minimum 14 dni przed ich zamdwieniem przez
Wykonawce i wbudowaniem wymagaja zatwierdzenia przez branzowego inspektora
nadzoru na formularzu wniosku stanowigcym zat. Nr 4 do Umowy.
4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng,
atesty higieniczne.
5. Jezeli IK zazada badan, ktdre nie byty przewidziane niniejszg umowa, Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania.
6. Przeprowadzenie badan, o ktorych mowa w ust. 4, zapewni Wykonawca wiasnym
staraniem.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robdt, sa niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajq
Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.
8. Wszelkie materiaty, sprzet i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
dostarczy Wykonawca na koszt wiasny.



Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia SIWZ - WI1.271.15.2016

§11

Rodzaje odbioréw

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy okreslonego
w umowie po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

b) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci
i jakosci robdt, ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizaciji,

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje branzowy inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Przystgpienie do sprawdzenia wykonanych robdét powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

c) Odbiory czesciowe polega¢ beda na ocenie ilosci i jakosci wydzielonych elementéw
zgodnie z harmonogramem; odbioru bedzie dokonywat branzowy inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy oraz
poprzez podpisanie protokotu odbioru czesciowego zgodnie z zalk. nr 5 do Umowy.
Przystgpienie do sprawdzenia wykonanych robdét powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz
w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Przyjecie odbioru jest wyrazeniem zgody na realizacje
nastepnych czesci przedmiotu umowy zgodnie harmonogramem realizacji przedmiotu
umowy.

d) oOdbior koncowy polegajacy na ocenie wykonanych robot oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu umowy. Odbidr ten nastgpi po catkowitym zakonczeniu budowy
przedmiotu niniejszej umowy.

Od daty dokonania odbioru koncowego liczy sie bieg terminu okresu gwarancyjnego
i rekojmi za wady.

e) Odbior ostateczny - przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji

§12
Odbioér koncowy
1. Po zakonczeniu robot i zgtoszeniu pisemnym IK gotowosci do odbioru przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektoréow nadzoru, IK wyznaczy date
i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy
z zastrzezeniem ust. 3 .
2. Odbioru koncowego dokona komisja powotana w tym celu przez Zamawiajgcego.
3. Na 14 dni przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ IK operat kolaudacyjny. IK dokona w ciggu 14 dni sprawdzenia operatu
kolaudacyjnego pod wzgledem jego kompletnosci. Akceptacja przez IK operatu
kolaudacyjnego stanowi¢ bedzie podstawe do rozpisania odbioru koncowego.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia to moze kontynuowac¢ odbiér i w protokole
z odbioru kornicowego wpisac liste wad lub moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
2) jezeli wady nie nadajgq sie do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zgada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.
5. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.
6. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.
7. Protokdt z czynnosci odbioru zawierat bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
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§ 13
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
1. Strony postanawiajg, ze tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawe Prawo
zamoéwien publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokosci 5 % zaoferowanej ceny ofertowej
(brutto) tj. kwote ................... zt stownie:
2. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wp’raca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.
3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byfo ono
przechowywane, pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie art. 148 ust. 1.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
6. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekraczac¢ 30 % wysokosci zabezpieczenia.
8. Kwota, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
9. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie terminéw waznosci
wniesionego w innej formie niz gotéwkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 14

Okres gwarancji jakosci i rekojmi
1. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy wynosi-
................... * miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
* - nalezy wpisa¢ na podstawie oferty Wykonawcy (kryterium wyboru oferty)
2. Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
ustawowego terminu rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego uptywem.
3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usuniecia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomic
Wykonawce, co najmniej na 7 dni wczesniej. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe
trzeciq zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.
4. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg odpowiednio:

po uptywie 12 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego
- po uptywie 24 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
- po uptywie 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
- po uptywie 48 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego*
- po uptywie 54 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego*
- po uptywie 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego*
* - skresli¢ w zaleznosci od okresu gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce
- w okresie 1 miesigca przed uptywem okresu gwarancji
5. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza IK,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
6. W skiad komisji przegladowej bedq wchodzity co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Zamawiajacego i IK oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Wykonawce .
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7. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

8. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokdt przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego, 1Z
i Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, IK niezwiocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

§ 15
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) Za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.1 umowy -

w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia

2) Za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
trwajacej dtuzej niz 30 dni - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

3) Za opoOznienie w opracowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego Ilub
aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy
- w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

4) Za opb6znienie w przedfozeniu Zamawiajgcemu projektu organizacji ruchu na czas
budowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

5) Jesli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust.
1 umowy, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

6) Jesli robote bedzie wykonywat podmiot inny niz podmiot na zdolnosciach, ktorego
polega Wykonawca w odniesieniu do warunkow dotyczacego zdolnosci technicznych lub
zawodowych wykonawcy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6
ust. 1 umowy, za kazdy dzien, w ktérym roboty te bedzie wykonywat niewtasciwy
podmiot;?

7) Za nie wykonanie obowigzku, o ktéorym mowa w § 7 ust. 4 umowy — w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) Za nie wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

9) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek

10) Za nie przedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek

11) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu okreslonego w § 7
ust. 3 pkt. 2e) - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1, za
kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nieterminowe usuniecia wady w Okresie Gwarancji i Rekojmi za wady w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien
opoOznienia liczony od daty wyznaczonej przez Inzyniera lub Zamawiajacego do usuniecia
wady do dnia usuniecia tej wady

! postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie, jesli na etapie postepowania w odniesieniu do warunku
dotyczacego zdolnosci technicznych lub zawodowych wykonawcy, Wykonawca polegat na zdolnosci
innego/innych podmiotow,
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13) Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust.1 umowy,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Wykonawca nie bedzie mégt naliczyé
Zamawiajacemu kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy, jesli odstgpienie od
umowy nastgpi na podstawie § 19 ust. 1 umowy.

3. Zaptata kary umownej naleznej Zamawiajgcemu moze nastgpi¢ poprzez
potracenie jej przez Zamawiajacego z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i
utraconych korzysci.

5. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strone drugq z zadaniem zapftaty.
W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej,
jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez
Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z pozostatych srodkow prawnych okreslonych niniejszg Umowa.

§ 16
Raport miesieczny
1. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ IK raporty miesieczne
w terminie do 7 (siédmego) dnia kazdego miesigca w 1 egz. w wersji papierowej
i elektronicznej edytowalnej.
2. IK zobowigzany jest zatwierdzi¢ raport w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania
Raportu lub wnie$¢ uwagi do Raportu, ktére Wykonawca jest zobligowany do usunieci
w terminie wyznaczonym przez Inzyniera.
3. Zakres i forme raportu opisano w OPZ.

§17

Korespondencja

1. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami, w trakcie realizacji Umowy,
przekazywana winna by¢ pocztg elektroniczng, potwierdzeniem przekazania w/w
korespondencji bedzie przekazanie w/w korespondencji takze w formie pisemnej pismem
wystanym listem zwyktym lub poleconym na adres korespondencyjny.

2. Korespondencja kierowana bedzie w nastepujacy sposob:

a) do Inzyniera Kontraktu:

na adres:

adres e-mail: ...........

b) do Wykonawcy:

na adres:

3. Zmiana wskazanych wyzej danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy
i dokonywana winna by¢ przez Strone, ktérej zmiana dotyczy przez doreczenie
o$wiadczenia ze wskazaniem zakres zmiany podpisanego przez osoby uprawnione do
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reprezentacji. Zmiana staje sie skuteczna po doreczeniu informacji drugiej ze Stron
w trybie doreczen okreslonym Umowa.

§ 18
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej

umowy w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:
2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) zaistnienia warunkéw atmosferycznych na terenie budowy uniemozliwiajacych
realizacje roboét w okresie ich wystepowania, co moze by¢ podstawg do
przyznania dodatkowego czasu na zakonczenie robdét o dtugosci rownowaznej z
dtugoscig wystepowania wyzej opisanych warunkéw atmosferycznych lub czasu
w jakim realizacja tych robdt byta uniemozliwiona z powodu wystgpienia
takowych warunkéw atmosferycznych;

2) ujawnienia koniecznosci wykonania robdt, ktéorych zakres nie mégt byc
przewidziany ani na etapie sporzadzenia opisu przedmiotu zamdwienia, ani na
etapie sporzadzania oferty - termin moze ulec wydtuzeniu o ilo$¢ dni
niezbednych do wykonania tych robét

3) wystgpienie opdznien rozumianych jako wstrzymanie robdt z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy a lezacych po stronie zewnetrznych instytucji
(Dolnoslaski Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Zarzad drdg powiatowych itp.), co moze
by¢ podstawg do przyznania dodatkowego czasu o dtugosci réwnowaznej
z zaistniatym opdznieniem;

4) konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych badan w zwigzku z odkryciem
reliktdw przesztosci o szczegdlnym znaczeniu kulturowym i naukowym w
obrebie prowadzonych robdot - termin moze ulec wydtuzeniu o ilo$¢ dni
niezbednych do wykonania tych badan

5) konicznosci wprowadzenia robdét zamiennych zgodnie z warunkami okreslonymi
w pkt. 2.4

2.2 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umowy w
przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Pzp.

2.3 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy takze w nastepujacych
przypadkach:

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

2) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

4) zmiana zakresu czesSci zamowienia powierzonej do wykonania przez
Podwykonawcow,

5) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz w stosunku,
do nowego Podwykonawcy nie zachodzg okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 24
ust.1 pkt. 12-23 ustawy PZP,

2.4 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu zamowienia.
Wprowadzenie robdt zamiennych jest dopuszczalne w nastepujacych
okolicznosciach:
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1) jezeli realizacja projektu przy zastosowaniu rozwigzan technicznych lub
technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej Iub STWIOR,
grozitaby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub wykonaniem
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej Iub takim wykonaniem, ktére
skutkowatoby trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,
2) jezeli konieczno$¢ zamiany wbudowywanych materiatéw lub urzadzen jest
spowodowana: zaprzestaniem produkcji, brakiem mozliwosci zakupu (towaru
nie ma na rynku),
3) jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub
technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, gdyz zastosowanie
wskazanych w dokumentacji materiatédw i urzadzen spowoduje wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami wiedzy
technicznej lub takie wykonanie, ktére skutkowac bedzie trudnosciami w
pozniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,
4) jezeli sq one uzasadnione koniecznos$cig zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy
5) jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;

Jezeli wprowadzenie robét zamiennych wptynie na zmiane wartosci wynagrodzenia
to dokonanie zmiany wynagrodzenia musi by¢ zgodne z zapisami pkt. 2.2

§ 19

Odstapienie od umowy

1.
1)
2)

3)

4)

5)

6)

2.
nastg)

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jesli:

Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni od dnia przejecia terenu budowy
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonywanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwa publicznego - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy o wartosci przekraczajacej 20 % wartosci niniejszej umowy brutto;
Zamawiajacy stwierdzi przypadki nienalezytego wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy, polegajace na nieregulowaniu zobowigzan Wykonawcy wobec
podwykonawcéw, dostawcow, zwigzanych z realizacjga przedmiotu niniejszej
umowy, w szczegdlnosci gdy Zamawiajacy zobowigzany byt do bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy lub dokonat
bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 2 % wartosci brutto niniejszej umowy;
Wykonawca powierza wykonanie robot budowlanych podwykonawcom innym niz
na ktérych wprowadzenie wyrazit zgode Zamawiajacy.

Odstagpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. 5 i 6 bedzie mogto
pi¢ po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy przez Zamawiajacego dodatkowego 14

dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy.

3.
naste
1)

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajq
pujace obowigzki szczegdtowe:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony, z ktdrej przyczyny nastgpito odstapienie od umowy lub przerwa robdt;

2)

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych

oraz robot zabezpieczajacych;
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3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce; w przypadku gdy wykonawca nie przystgpi do czynnosci
sporzadzania protokotu, Zamawiajacy sporzadzi go we wlasnym zakresie, o czym
uczyni wzmianke w protokole;
4) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zestawienie naleznosci Wykonawcy w
stosunku do podwykonawcdéw oraz dowody zaptaty przystugujacych Podwykonawcom
wynagrodzen lub przedstawi os$wiadczenie ze cato$¢ robdot wykonat sitami wiasnymi;
5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
administrowanego przez Zamawiajacego wszelkie urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

4. Strony dopuszczajag mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czesci w zakresie

niewykonanego do dnia odstgpienia od umowy zakresu robot.

8§ 20

Pozostate postanowienia
1. Powstate w trakcie realizacji umowy spory bedg rozwigzywane na drodze
porozumienia, a w przypadku niemozliwosci ich rozwigzania moga by¢ skierowane na
droge postepowania sgdowego w sadzie powszechnym wifasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach
procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego oraz innych obowigzujgcych
przepiséw prawnych.
3. Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia postepowania nr .........

2) oferta Wykonawcy ztozona w dniu ................ .

3) wzér oswiadczenia Podwykonawcy

4) wzdr wniosku materiatowego

5) wzér protokotu odbioru czesciowego

6) harmonogram rzeczowo -finansowy

§ 21
Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz
dla Inzyniera Kontraktu.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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