Nowa Ruda, 2016-10-25

Gmina Miejska Nowa Ruda
Ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: WI.271.15.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ,Przebudowa ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w
Nowej Rudzie bedacych fgcznikiem pomiedzy Droga Sudecka a centrum miasta oraz
noworudzka podstrefa WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejscia granicznego w
Ttumaczowie”

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zniejszymi zmianami) informuje,
iz dokonuje zmiany zapiséw SIWZ w zakresie paragrafu 6 projektu umowy (czesé I
SIWz).  Tym samym  Zamawiajgcy  zamieszcza na  stronie internetowe]
ww.nowaruda.biuletyn.net zmieniony projekt umowy z dnia 25.10.2016 (dla utatwienia
zamiany zaznaczono kolorem niebieskim).

Jednoczesnie Zamawiajacy zamieszcza pismo z dnia 17.10.2016 zatwierdzajace przez
Marszatka Wojewddztwa Dolnosigskiego projekt statej organizacji ruchu (zatwierdzenie nr
652/2016).

Zamawiajacy informuje, iz w wyniku wprowadzenia w/w zmiany nie przediuza terminu
sktadania ofert.

Zamawiajacy
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DT-D.11.8022.709.2016
Wroctaw, 17.10.2016 r.

Urzgad Miejski w Nowej Rudzie

/ 57-400 Nowa Ruda; Rynek 1

ZATWIERDZENIE nr 652 / 2016

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U.
z 2012r. poz. 1137/ oraz na podstawie § 3 oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych  warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz. U. nr 177 z 2003r. poz.1729/

- zatwierdzam -

projekt statej organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: »Modernizacja ulic Swidnickiej [
Pitsudskiego w Nowe]j Rudzie, bedacych facznikiem: pomiedzy Droga Sudecka, a centrum miasta oraz

noworudzka podstrefg WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejscia granicznego w Ttumaczowie”.

Niniejsze Zatwierdzenie dotyczy Zatwierdzenia nr 290/2016 z dnia 23.05.2016r. (nr sprawy
DT-D.11.8022.239.2016).

Integralng czes¢ niniejszego zatwierdzenia stanowi opieczetowany projekt.

Zatwierdzong organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do dnia 31.12.2017 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia
organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi, oraz wlasciwego Komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Do wiadamosci:
1.Dolnoslgska Stuzba Drog i Kolei
50-425 Wroctaw; ul. Krakowska 28

(dot. opinii z dnia 07.04.2016r. nr ZR.8022.1.63.2016). 129,
2. Starosta Ktodzki 17
57-300 Ktodzke; ul. Okrzei 1 ff
{dot. opinii z dnia 19.02.2016r. nr KTD.7121.25.2016) J

Sprawe prowadzi: Danuta Zulewska, tel. (71)776-92-18
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Zatacznik B

CZESC III SIWZ
Projekt umowy
(PU)

PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane:
~Przebudowa ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych
facznikiem pomiedzy Droga Sudecka a centrum miasta oraz noworudzka

podstrefa WSSE INVEST PARK i drogga 385 do przejécia granicznego w
Ttumaczowie”

Zmiana 25.10.2016



UMOWA NF ..coiannirannes

zawarta w dniu ... w Nowej Rudzie pomiedzy .cersrescrasssisnes zwang dalej
~Zamawiajacym”, ktdérg reprezentuja:

........................ - zwanym dalej: "Wykonawca", ktérg reprezentuje:

------------------------

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej facznie ,Stronami” lub pojedynczo ,Strong”.

W  rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty = Wykonawcy,

w postepowaniu o zamoéwienie publiczne znak ......ccocecvvenn. prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej ,Pzp”, Strony
zawarly niniejszg umowe.

g1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajacego przebudowy ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych
fqcznikiem pomiedzy Drogq Sudecka, a centrum miasta oraz Noworudzka Podstrefa WSSE
Invest Park i drogg 385 do przejscia granicznego w Tiumaczowie / wykonania oznakowania
poziomego i pionowego dla przebudowy ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie
bedacych tgcznikiem pomiedzy Droga Sudecka, a centrum miasta oraz Noworudzka Podstrefg
WSSE Invest Park i drogg 385 do przejscia granicznego w Ttumaczowie *
*- niepotrzebne skreslic w zaleznosci od czesci zaméwienia, na ktére podpisywana jest umowa
2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla specyfikacja istotnych warunkoéw
zamowienia ( Czes¢ II -opis przedmiotu zamdwienia)
Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

Dla czesci nr 17

e nowej konstrukcji jezdni ul. Swidnickiej i Pitsudskiego z nawierzchnia mineralno-
bitumiczng oraz obustronnymi kraweznikami betonowymi,

e nowej konstrukcji chodnikéw z nawierzchnia z drobnowymiarowych materiatow
betonowych tradycyjnych (w czesci objetej ochrong konserwatorskg typu
staromiejskiego),

e nowej konstrukcji sciezek rowerowych z nawierzchnig mineralno-bitumiczng,

e nowej konstrukcji zjazdow z drogi publicznej (zjazdy indywidualne i publiczne)
z nawierzchnig z drobnowymiarowych materiatdow betonowych,

e nowej konstrukcji zatok autobusowych z nawierzchnig z kostki kamiennej,

e elementéw matej architektury w postaci murdéw oporowych, palisad betonowych,

e wykonanie wycinki wraz z mechanicznym karczowaniem karpiny wraz z jej wywozka dla
wszystkich drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia,

e zagospodarowania terendw zielonych w obszarze pasa drogowego,

® wykonanie remontu mostu przez Potok Wtodzica oraz dwoch przepustéw drogowych w
ciggu Potoku Szczerbnica i Potoku bez Nazwy pod ulicg Swidnickg w Nowej Rudzie

e budowa i przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami wpustow
w obszarze pasa drogowego ulic podlegajgcych przebudowie oraz na odcinkach
prowadzacych do istniejacych wylotéw do pobliskich ciekéw naturalnych (potoku
Wiodzica, potoku Szczerbnica oraz potoku Bez Nazwy) oraz likwidacja istniejgcego
kanatu deszczowego

e budowy przytaczy elektroenergetycznych nN do zasilania linii oswietlenia ulicznego

e budowy nowej linii oswietlenia ulicznego,



® usunigcia kolizji z przebudowywana infrastrukturg drogowa (kolizje z siecig
energetyczng napowietrzng i kablowg nN, gazowa, wodociggowg)

® przebudowe kanalizacji teletechnicznej - usuniecia kolizji z przebudowywang
infrastrukturg drogowg z sieciag ORANGE Polska S.A.

Dla czesci nr 2°
® Wykonanie nowej docelowej organizacji ruchu (wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego)

*- niepotrzebne skreslic w zaleznosci od czesci zaméwienia, na ktdre podpisywana jest umowa

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty budowlane zgodnie z zasadami i wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni kierownictwo robdt, site robocza, materiaty, sprzet
i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonywania zamowienia oraz
usunigcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.
4.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowq, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, nalezytg starannoscia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedzg techniczna, etykg
zawodowg oraz postanowieniami niniejszej umowy.

5. Wykonawca zapewnia, iz przed =ztozeniem oferty zapoznat sie szczegodtowo

z Opisem przedmiotu zaméwienia (OPZ cze$é II SIWZ) i uzyskat wszelkie wymagane
wyjasnienia niezbedne do realizacji kompletnego przedmiotu UMowy.

6. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje odpowiednimi érodkami finansowymi, technicznymi
oraz zasobami ludzkimi do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§2
1. Zamawiajqcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od
daty oo ¥

*- nalezy wpisaC w zaleznosci od czesci zamdwienia, na ktére podpisywana jest umowa

2. Wykonawca zobowigzany jest opracowad i przekazaé do zaopiniowania Zamawiajgcemu w
terminie do 30 dni od daty podpisania umowy projektu organizacji ruchu na czas budowy.*

*- nalezy wpisad w zaleznosci od czeéci zaméwienia, na ktére podpisywana jest umowa

§3
1. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia: .......... *
* - nalezy wpisac na podstawie oferty Wykonawcy (kryterium wyboru oferty)

2. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, ktdry stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy. Pierwszy harmonogram
Wykonawca zobowiazany jest opracowac w ciggu 21 dni od daty zawarcia Umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest uaktualniac w cyklach miesiecznych, w terminie do 7
(si6dmego) dnia kazdego miesiqca, harmonogram rzeczowo-finansowy i kazdorazowo
przekazywac go IK w formie elektronicznej i papierowej.

4. Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy podlega kazdorazowo pisemnemu
zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu Inzyniera Kontraktu (IK), w szczegdlnoéci pod katem
jego zgodnosci z Umowa i technologia wykonywania robét. Kierownika Projektu IK zatwierdzi
zaktualizowany harmonogram lub przekaze Wykonawcy pisemnie uwagi do harmonogramu w
terminie kolejnych 5 (pieciu ) dni roboczych. Zatwierdzenia, o ktérych mowa powyzej nie
powodujg zmian termindw wykonania przedmiotu umowy okres$lonych w Umowie oraz nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

5. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu
umowy bedzie protokét przekazania inwestycji do eksploatacji zawierajacy protokdt odbioru
koricowego, koricowe rozliczeniem inwestycji (w tym rozliczenie podwykonawcéw i zestawienie
srodkéw trwatych) wraz z operatem kolaudacyjnym, podpisany przez IK, Zamawiajacego oraz
przez Wykonawce.

g4



Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zapewnia, iz przedmiot umowy wykonywany bedzie wytgcznie za
posrednictwem  zespolu profesjonalistéw posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie

i kwalifikacje jak réwniez przez osoby posiadajgce dodatkowo wazne uprawnienia zawodowe
przewidziane Prawem budowlanym oraz posiadajgce przynaleznoéé do wiasciwych okregowych
Izb samorzadu budowlanego. Wszystkie osoby wchodzgce

w sktad personelu Wykonawcy dysponowaé beda stosownym przeszkoleniem w zakresie BHP
oraz posiada¢ beda aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danych
stanowiskach.

2. Wykonawca zapewni, w okresie realizacji przedmiotu umowy dyspozycyjnosé asob
petnigcych funkcje Kierownika budowy, jak i Kierownikéw robét branzowych.

3. Wykonawca zapewni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy minimalny sktad kluczowego
personelu Wykonawcy okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
spetniajgcego warunki do$wiadczenia okredlone w ofercie Wykonawcy, mianowicie:

a) Kierownika Budowy: ..............

b) kierownika robét instalacyjnych w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych................

¢) kierownika robét instalacyjnych w specjalnodci sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych: ..............

§ 5.
Personel Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.
1. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za realizacje Umowy jest: ..o,
2. Przedstawicielowi Zamawiajacego podlega Inzynier Kontraktu (IK). Z ramienia IK osobg
uprawniong do petnienia funkcji IK zgodnie z postanowieniami Umowy bedzie osoba petnigca
w zespole IK funkcje Kierownika Projektu th. .....cooccooorooeooooeeooeooooooooo
Kierownikowi projektu podlegajq wszystkie osoby wchodzace w skiad personelu IK
w tym Inspektorzy Nadzoru oraz specjalista ds. rozliczen i koordynator inspektordow
w osobach:
a) specjalista ds. rozliczef zadania: .....oooevveovo

d) inspektor nadzoru specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

3. Zamawiajacy bedzie powiadamiac¢ niezwiocznie Wykonawce pisemnie o wszelkich zmianach
danych lub  oséb  Przedstawiciela Zamawiajacego, oraz o0séb wchodzacych

w sktad zespotu IK.

4. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora Nadzoru, wigzace jest ustalenie Kierownika Projektu IK lub, jesli wykracza to poza
zakres jego uprawnien, wigzace jest ustalenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do polecer Przedstawiciela Zamawiajgcego,

oraz Kierownika Projektu IK. Inspektorzy Nadzoru beda dziataé¢ w granicach umocowania
okreslonego przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami Umowy. Jezeli Wykonawca
uzna, iz polecenia IK lub Inspektoréw Nadzoru wchodzacych w sktad zespotu IK wykraczajg
poza ich uprawnienia lub sq btedne lub sprzeczne

Z postanowieniami Umowy lub ze sobg, to powinien o tym fakcie zawiadomié Przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie nie diuzszym niz 72 (siedemdziesiat dwie) godziny od dnia
otrzymania polecenia. Niedochowanie tego terminu pozbawia Wykonawce prawa do
powotywania sig na wyzej wymienione okolicznosci, w przypadku zarzutu zwolnienia sie od
odpowiedzialnosci za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie Umowy oraz zgtaszania
jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego.

6. IK ma prawo zgtaszal uzasadnione zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia
z terenu budowy kazdej osoby, jezeli uzna i wykaze, ze dana osoba nie wykonuje lub
nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajace z Umowy albo ktéra zdaniem IK jest
niekompetentna, albo pozostawata pod wptywem alkoholu lub innych $érodkéw odurzajacych lub
byta niedbata w wykonywaniu swojej pracy, i taka osoba nie bedzie ponownie zatrudniona do
realizacji przedmiotu umowy bez zgody Zamawiajacego. Kazda taka osoba usunieta z terenu



budowy powinna zostac niezwlocznie zastapiona przez nowa osobe, tak by okolicznoéé ta nie
miata wptywu na tempo prowadzonych robét.

7. Zmiany osob wchodzacych w skiad personelu Wykonawcy wymagajg uprzedniej pisemnej
zgody IK (za wyjatkiem zmiany Kierownika budowy gdzie na zmiane musi zgodzi¢ sie
Zamawiajacy) i nie stanowig zmiany Umowy ani nie wymagaja podpisania aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany osoby, osoba jg zastepujaca musi spetnia¢, co najmniej wymagania
okreslone dla danej funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

§6
Wynagrodzenie
1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone w oparciu o ztozong oferte w tgcznej wysokosci:
Netto .....cccccevin ; Brutte couesssiss stownie brutto: ................

2. Rozliczenie finansowe za wykonany przedmiot umowy nastepowaé bedzie fakturami
czesciowymi, po potwierdzeniu i podpisaniu protokotu odbioru fakturowanego zakresu prac
przez branzowego inspektora nadzoru i wystawienia na tej podstawie Przejéciowego
Swiadectwa Ptatnodci (PSP) przez Kierownika Projektu IK wg harmonogramu rzeczowo -
finansowego na ponizej okreslonych zasadach:

2.1 Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ptatne bedzie w nastepujacych czesciach:

a) do wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 platne bedzie na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Kierownika Projektu IK;

b) 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ptatne bedzie na podstawie protokotu przekazania
inwestycji do eksploatacji, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 Umowy. )

3. Inzynier, z uwagi na rézne zrddta finansowania, bedzie wystawiat Przejéciowe Swiadectwa
Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 2 oddzielnie na zakres okreslony w tabeli ceny ryczattowej
dla czesci I, czesci II oraz czesci III (jedno PSP) oraz oddzielnie na zakres okreslony w tabeli
ceny ryczattowej dla czesci IV oraz czesci V (drugie PSP). Tym samy Wykonawca bedzie
zobligowany do wystawienia dwéch odrebnych faktur.

4. Platnosc faktur dokonywana bedzie przelewem, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze
do 21 dni, liczac od daty doreczenia prawidlowo sporzadzonej faktury do siedziby
Zamawiajgcego wraz z Przejsciowym Swiadectwem Ptatnosci.

5. Warunkiem =zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot budowlanych wraz z Oswiadczeniem podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnych zobowigzarn zgodnie z zat. nr 3 do
Umowy; W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty.

6. Za dzien zapfaty uwaza sie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Wykonawca ma prawo zadania zaptaty odsetek ustawowych za nieterminowg zaptate
naleznego wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamdwienia.

9. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie ewentualnych kar umownych

z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

10. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty wynikajacych dokumentacji projektowej
jak réwniez koszty zwigzane z realizacjq zadania i niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty dokumentéw i optat (w tym
administracyjnych) niezbednych do catkowitego wykonania umowy jak réwniez, wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza budowy a takze koszty zwigzane z odbiorem robét, wigczajac w to proby, sprawdzenia
(oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.) oraz zajecie pasa drogowego,
materiatéw eksploatacyjnych i inne.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$éé zmiany w wysokoéci wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.



§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, w rozumieniu art. 36 a ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych, nastepujacy zakres
przedmiotu umowy:
2. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktérych
mowa w ust.1, wskazujac nazwe podmiotu oraz czes¢ zamowienia, ktérag mu powierzy.
3. Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
robét budowlanych, ktérych niespetnienie bedzie powodowaé zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu przez Zamawiajgcego :
1) nie pozniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem do wykonana robét przez
Podwykonawce , Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca -
zwanej w dalszej czgsci ,umowg podwykonawczg” - wraz z czescia dokumentacji projektowej
dotyczacq wykonania robdt okreslonej w umowie podwykonawczej (lub wskazanej czesci
dokumentacji projektowej, ktérej dotyczy umowa);
2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z
Podwykonawca w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia/maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonywania robét;
c) w czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktére Wykonawca powierza
Podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy;
d) do umowy podwykonawczej nie dotaczono tabeli elementéw ryczattowych, z ktérych wynika
wartos¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;
e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnosé i terminy zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w sposdb inny niz w umowie z Wykonawca okreslony w niniejszej umowie ;
f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajq zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego
za wykonany zakres robdt;
g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczanie jej stron wedtug zasad
okreslonych w niniejszej umowie;
h) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy
zostaty okreslone);
i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajacym moment
odbioru wykonania prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za
wykonane prace (odbiér czeséciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);
j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji diuzszy niz niniejsza umowa;
k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu zaawansowania robot.
3) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej
przez Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajacemu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy przystapienia do realizacji robét.

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu umowy
lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w catodci uwagi Zamawiajacego ,
ktore byty podstawag odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

6) W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonej mu umowy podwykonawczej
Wykonawca przektada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z orzynatem kopie zawartej
umowy podwykonawczej, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.



4. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane
przektada Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, poswiadczone za zgodnosé z orzynatem kopie zawartych umoéw, ktérych
wartos¢ przekracza 0,5% wartosci niniejszej umowy brutto i jednoczeénie przekracza
50 000,00 zt brutto. W przypadku gdy warto$é¢ umowy nie przekracza kwot o ktérych mowa
powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy dostawy lub
ustugi.

5; Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

6. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wlasne.
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawcy, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca,
dalszym Podwykonawca.

8. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona bezspornej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

9, Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umoéw
podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez
podwykonawcow.

10. Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz oséb trzecich wykonujgcych ustugi
objete niniejszg umowa za nienalezyte wykonywanie umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

§8

1. W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany bedzie do:
b) protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy,
c) zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia wykopow, zapewnienia dozoru, ochrony
mienia,
d) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd, sktadowania materiatéw
i sprzgtu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco zbednych
materiatoéw, odpaddw i smieci,
e) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,
f) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego- zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami,
g) ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét objetych umowa,
h) zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét,
i) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
j) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakorficzeniu robot,
k) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajacemu,
I) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim,
t) dopetnienie formalnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych
robot.
m) zorganizowanie zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy oraz IK i Zamawiajacego

(miejsce do prowadzenia narad koordynacyjnych budowy)
n) uczestniczenia w organizowanych przez IK radach budowy
2. Wykonawca jest wytwdrca i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jedn. z 2013r, Dz. U. poz. 21). Wykonawca
w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnodci poddania odpadéw
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych



lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw
do unieszkodliwiania.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac IK sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako
warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane z materiatéw wtasnych.
2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé: wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreélonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu, co do
jakosci i zgodnosci.
3. Wszystkie materiaty i urzadzenia na minimum 14 dni przed ich zaméwieniem przez
Wykonawce i wbudowaniem wymagajq zatwierdzenia przez branzowego inspektora nadzoru na
formularzu wniosku stanowigcym zat. Nr 4 do Umowy.
4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng,
atesty higieniczne.
5. Jezeli IK zazada badan, ktdre nie byty przewidziane niniejsza umowg, Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzic te badania.
6. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 4, zapewni Wykonawca wlasnym staraniem.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot, sa niezgodne z umowa, to koszty badarn dodatkowych obcigzaja Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.
8. Wszelkie materialy, sprzet i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
dostarczy Wykonawca na koszt wiasny.

g§11

Rodzaje odbioréw

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy okreslonego
w umowie po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

b) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci
i jakosci robodt, ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji,

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje branzowy inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Przystgpienie do sprawdzenia wykonanych robdt powinno nastgpi¢ nie pézniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

c) Odbiory czesciowe polega¢ bedg na ocenie ilosci i jakosci wydzielonych elementow
zgodnie z harmonogramem; odbioru bedzie dokonywat branzowy inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy oraz poprzez
podpisanie protokotu odbioru czesciowego zgodnie z zat. nr 5 do Umowy. Przystgpienie do
sprawdzenia wykonanych robot powinno nastgpic nie pozniej niz

w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Przyjecie odbioru jest wyrazeniem zgody na realizacje
nastepnych czesci przedmiotu umowy zgodnie harmonogramem realizacji przedmiotu umowy.
d) Odbiér koncowy polegajacy na ocenie wykonanych robdt oraz catkowicie wykonanego
przedmiotu umowy. Odbior ten nastapi po catkowitym zakorfczeniu budowy przedmiotu
niniejszej umowy.

Od daty dokonania odbioru koncowego liczy sie bieg terminu okresu gwarancyjnego
i rekojmi za wady.

e) Odbiér ostateczny - przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji

§12
Odbior koncowy : .
1. Po zakonczeniu robdt i zgtoszeniu pisemnym IK gotowosci do odbioru przez kierownika



budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektoréw nadzoru, IK wyznaczy date
i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét stanowiacych przedmiot umowy

Z zastrzezeniem ust, 3 .

2. Odbioru koricowego dokona komisja powotana w tym celu przez Zamawiajacego.

3. Na 14 dni przed zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
IK operat kolaudacyjny. IK dokona w ciggu 14 dni sprawdzenia operatu kolaudacyjnego pod
wzgledem jego kompletnosci. Akceptacja przez IK operatu kolaudacyjnego stanowic¢ bedzie
podstawe do rozpisania odbioru koncowego.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to moze kontynuowad¢ odbiér i w protokole
z odbioru koricowego wpisac liste wad lub moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robdt jako wadliwych.
6. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

7. Protokét z czynnosdci odbioru zawierat bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 13
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
1. Strony postanawiajg, ze tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawe Prawo zamdwien
publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokosci 5 % zaoferowanej ceny ofertowej (brutto) tj. kwote
................... ZSIOWNIEE conmerm i i e s s oSt s e S R A S s e e
2. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.
3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie art. 148 ust. 1.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
6. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekracza¢ 30 % wysokosci zabezpieczenia.
8. Kwota, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie zwrbcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
9. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce przediuzenie termindw waznosci
wniesionego w innej formie niz gotdéwkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Okres gwarancji jakosci i rekojmi
1. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy wynosi-
...... waenneanes ¥ Miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
* - nalezy wpisa¢ na podstawie oferty Wykonawcy (kryterium wyboru oferty)
2. Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uplywie
ustawowego terminu rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego uptywem.



3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad

I usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie
osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia
usunigcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomid Wykonawce, co
najmniej na 7 dni wczesniej. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w
takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego przez Wykonawce.,

4. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda odpowiednio:

- po uptywie 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego

- po uptywie 24 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego

- po uptywie 36 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego

- po uplywie 48 miesiecy liczac od daty odbioru koAcowego*

- po uptywie 54 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego*

- PO uptywie 60 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego*

* - skreslic w zaleznosci od okresu gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce

- w okresie 1 miesigca przed uptywem okresu gwarancji

5. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza IK,
zawiadamiajgqc o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 6. W
sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego i IK oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce .

7. Jezeli Wykonawca zostatl prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkoéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.
8. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego, 1Z
i Wykonawcy. W przypadku nieobecnodci przedstawicieli Wykonawcy, IK niezwlocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

§ 15
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.1 umowy - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy roz-
poczety dzien opdznienia

2) Za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, trwa-
jacej dtuzej niz 30 dni - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

3) Za opdznienie w opracowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego lub aktualizacji
harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy - w wyso-
kosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpo-
czety dzien opdznienia,

4) Za opoznienie w przedtozeniu Zamawiajacemu projektu organizacji ruchu na czas budo-
wy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w 86 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

5) Jesli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreélonego w §6 ust. 1
umowy, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

Jesli robote bedzie wykonywat podmiot inny niz podmiot na zdolnoéciach, ktérego polega
Wykonawca w odniesieniu do warunkéw dotyczacego zdolnosci technicznych lub zawodowych
wykonawcy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien, w ktérym roboty te bedzie wykonywat niewtasciwy podmiot;*

6) Za nie wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 umowy - w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypa-
dek,




7) Za nie wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia,

8) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokoséci 0,01 % wyna-
grodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek

9) Za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projek-
tu jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okredlonego w §6 ust. 1 umo-
wy, za kazdy stwierdzony przypadek

10) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu okreslonego w § 7 ust.
3 pkt. 2e) - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okredlonego w §6 ust. 1, za
kazdy stwierdzony przypadek,

11) za nieterminowe usuniecia wady w Okresie Gwarancji i Rekojmi za wady w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony
od daty wyznaczonej przez Inzyniera lub Zamawiajacego do usuniecia wady do dnia
usuniecia tej wady

12) Z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysoko-
Sci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust.1 umowy,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy. Wykonawca nie bedzie modgt naliczyé Zamawiajagcemu kary
umownej z tytutu odstgpienia od Umowy, jesli odstapienie od umowy nastapi na podstawie
§ 19 ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej naleznej Zamawiajgcemu moze nastapi¢ poprzez potracenie jej
przez Zamawiajacego z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego.
Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wy-
sokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strone drugq z zadaniem zaptaty. W przypadku
niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie pra-
wo potracenia kwoty kary od kazdej pfatnosci naleznej lub przysztej, jaka bedzie sie nale-
ze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukofczenia
przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z po-
zostatych srodkéw prawnych okreslonych niniejsza Umowa.

§ 16

Raport miesieczny

1.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ i dostarczy¢ IK raporty miesieczne

w terminie do 7 (siddmego) dnia kazdego miesiagca w 1 egz. w wersji papierowej

i elektronicznej edytowalnej.

2. IK zobowigzany jest zatwierdzi¢ raport w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania Raportu

lub wnies¢ uwagi do Raportu, ktére Wykonawca jest zobligowany do usunieci

w terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

3. Zakres i forme raportu opisano w OPZ.



§17

Korespondencja

1. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami, w trakcie realizacji Umowy, przekazywana
winna by¢ poczta elektroniczng, potwierdzeniem przekazania w/w korespondencji bedzie
przekazanie w/w korespondencji takze w formie pisemnej pismem wystanym listem zwyklym

lub poleconym na adres korespondencyjny.
2. Korespondencja kierowana bedzie w nastepujgcy sposob:
a) do Inzyniera Kontraktu:

na adres:

adres e-mail: ..........
b) do Wykonawcy:

na adres:

c) do Zamawiajgcego:
na adres:

3. Zmiana wskazanych wyzej danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy

i dokonywana winna by¢ przez Strone, ktorej zmiana dotyczy przez doreczenie oswiadczenia ze
wskazaniem zakres zmiany podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji. Zmiana
staje sie skuteczna po doreczeniu informacji drugiej ze Stron

w trybie doreczen okreslonym Umowa.

§ 18
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.



2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w
ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w naste-

pujacych przypadkach:

)

2)

3)

4)

5)

zaistnienia warunkéw atmosferycznych na terenie budowy uniemozliwiajgcych realiza-
cjg robot w okresie ich wystepowania, co moze by¢ podstawa do przyznania dodatko-
wego czasu na zakonczenie robdt o diugosci réwnowaznej z dtugoscig wystepowania
wyzej opisanych warunkow atmosferycznych lub czasu w jakim realizacja tych robdt
byta uniemozliwiona z powodu wystapienia takowych warunkéw atmosferycznych:
ujawnienia koniecznosci wykonania robét, ktérych zakres nie mégt by¢ przewidziany
ani na etapie sporzadzenia opisu przedmiotu zamdwienia, ani na etapie sporzadzania
oferty - termin moze ulec wydtuzeniu o ilo$¢ dni niezbednych do wykonania tych ro-
bét

wystgpienie opéznien rozumianych jako wstrzymanie robét z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy a lezacych po stronie zewnetrznych instytucji (Dolnoslgski Wojewddzki
Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
Zarzad drog powiatowych itp.), co moze byé podstawg do przyznania dodatkowego
czasu o dtugosci rownowaznej

z zaistniatym opdznieniem;

koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan w zwiazku z odkryciem reliktéw
przesztosci o szczegdlnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrebie prowadzo-
nych robdt - termin moze ulec wydtuzeniu o iloé¢ dni niezbednych do wykonania tych
badan

konicznosci wprowadzenia robdt zamiennych zgodnie z warunkami okreslonymi w
pkt. 2.4

2.2 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umowy w przypad-
kach, o ktorych mowa w art. 144 ustawy Pzp.

2.3 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy takze w nastepujacych przypadkach:

1)
2)
3)
4)
5)

ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

zmiana zakresu czgsci zamowienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawcéw,
zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetnie-
nia warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze proponowany inny Podwy-
konawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwy-
konawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia oraz w stosunku, do nowego Podwykonawcy nie zachodzg oko-
licznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy PZP,

2.4 Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia
robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy tech-
nicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu zamdwie-

nia.

Wprowadzenie robét zamiennych jest dopuszczalne w nastepujacych okolicznogciach:
1) jezeli realizacja projektu przy zastosowaniu rozwigzan technicznych lub technolo-
gicznych wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIOR, grozitaby niewykona-
niem lub wadliwym wykonaniem projektu lub wykonaniem niezgodnie z zasadami
wiedzy technicznej lub takim wykonaniem, ktdre skutkowatoby trudno$ciami w pdz-
niejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

2) jezeli konieczno$¢ zamiany wbudowywanych materiatéw lub urzadzen jest spowo-
dowana: zaprzestaniem produkcji, brakiem mozliwosci zakupu (towaru nie ma na ryn-
ku),

3) jezeli wystepuje koniecznos¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych
wskazanych w dokumentacji projektowej, gdyz zastosowanie wskazanych w doku-
mentacji materiatow i urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu umowy lub



wykonanie niezgodne z zasadami wiedzy technicznej lub takie wykonanie, ktére skut-
kowac bedzie trudnosciami w pézniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,
4) jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji
robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy
5) jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;

Jezeli wprowadzenie rob6t zamiennych wptynie na zmianeg wartosci wynagrodzenia to do-
konanie zmiany wynagrodzenia musi by¢ zgodne z zapisami pkt. 2.2

§ 19

Odstapienie od umowy

2.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jesli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 7 dni od dnia przejecia terenu budowy

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonywanie umowy nie lezy w in-
teresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dal-
sze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwa publicznego - odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastg-
pi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wyko-
nania czesci umowy;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonaw-
Cy o wartosci przekraczajacej 20 % wartosci niniejszej umowy brutto;

5) Zamawiajacy stwierdzi przypadki nienalezytego wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy, polegajace na nieregulowaniu zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcéw,
dostawcow, zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w szczegdlnosci gdy
Zamawiajacy zobowigzany byt do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
lub dalszemu podwykonawcy lub dokonat bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 2
% wartosci brutto niniejszej umowy;

6) Wykonawca powierza wykonanie robét budowlanych podwykonawcom innym niz na kté-
rych wprowadzenie wyrazit zgode Zamawiajacy.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. 5 i 6 bedzie mogto

nastapi¢ po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy przez Zamawiajacego dodatkowego 14
dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy.

3.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdérej przyczyny nastapito odstapienie od umowy lub przerwa robét;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce; w przypadku gdy wykonawca nie przystapi do czynnosci sporzadzania
protokotu, Zamawiajacy sporzadzi go we wlasnym zakresie, o czym uczyni wzmianke w
protokole;

4) Wykonawca przedstawi Zamawiajgacemu zestawienie naleznosci Wykonawcy w stosunku
do podwykonawcéw oraz dowody zaptaty przystugujacych Podwykonawcom wynagrodzen
lub przedstawi oswiadczenie ze cato$¢ robét wykonat sitami wiasnymi;



5) Wykonawca niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
administrowanego przez Zamawiajacego wszelkie urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.
4. Strony dopuszczaja mozliwoéé odstapienia od umowy w czesci w zakresie niewykonanego do
dnia odstapienia od umowy zakresu roboét.

§ 20

Pozostate postanowienia
1. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda rozwigzywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwodci ich rozwigzania moga by¢ skierowane na droge postepowania
sgdowego w sadzie powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sig przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych
przepisy kodeksu postepowania cywilnego oraz innych obowigzujacych przepisow prawnych.
3. Integralng czes¢ umowy stanowia;

1) specyfikacja istotnych warunkdw zamodwienia postepowania nr .........

2) oferta Wykonawcy ztozona w dniu ......... ...

3) wzdr oéwiadczenia Podwykonawcy

4) wzébr wniosku materiatowego

5) wzdr protokotu odbioru czesciowego

6) harmonogram rzeczowo -finansowy

§21
Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Inzyniera
Kontraktu.

ZAMAWIAJACY:
WYKONAWCA:




