



Projekt Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Nowa Ruda, dnia 12 września 2017 r.

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: **WI.271.22.2017/MF**

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zaprojektowanie i wdrożenia zintegrowanej platformy e-usług z komunikacją wewnętrzną (A2A) oraz zewnętrzną (A2B i A2C) oraz indywidualnym kontem mieszkańca poprzez aplikację mobilną i webową w ramach projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie nr 1

1. **Dot. projektu umowy**- mając na uwadze zachowanie równowagi kontraktowej stron zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 13 w ust. 2 w lit a, b i c następujących zmian:
 - 1) W § 13 ust. 2 lit a: po słowach: „(...) za każdy dzień opóźnienia” prosimy o dodanie słów: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Zapis po zmianie będzie brzmiał:

„a. opóźnienia w realizacji całości Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”
 - 2) W § 13 ust. 2 lit b: po słowach: „(...) za każdy dzień opóźnienia” prosimy o dodanie słów: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Zapis po zmianie będzie brzmiał:

„b. opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu umowy, w stosunku do terminów określonych w § 3 ust.2 niniejszej umowy w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”
 - 3) W § 13 ust. 2 lit c: po słowach: „(...) okresie gwarancji” prosimy o dodanie słów: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Zapis po zmianie będzie brzmiał:

„c. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości (...)”

- 4) W § 14 prosimy o dodanie warunku zmiany umowy – terminu realizacji umowy, w przypadku gdy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności związanych z integracją z systemami informatycznymi w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia, nie będzie możliwa realizacja przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie.


Projekt umowy w obecnej wersji zakłada nakładanie kar umownych na wykonawców, niezależnie od Strony, która przyczyni się do opóźnienia. Może się zdarzyć, iż opóźnienie w realizacji umowy przy tego rodzaju przedmiocie zamówienia, nie będzie spowodowane przez Wykonawcę realizującego zamówienie, lecz np. przez instytucje zewnętrzne, a w szczególności związane z integracją z systemami informatycznymi, realizowaną w ramach przedmiotu zamówienia (np. czas oczekiwania na certyfikat z Ministerstwa Cyfryzacji służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP – całkowicie niezależny od Wykonawcy). Opóźnienia mogą także wynikać z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i w takiej sytuacji, biorąc pod uwagę obecny zapis, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych.

Odpowiedź

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany § 13 ust. 2 lit a., wzory umowy wg propozycji przedstawionej przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje zmiany § 13 ust. 2 lit a, wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: *Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku: zwłoki w realizacji całości Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,*
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany § 13 ust. 2 lit b., wzory umowy wg propozycji przedstawionej przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje zmiany § 13 ust. 2 lit b, wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: *Zwłoki w realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu umowy, w stosunku do terminów określonych w § 3 ust.2 niniejszej umowy w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki,*
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany § 13 ust. 2 lit c, wzory umowy wg propozycji przedstawionej przez Wykonawcę.
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany § 14, wzory umowy wg propozycji przedstawionej przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje zmiany § 14 ust. 5, po słowie „dopuszczają” dodaje się słowo „możliwość”. Zapis po zmianie brzmi: *Strony dopuszczają możliwość istotnej zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w okolicznościach i na warunkach określonych poniżej.*

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA
Główny Specjalista


Mariusz Fleszar