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Wz6r umowy
Umowa Nr...coccvvvnnnesrsnmsnmsnnnas

....................... roku w Nowej Rudzie pomiedzy Gming Miejska Nowa Ruda, zwang dalej

Zamawiajacym, reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Na podstawie niniejszej umowy, zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego

w dniu

................................ Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nadzor

inwestorski nad robotami w

branzy

§2

Przedmiotem umowy jest wykonywanie ustug polegajacych na kompleksowym petnieniu nadzoru
inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego nad prowadzonymi robotami w Gminie
Miejskiej Nowa Ruda w latach 2011-2012, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623).

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

1.

2,

10.

11.

12,

13.

14.

15.

sprawdza stan dokumentacji projektowej, wskazuje elementy dokumentacji wymagajace
poprawek oraz przydatnos$c¢ do wykonania przewidzianego zadania;

organizuje i prowadzi proces przekazania placu budowy;
opiniuje: projekt organizacji robdt, plan BIOZ, program zapewnienia jakosci-,
przedstawiany przez Wykonawce przed rozpoczeciem robdt;
dokonuje uzgodnien z Wykonawcg procedur (wzory drukéw i obieg dokumentow), jakie
beda obowigzywacé podczas procesu prowadzenia inwestycji;

analizuje harmonogram roboét, wnioskuje do wykonawcy robét o jego korekte badz zmiane i
przedkfada Zamawiajacemu do zatwierdzenia;

dokonuje biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem;

weryfikuje i zatwierdza Wykonawcy wszelkie Zrodta pozyskiwania materiatow
wybudowanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wszelkich dla nich
koniecznych préb i atestéw;

wnioskuje w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej;

koordynuje prowadzenie nadzoru autorskiego przez projektantdow, stwierdza koniecznosci
pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru;

wnioskuje o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz;

podejmuje decyzje o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatdéw i wszystkich
elementow, sprzetu i urzadzen przewidzianych do realizacji robot w oparciu o przepisy
norm i wymagania sformutowane w umowie z Wykonawca, w dokumentacji projektowej i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych;

zatwierdza i odbiory roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczy w
probach i badaniach oraz odbiorach czesciowych, koncowych i przekazanie ich do
uzytkowania;

powiadamia wszystkie instytucje o zakonczeniu robdét i uzyskuje pozwolenie na
uzytkowanie

dokonuje odbioréw czesciowych, odbioru koncowego - ostatecznego, odbioru
gwarancyjnego i odbioru pogwarancyjnego;

wydaje polecenia kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, ktére skutkowaé mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa Iub spowodowacd
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy wydang decyzjq realizacyjng;

uczestniczy w kontrolach przeprowadzonych przez Nadzér Budowlany i inne organy
uprawione do kontroli oraz sprawdza realizacje ustalen i decyzji podjetych podczas tych
kontroli;



16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.

uczestniczy w uzupetnianiu i skfadaniu informacji i dodatkowych wyjasniern zwigzanych z
realizacjq inwestycji w przypadku wystapienia takiej potrzeby;

bierze udziat w przegladach gwarancyjnych zrealizowanych robdt budowlanych, ktére bedg
objete gwarancija;

opiniuje na wniosek Zamawiajgcego polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy i jej zgodnosci z
warunkami przedstawionymi w SIWZ;

opiniuje wnioski Wykonawcy o przesuniecie planowanego terminu zakonczenia robot;

potwierdza dopuszczenia do pracy, sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do
realizacji robot w oparciu o obowigzujace przepisy, normy techniczne i inne wymagania
sformutowane w warunkach umowy, dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w przepisach BHP i p/poz;

zleca usuniecie robdt niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgacego standardu;

kontroluje wykonanie robét w zakresie zgodnosci z projektem budowlano-wykonawczym,
Stwor i warunkami umowy;

zleca w uzasadnionych przypadkach wykonanie przez Wykonawce: sprawdzenia punktéw
gtdwnych wytyczonych obiektow, dokonania oceny geologicznych w sytuacjach tego
wymagajacych, w sytuacjach budzacych watpliwos¢ odnosnie wynikéw badan zlecenie
Wykonawcy robot wykonania kontrolnych badan polowych i laboratoryjnych;

wydaje polecenia Wykonawcy do wykonywania robdt Iub podjecia niezbednych
przedsiewzie¢ jakie mogg by¢ konieczne, aby unikna¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku
jakiejkolwiek awarii majacej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku
oraz powiadomienie o tym Zamawiajacego;

organizuje organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych, sporzadzanie z nich
protokotdw z podjetymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w
terminie do 3 dni po naradzie.

organizuj robocze narady w zaleznosci od potrzeb;

sporzadza sprawozdanie koncowe z realizacji umowy;

przyjmuje, opiniuje wnioski Wykonawcy robdt w sytuacji, kiedy wystapi koniecznosé
wykonania robdt nieprzewidzianych w umowie (uzupetniajacych, dodatkowych),
weryfikowanie kosztéw ofertowych Wykonawcy na powyzszy zakres;

sporzadza protokoty koniecznoéci na roboty uzupetniajace lub dodatkowe po uprzednim
zaakceptowaniu ich propozycji przez Zamawiajgcego;

kontroluje prawidtowe prowadzenie Dziennika Budowy, prawidlowe gromadzenie atestow
materiatdw, orzeczen o jakosci materiatdw i innych dokumentach stanowigcych zatgczniki
do Operatu Kolaudacyjnego stanowigcego integralng czes$¢ protokotu korncowego odbioru
robot;

opracowuje dla Zamawiajacego informacje z realizowanego zadania inwestycyjnego;
nadzoruje skompletowania Operatu Kolaudacyjnego

Sporzadza przedmiary i kosztorysy inwestorskie na prace zwigzane z eksploatacjq biezaca,
na ktére nie jest wymagana dokumentacja techniczna

§3

1.Wykonawca petnigc czynnosci objete umowg dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajacego. W
ramach tych czynnosci Wykonawca upowazniony jest do podejmowania wszelkich czynnosci i
decyzji niezbednych do wykonania obowigzkéw okreslonych niniejsza umowaq

2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania lub zaniechania czynnosci objetych niniejsza. umowa.

3.Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajagcego wydawac¢ wykonawcy roboét budowlano-
montazowych polecen wykonania jakichkolwiek robét dodatkowych.

§4

1. Termin prowadzenia robdt zwigzanych z nadzorem inwestorskim obejmuje okres od dnia
podpisania umowy do 31.12.2012r.

2. W przypadku inwestycji lub zadan, ktoérych zakonczenie nastgpi po 31.12.2012r nadzér
inwestorski bedzie petniony do zakonczenia i rozliczenia inwestycji

Osobg

§5

koordynujaca wykonanie prac z ramienia Zamawiajacego bedzie Roman Kaczmarek

Naczelnik Wydziatu Infrastruktury i Inwestycji Urzedu Miejskiego.

§6

Strony ustalajg za wykonanie prac okreslonych w § 2 wynagrodzenie:



1. czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia w punktach 1-32; stanowia
tacznie netto ....ccovviiiiiin % od wartosci netto prac wykonanych przez wykonawce
(S0 112 L L= PP

plus podatek VAT w wysokos$ci ............. %,

2 czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia w punkcie 33; stanowia

w kwocie netto ztotych za pozycje

Oy oY V2101 Y7 S

(S0 11T =P

podatek VAT w wysokosci ............. %, to jest w
e = TP

8§7
1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody oraz
utraconych korzysci.
2. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony
opierac bedq o przepisy Kodeksu Cywilnego .

§8
1. Zapfata wynagrodzenia nastepowac bedzie w oparciu o faktury przejsciowe w terminie
trzydziestu dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego w oparciu o kopie protokétu
odbioru robét wykonanych przez nadzorowanego wykonawce i kserokopie jego faktury.
2. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture kofncowa robot w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury przez zamawiajgcego na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét z uwzglednieniem dokumentow okreslonych w ust. 1.

8§9
W razie zwioki w zapfacie wynagrodzenia Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty ustawowych
odsetek za opdznienie.

§10
Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej umowy,
wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

§11
1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych okresla
nastepujace okolicznosci, ktére mogg powodowaé konieczno$¢ wprowadzenia zmian w tresci
zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:
1) zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

2) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy,

3) wystapienie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

2. Powyzsze zmiany dopuszczone bedg wytgcznie pod warunkiem ziozenia wniosku przez
Wykonawce i po akceptacji przez Zamawiajgcego.

§12
Strony zgodnie os$wiadczajg, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, majg
charakter Scisle poufny i nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikdw
procesu inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidlowego wykonania inwestycji.
Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru
sprawiedliwosci w zakresie prowadzonych przez nie postepowan.

§13
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie
realizowac swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
2. Zamawiajacemu w przypadku jezeli:
1) Wykonawca wykonywat swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania Zleceniodawcy nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,
2) Wykonywania Umowy przez Wykonawce w sposéb sprzeczny z jej postanowieniami lub
razacego zaniedbania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

3) Rozpoczecie likwidacji Wykonawcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,



ztozenie o$wiadczenia o wszczeciu postepowania naprawczego,
4) Wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadajace do tego wymaganych
uprawnien,
5) Narazenia Zamawiajgcego na szkody, utrate dobrego imienia z winy Wykonawcy,
§ 14
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majaca zamiar
odstgpi¢ od umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
§ 15
1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy o wykonanie
nadzoru inwestorskiego, strony sg zobowigzane wyczerpa¢ droge postepowania
reklamacyjnego.
2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pismie w formie reklamacji do
Zamawiajacego, ktdéry jest obowigzany pisemnie ustosunkowac sie, co do zasadnoséci roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajacego lub nie udzielenia odpowiedzi w
terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.
4, Wiasciwym do rozpoznania sporu jest Sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
8§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a
do spraw procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
§17
Umowe niniejszq sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze

dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



