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Przedmiotem zamówienia  jest  wykonywanie  usług polegających na kompleksowym 
pełnieniu  nadzoru  inwestorskiego  w imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( tj. Dz. U. 
z 2010 r Nr 243, poz. 1623) w latach 2011-2012 w zakresie: 

Zadanie 1
branża ogólnobudowlana, 

Zadanie 2
branża instalacje sanitarna,

Zadanie 3
branża instalacje elektryczne,

Zadanie 4 
branża drogowa,

Do obowiązków Inspektora Nadzoru zalicza się min.: 

1. sprawdzenie stanu dokumentacji projektowej, wskazanie elementów dokumentacji 
wymagających poprawek oraz przydatność do wykonania przewidzianego zadania;

2. zorganizowanie  i  prowadzenie  procesu  przekazania  placu  budowy;
opiniowanie:  projektu  organizacji  robót,  planu  BIOZ,  programu  zapewnienia 
jakości., przedstawianego przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót;

3. Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie 
będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji;

4. analizowanie  harmonogramu robót,  wnioskowanie  do  wykonawcy  robót  o  jego 
korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia;

5. bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem; 
6. weryfikowanie  i  zatwierdzanie  Wykonawcy  wszelkich  źródeł  pozyskiwania 

materiałów  wybudowanych  na  podstawie  dostarczonych  przez  Wykonawcę 
wszelkich dla nich koniecznych prób i atestów;

7. wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej;
8. koordynacja prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzenie 

konieczności  pobytu  projektanta  na  budowie  oraz  potwierdzenie  wykonania 
nadzoru;

9. wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;
10. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów 

i  wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w 
oparciu o przepisy norm i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą, w 
dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych;

11. zatwierdzenia i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach  częściowych i końcowych  i 
przekazanie ich do użytkowania;

12. powiadomienie wszystkich instytucji o zakończeniu robót i uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie

13. dokonywanie odbiorów częściowych, odbioru końcowego - ostatecznego, odbioru 
gwarancyjnego i odbioru pogwarancyjnego;

14. wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości 
lub  zagrożeń,  które  skutkować  mogłyby  zagrożeniem  bezpieczeństwa  lub 
spowodować  niedopuszczalną  niezgodność  z  projektem  czy  wydaną  decyzją 
realizacyjną;
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15. uczestnictwo  w  kontrolach  przeprowadzonych  przez  Nadzór  Budowlany  i  inne 
organy  uprawione  do  kontroli  oraz  sprawdzenie  realizacji  ustaleń  i  decyzji 
podjętych podczas tych kontroli;

16. uczestnictwo  w  uzupełnianiu  i  składaniu  informacji  i  dodatkowych  wyjaśnień 
związanych z realizacją inwestycji w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;

17. udziału w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanych robót budowlanych, które 
będą objęte gwarancją;

18. opiniowanie na wniosek Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy i jej 
zgodności z warunkami przedstawionymi w SIWZ;

19. opiniowanie  wniosku  Wykonawcy  o  przesunięcie  planowanego  terminu 
zakończenia robót;

20. potwierdzenie dopuszczenia do pracy, sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych 
do realizacji  robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne 
wymagania  sformułowane  w  warunkach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i 
Specyfikacjach Technicznych, a także w przepisach BHP i p/poż;

21. zlecenie  usunięcia  robót  niewłaściwych  i  wykonanych  poniżej  obowiązującego 
standardu;

22. kontrolowanie  wykonania  robót  w  zakresie  zgodności  z  projektem budowlano-
wykonawczym, Stwor i warunkami umowy

23. zlecenia w uzasadnionych przypadkach wykonania przez Wykonawcę: sprawdzenia 
punktów  głównych  wytyczonych  obiektów,  dokonania  oceny  geologicznych  w 
sytuacjach  tego  wymagających,  w  sytuacjach  budzących  wątpliwość  odnośnie 
wyników  badań  zlecenie  Wykonawcy  robót  wykonania  kontrolnych  badań 
polowych i laboratoryjnych;

24. wydawanie poleceń Wykonawcy do wykonywania robót lub podjęcia niezbędnych 
przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w 
przypadku  jakiejkolwiek  awarii  mającej  wpływ  na  bezpieczeństwo  życia  lub 
przylegającego majątku oraz powiadomienie o tym Zamawiającego;

25. organizowanie  i  prowadzenie  narad  koordynacyjnych,  sporządzanie  z  nich 
protokołów  z  podjętymi  ustaleniami  i  przekazywanie  ich  zainteresowanym 
stronom w terminie do 3 dni po naradzie. 

26. organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb; 
27. sprawozdanie końcowe z realizacji umowy; 
28. przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi 

konieczność  wykonania  robót  nieprzewidzianych  w  umowie  (uzupełniających, 
dodatkowych),  weryfikowanie  kosztów  ofertowych  Wykonawcy  na  powyższy 
zakres;

29. sporządzanie protokołów konieczności na roboty uzupełniające lub dodatkowe po 
uprzednim zaakceptowaniu ich propozycji przez Zamawiającego;

30. kontrolowanie  prawidłowego  prowadzenia  Dziennika  Budowy,  prawidłowego 
gromadzenia  atestów  materiałów,  orzeczeń  o  jakości  materiałów  i  innych 
dokumentów stanowiących  załączniki do Operatu  Kolaudacyjnego  stanowiącego 
integralną część protokołu końcowego odbioru robót;

31. opracowanie  dla  Zamawiającego  informacji  z  realizowanego  zadania 
inwestycyjnego; 

32. nadzorowanie skompletowania Operatu Kolaudacyjnego 
33. sporządza przedmiary i kosztorysy inwestorskie na prace związane z eksploatacją 

bieżącą, na które nie jest wymagana dokumentacja techniczna
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