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Przedmiotem zamodwienia jest wykonywanie ustug polegajacych na kompleksowym
petnieniu nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( tj. Dz. U.
z 2010 r Nr 243, poz. 1623) w latach 2011-2012 w zakresie:

Zadanie 1
branza ogdlnobudowlana,

Zadanie 2
branza instalacje sanitarna,

Zadanie 3
branza instalacje elektryczne,

Zadanie 4
branza drogowa,

Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru zalicza sie min.:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

sprawdzenie stanu dokumentacji projektowej, wskazanie elementow dokumentacji
wymagajacych poprawek oraz przydatnos¢ do wykonania przewidzianego zadania;
zorganizowanie i  prowadzenie procesu przekazania placu  budowy;
opiniowanie: projektu organizacji robdt, planu BIOZ, programu zapewnienia
jakosci-, przedstawianego przez Wykonawce przed rozpoczeciem robét;

Uzgodnienie z Wykonawca procedur (wzory drukéw i obieg dokumentow), jakie
beda obowigzywaé podczas procesu prowadzenia inwestycji;

analizowanie harmonogramu robdt, wnioskowanie do wykonawcy robdt o jego
korekte badz zmiane i przedktadanie Zamawiajacemu do zatwierdzenia;

biezgcej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem;

weryfikowanie i zatwierdzanie Wykonawcy wszelkich Zrodet pozyskiwania
materiatdw wybudowanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wszelkich dla nich koniecznych préb i atestow;

whnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej;

koordynacja prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzenie
koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania
nadzoru;

wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz;

podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatow
i wszystkich elementow, sprzetu i urzadzen przewidzianych do realizacji robdét w
oparciu o przepisy norm i wymagania sformutowane w umowie z Wykonawca, w
dokumentacji projektowej i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych;

zatwierdzenia i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i badaniach oraz odbiorach czesciowych i korncowych i
przekazanie ich do uzytkowania;

powiadomienie wszystkich instytucji o zakonczeniu robot i uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie

dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioru koncowego - ostatecznego, odbioru
gwarancyjnego i odbioru pogwarancyjnego;

wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, ktore skutkowa¢ mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa Ilub
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem czy wydang decyzjq
realizacyjng;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.

uczestnictwo w kontrolach przeprowadzonych przez Nadzér Budowlany i inne
organy uprawione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustalen i decyzji
podjetych podczas tych kontroli;

uczestnictwo w uzupetnianiu i sktadaniu informacji i dodatkowych wyjasnien
zwigzanych z realizacjg inwestycji w przypadku wystgpienia takiej potrzeby;

udziatu w przegladach gwarancyjnych zrealizowanych robdt budowlanych, ktére
beda objete gwarancja;

opiniowanie na wniosek Zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy i jej
zgodnosci z warunkami przedstawionymi w SIWZ;

opiniowanie wniosku Wykonawcy o0 przesuniecie planowanego terminu
zakonczenia robdt;

potwierdzenie dopuszczenia do pracy, sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych
do realizacji robét w oparciu o obowigzujace przepisy, normy techniczne i inne
wymagania sformutowane w warunkach umowy, dokumentacji projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w przepisach BHP i p/poz;

zlecenie usuniecia robdt niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego
standardu;

kontrolowanie wykonania robét w zakresie zgodnosci z projektem budowlano-
wykonawczym, Stwor i warunkami umowy

zlecenia w uzasadnionych przypadkach wykonania przez Wykonawce: sprawdzenia
punktéw gtdwnych wytyczonych obiektow, dokonania oceny geologicznych w
sytuacjach tego wymagajacych, w sytuacjach budzacych watpliwo$¢ odnosnie
wynikédw badan zlecenie Wykonawcy robot wykonania kontrolnych badan
polowych i laboratoryjnych;

wydawanie polecen Wykonawcy do wykonywania robdt lub podjecia niezbednych
przedsiewzie¢ jakie moga by¢ konieczne, aby unikna¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w
przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wptyw na bezpieczeAstwo zycia lub
przylegajacego majatku oraz powiadomienie o tym Zamawiajacego;
organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych, sporzadzanie z nich
protokotdw z podjetymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym
stronom w terminie do 3 dni po naradzie.

organizowanie roboczych narad w zaleznosci od potrzeb;

sprawozdanie koncowe z realizacji umowy;

przyjmowanie, opiniowanie wnioskdw Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystapi
konieczno$¢ wykonania robdot nieprzewidzianych w umowie (uzupetniajacych,
dodatkowych), weryfikowanie kosztéw ofertowych Wykonawcy na powyzszy
zakres;

sporzadzanie protokotéw koniecznosci na roboty uzupetniajace lub dodatkowe po
uprzednim zaakceptowaniu ich propozycji przez Zamawiajacego;

kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidiowego
gromadzenia atestéw materiatdw, orzeczen o jakosci materiatdw i innych
dokumentéw stanowiagcych zataczniki do Operatu Kolaudacyjnego stanowigcego
integralng czesé protokotu koncowego odbioru robot;

opracowanie dla Zamawiajacego informacji z realizowanego zadania
inwestycyjnego;

nadzorowanie skompletowania Operatu Kolaudacyjnego

sporzadza przedmiary i kosztorysy inwestorskie na prace zwigzane z eksploatacjq
biezacg, na ktdre nie jest wymagana dokumentacja techniczna
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