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1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  D.  00.00.00 -  Wymagania  Ogólne są  to 
wymagania  wspólne  dla  poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania p.n. "Zagospodarowanie terenu 
przy  budynku  szatniowo  –  sportowym  zlokalizowanym  w  Nowej  Rudzie  przy  ul. 
Sportowej"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych 
i należy je stosować w zlecaniu  i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

Specyfikacjami Technicznymi:
01.01.01.- Roboty pomiarowe
01.02.01. – Usunięcie krzaków
01.02.04. – Rozbiórka elementów dróg , przepustów
04.01.01. – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
02.01.01. – Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-VI
04.04.02. –  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
05.03.23a . – Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
08.01.01. – Krawężniki betonowe
08.03.01. – Betonowe obrzeża chodnikowe
03.02.01. – Kanalizacja deszczowa
09.01.01. – Zieleń drogowa

1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych 
będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4.   Określenia podstawowe
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku 
następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany,    nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno  -  użytkową  (drogę)  albo  jego  część  stanowiąca  odrębny  element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)

l .4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga -  wydzielony pas  terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Insp.N., Wykonawcą i projektantem.

l .4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
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1.4.7. Inspektor  Nadzoru  (  Insp.N.  )–  przedstawiciel  inwestora  osoba  upełnomocniona 
przez inwestora do kierowania kontraktem (projektem

      Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 
kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 
Kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

l .4.9. Konstrukcja  nawierzchni  -  układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich 
połączenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
i skarpami rowów.

1.4.11. Koryto  -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim 
konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez  Insp.N.  rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń,  szkiców i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Insp.N.

1.4.13. Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz Robót.

1.4.14. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne 
z  Dokumentacją  Projektową!  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez 
Insp.N.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową, 
zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na 
podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na 
podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i  podbudowy 
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f)  Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa  odcinająca  -  warstwa  stosowana  w celu  uniemożliwienia  przenikania  cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i)  Warstwa odsączająca  -  warstwa służąca  do odprowadzenia  wody przedostającej  się  do 
nawierzchni.

1.4.16. Niweleta  -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
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1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie  przygotowana i  odpowiednio utrzymana  do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.20. Pas  drogowy -  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do 
umieszczania  w  nim  drogi  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  może  również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

l.4.22. Podłoże  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości 
przemarzania.

1.4.23. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni.

l.4.24. Polecenie  Insp.N.  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Insp.N. 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant  -  uprawniona  osoba prawna lub fizyczna  będąca  autorem Dokumentacji 
Projektowej.

1.4.26. Przepust  -  obiekty  wybudowane  w  formie  zamkniętej  obudowy  konstrukcyjnej, 
służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 
dla ruchu kołowego, pieszego.

l.4.27. Przeszkoda  naturalna  -  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.29. Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która 
wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotem 
Robót.

1.4.30. Ślepy  Kosztorys  -  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania.

1.4.31. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia 
przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na 
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Insp.N.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Klauzuli  Danych  Kontraktowych  przekaże 
Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi 
i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na 
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Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja  Projektowa  będzie  zawierać  niżej  wymienione  rysunki,  obliczenia 
i dokumenty:
a) opis techniczny 
b) rysunki:

(1) Plan orientacyjny
(2) Plan sytuacyjny
(3) Przekroje poprzeczne

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty dodatkowe przekazane 
przez  Insp.N.  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów 
obowiązuje  kolejność  ich  wartości  wymieniona  w  Podklauzuli.  Warunków  Kontraktu: 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Insp.N.,  który  dokona  odpowiednich 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu  ze skali 
rysunków.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z 
Dokumentacją  projektową ST. Dane określone w Dokumentacji  Projektowej  i  w ST będą 
uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach 
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub  ST,  i  wpłynie  to  na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  Terenie  Budowy,  w 
okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  Robót. 
W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,  światła ostrzegawcze, 
sygnały itp.,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez  Insp.N. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 
obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w sposób  uzgodniony  z  Insp.N.  oraz  przez 
umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Insp.N.,  tablic  informacyjnych, 
których treść będzie  zatwierdzona przez  Insp.N.  Tablice  informacyjne  będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że jest  włączony w Cenę  
Kontraktową.
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych, 
a wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn  powstałych  w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie przepisy,  na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny 
z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do 
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  Wszelkie 
materiały  odpadowe użyte  do Robót  będą  miały świadectwa  dopuszczenia,  wydane przez 
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 
a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów 
szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących 
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla 
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wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji 
i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Insp.N.  i  władze  lokalne 
o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  Insp.N.  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy  lub  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo 
ukończony fragment  budowy i  Wykonawca będzie  odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
Robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Insp.N.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby 
personel nie wykonywał pracy   w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Insp.N. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie 
powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były 
w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  Insp.N. powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne 
i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane 
z  Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów 
i  wytycznych  podczas  prowadzenia  Robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie 
informować  Insp.N.  o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń  i  inne odnośne 
dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i 
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odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Insp.N. 
Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji  Technicznych w czasie postępu 
Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć  Insp.N.  wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty 
z  badań terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia 
i  selekcji  do  zatwierdzenia  Insp.N. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie 
wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca 
poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy 
i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  Robót.  Wszystkie 
odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Terenie  Budowy  lub  z  innych  miejsc 
wskazanych  w  Kontrakcie  będą  wykorzystane  do  Robót  lub  odwiezione  na  odkład 
odpowiednio  do  wymagań  Kontraktu  lub  wskazań  Insp.N. Z  wyjątkiem uzyskania  na  to 
pisemnej  zgody  Insp.N.,  Wykonawca nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów w obrębie 
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie  zgodna z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym 
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Insp.N. w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą 
akceptacji  określonej partii  materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy  Insp.N. 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

a)  Insp.N.  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Insp.N.będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Insp.N.  Jeśli  Insp.N.  zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to  koszt  tych  materiałów zostanie  przewartościowany przez  Insp.N.  Każdy rodzaj  Robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca,  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swój ą jakość 
i właściwość  do  Robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Insp.N.  Miejsca  czasowego 
składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych 
z Insp.N. lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału  w wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Insp.N.  o swoim 
zamiarze co najmniej  3 tygodnie przed użyciem materiału,  albo w okresie dłuższym,  jeśli 
będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Insp.N.  Wybrany 
 i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Insp.N.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Insp.N. ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i  zaakceptowany  przez  Insp.N.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach Insp.N. w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Insp.N. 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
Wymagane  przepisami.  Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość 
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi 
Insp.N. o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Insp.N. , nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Insp.N. zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 
transporcie  materiałów/  sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne 
zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły 
będzie o każdym takim przewozie  powiadamiał  Insp.N.  Wykonawca  jest  zobowiązany do 
stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Insp.N.  ,  w  terminie  przewidzianym  Kontraktem.  Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie, usuwać na bieżąco, 
na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  organizacji  Robót  oraz  poleceniami  Insp.N. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi 
w Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Insp.N.  Następstwa 
jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Insp.N. , poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Insp.N. nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Insp.N. dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą Oparte na wymaganiach sformułowanych 
w Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  Przy 
podejmowaniu  decyzji  Insp.N.  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty 
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia 
z przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną 
kwestię.  Polecenia  Insp.N.  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do pobierania  próbek 
i badań  materiałów  oraz  Robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Insp.N.  może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,  że poziom ich 
wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania 
materiałów oraz Robót   z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  Minimalne 
wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone.  Insp.N.  ustali jak i zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy  Insp.N.  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy 
posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm  określających  procedury  badań.  Insp.N.  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Insp.N. będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań. 
Insp.N. natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte 
i stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być 
z jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Insp.N.  będzie  mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Insp.N. Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone 
z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki 
do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Insp.N. 
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Insp.N.  będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Insp.N.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Insp.N.  Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Insp.N. o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Insp.N.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Insp.N. kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie  później  jednak niż  w terminie  określonym w programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki 
badań  (kopie)  będą  przekazywane  Insp.N.  na  formularzach  według  dostarczonego  przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru .
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Insp.N. uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Insp.N., 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Insp.N.  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić 
badania  niezależnie  od Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Insp.N. poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Insp.N. może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.  Certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
•     Polską Normą lub
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•      aprobatą  techniczną,  w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej 
Normy,  jeżeli  nie  są objęte  certyfikacją  określoną w pkt.  l.  i  które  spełniają  wymogi 
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty  wydane 
przez  producenta,  a  w razie  potrzeby poparte  wynikami  badań wykonanych  przez  niego. 
Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Insp.N.  Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy 
(l) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
będą  oznaczone  kolejnym  numerem załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem Wykonawcy 
i Insp.N. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Insp.N. programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
-  przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody w ich  prowadzeniu,  okresy i  przyczyny  przerw 
w Robotach,

- uwagi i polecenia Insp.N. 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych 
i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji 
Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 
przedłożone Insp.N. do ustosunkowania się. Decyzje Insp.N. wpisane do Dziennika Budowy 
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Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insp.N. do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr Obmiarów
Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Insp.N.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3)  następujące 
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Insp.N. i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insp.N. o zakresie obmierzanych Robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w  Ślepym  Kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg  instrukcji  Insp.N.  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony 
z częstością  wymaganą  do celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy lub  w innym 
czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Insp.N.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi  będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni 

"Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo – sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej"



przekrój. Ilości, które maj ą być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą 
zaakceptowane  przez  Insp.N.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez 
Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te lub sprzęt  wymagają badań atestujących  to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych.  Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Insp.N.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków 
Robót,  a  także  w przypadku występowania  dłuższej  przerwy w Robotach.  Obmiar  Robót 
zanikających  przeprowadza  się  w czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających 
zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz 
nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary 
skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi  na  karcie  Rejestru  Obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Insp.N.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Insp.N. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika  Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu.  Odbiór będzie 
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie  Insp.N.  Jakość i ilość Robót 
ulegających  zakryciu  ocenia  Insp.N.  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet 
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Insp.N.

8.3. Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru 
końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Insp.N.  Odbiór końcowy Robót 
nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Insp.N. zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3. l. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Insp.N.  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających 
i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych 
lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku 
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST 
z uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. l. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego  Robót  sporządzony  wg.  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji.  Roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  Robót  uzupełniających 
wyznaczy komisja.
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8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1   Ustalenia ogólne.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej 
pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
-  Wartość  zużytych  Materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy.
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Warunków  Kontraktu  i  Wymagań  Ogólnych 
zawartych  w  Specyfikacji  Technicznej  DM  00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki 
określone w ww. dokumentach, które nie są wyszczególnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów/ i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Insp.N.  i  odpowiednimi  instytucjami  Projektu  

Organizacji  Ruchu na czas trwania budowy,  wraz z dostarczeniem kopii  Projektu  
Insp.N. i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

(b) Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu.

(c) Opłaty / dzierżawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  

oznakowań i drenażu.
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  

pionowych, poziomych, barier i świateł
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
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Koszt Likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)   Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
(b)    Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 

1409 ze zm.)
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 

163 z późniejszymi zmianami).
5. Warunki Kontraktu.
6. Dane Kontraktowe
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