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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1.  Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Zakres przedmiotu zamówienia 

 
Zakres przedmiotu zamówienia objęty niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) obejmuje 

zaprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji w tym pozwoleń na budowę (wraz z niezbędnymi opiniami, 
uzgodnieniami, decyzjami, badaniami, ekspertyzami) i wykonanie robót budowlanych  oraz przeprowadzenie 
odbiorów końcowych potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu dla zadania pn.:  „Poprawa jakości 
środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”. 

Przedmiotowe zadanie składa się z 6 etapów (tzw. obszarów) w ramach realizacji których ulegnie poprawa 
jakości środowiska miejskiego miasta Nowej Rudy. Etapy te obejmują następujące obszary na terenie miasta: 

1) OBSZAR nr 1 - teren przy ulicy Aleksandra Fredry (działki nr 290, 296/7 oraz 296/1); 

2) OBSZAR nr 2 - teren przy Osiedlu XXX–lecia (działki nr 87 i 88); 

3) OBSZAR nr 3 - teren przy ulicy Kłodzkiej (działki nr 1/180, 41/8, 17/14); 

4) OBSZAR nr 4 - teren przy ulicy Kłodzkiej (działki nr 2/26 i 2/23); 

5) OBSZAR nr 5 - teren przy ulicy Królowej Jadwigi oraz Mikołaja Kopernika (działki nr 350/1, 349, 346/2, 
381); 

6) OBSZAR nr 6 - teren przy ul. Bohaterów Getta (działki nr 379/3, 379/5 oraz 379/4). 

 

1.1.2. Oczekiwane efekty i cele realizacji zadania 

 

Realizacja zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” ma na celu 
osiągnięcie następujących efektów: 

A. Poprawa jakości środowiska: 

− poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej (poprzez zwiększenie terenów pokrytych 
przez rośliny drzewiaste jako najkorzystniej oddziałujących na środowisko i klimat lokalny miasta), 

− poprzez zwiększenie bioróżnorodności (poprzez zastosowanie gatunków o wysokich wartościach 
biocenotycznych, wprowadzenie budek dla ptaków), 

− poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zagospodarowaniu terenów (zastosowanie 
nawierzchni przepuszczalnych, lamp LED-owych, wykonanie modelowego ogrodu deszczowego, 
zabezpieczenie skarp przed erozją zielenią), 

B. Edukacja ekologiczna: 

− poprzez  popularyzację treści przyrodniczych / ekologicznych (wprowadzenie tematycznych tablic 
informacyjnych), 

C. Poprawa jakości życia: 
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− poprzez wzbogacenie programu użytkowego, zwiększenie liczby użytkowników w różnych 
grupach wiekowych (wprowadzenie stref tematycznych – ogrodu roślin aromatycznych i 
pożytecznych dla owadów, placów wypoczynkowych, placów zabaw, siłowni itp.). 

 

Zakres zadania powstały w wyniku realizacji zadania: 

a) OBSZAR nr 1 - głównym założeniem dla terenu jest uzyskanie spójnego, reprezentacyjnego charakteru 
ciągu spacerowego wzdłuż rzeki Włodzicy z zachowaniem i wyeksponowaniem elementów 
historycznego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Niezbędnym jest dokonanie wymiany 
nawierzchni istniejących ścieżek i placyków na nawierzchnię mineralną z kruszywa kamiennego 
(proekologiczną i odpowiednią dla terenów zabytkowych), wprowadzenie elementów małej architektury 
o spójnej stylistyce, remont istniejących historycznych murów; 

b) OBSZAR nr 2 - kompozycja projektowanego terenu opiera się na miękkich falistych liniach 
projektowanych ścieżek i nowych nasadzeniach zieleni. Główna ścieżka parkowa wykonana jest w 
kolorze rudym / czerwonym (analogia do nazwy miejscowości). Jej wyeksponowaniu w krajobrazie i 
kompozycji przestrzennej parku, służy proponowany kolor, szerokie obrzeże betonowe i pasmowe 
oświetlenia LED w profilu stalowym lub aluminiowym, wkomponowane w teren, poniżej betonowego 
obrzeża ścieżki, ma służyć „subtelnemu” oświetleniu terenu nocą. Dla uzyskania odpowiedniego efektu 
w kompozycji przestrzennej terenu — zakłada się utworzenie różnicy poziomów między wschodnią 
krawędzią głównej ścieżki parkowej, a terenem centralnie umieszczonej łąki kwietnej – projekt zakłada 
realizację prac niwelacyjnych i przemieszczanie mas ziemnych w obrębie terenu (obszar obecnego 
boiska trawiastego do gry w piłkę nożną). Z wyjątkiem głównej centralnie usytuowanej ścieżki 
spacerowej, pozostałe ścieżki parku wykonane są z nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego w 
odcieniu jasno szarym. Na terenie opracowania należy wydzielić strefy funkcjonalne, w tym dwie strefy 
sportowe: strefa 1) boisko do gry w bule, miejsce do gry w tenisa stołowego, strefa 2) siłownia 
terenowa i Street Workout, których urządzenia umieszczone będą wzdłuż bocznej ścieżki. Przewidzieć 
także wydzielenie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych: okrągły plac ze stołami do gry w szachy, trawnik 
rekreacyjny (przestrzeń służąca do uprawiania gier terenowych, organizacji imprez plenerowych itp.) 
oraz łąkę kwietną (usytuowaną centralnie), jako element ozdobny terenu oraz biocenotyczny, widoczny 
nie tylko z poziomu osób spacerujących po parku lecz również z okien budynków. Ważnym elementem 
parku jest ogród deszczowy (element systemu proekologicznego gospodarowania wodą opadową). 
Przez ogród deszczowy rozumie się zagłębienie w gruncie w formie niecki (oczka wodnego), 
porośniętej roślinnością przystosowaną do warunków okresowego zalewania wodą, umożliwiające 
czasowe przetrzymanie wód opadowych, a następnie oddanie ich poprzez infiltrację do gruntu oraz 
parowanie do atmosfery; 

c) OBSZAR nr 3 - najważniejszym elementem zagospodarowania terenu parku jest stworzenie nowej 
strefy wejściowej na jego teren i likwidacja wydeptanych i prowizorycznych ścieżek prowadzących do 
wnętrza parku od strony rozwidlenia ulicy Wojska Polskiego i parkingu oraz zasłonięcie nowymi 
nasadzeniami zieleni rurociągu; 

d) OBSZAR nr 4 - głównym celem jest przekształcenie obecnego terenu w atrakcyjną strefę sportową i 
wypoczynkową stanowiącą nowy ważny punkt kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej. Na tym 
obszarze zaprojektować i wykonać urządzenia siłowni terenowej, street workoutu, placu zabaw oraz 
miejsce wypoczynkowe z hamakami. Nowa kompozycja oparta została na kształtach okręgów 
tworzących centralny plac sportowy, wokół którego poprowadzono ścieżki (służące osobom 
biegającym, spacerującym i przygotowującym się do ćwiczeń). W nowy układ wprowadzono istniejące 
obecnie w terenie urządzenia siłowni (zmieniając jedynie ich lokalizację), zaś pozostałe elementy 
dodano jako nowe. Obszar placu sportowego i prowadzące do niego ścieżki otoczone zostały 
roślinnością niską o wysokich walorach plastycznych, aromatycznych i biocenotycznych; 

e) OBSZAR nr 5 - ze względu na istniejące uwarunkowania przestrzenne (strome skarpy) zakres zadania 
obejmuje sukcesywne usuwanie starych okazów robinii akacjowych, poprzedzone wcześniejszym 
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posadzeniem krzewów (tak, aby młode rośliny najpierw dobrze się ukorzeniły). W doborze roślin 
zaproponowano głównie gatunki o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej oraz wysokiej wartości 
biocenotycznej: czarny bez - również w ozdobnych odmianach, oraz głóg; 

f) OBSZAR nr 6 - na tym obszarze należy stworzyć miejsca wystaw plenerowych i imprez związanych z 
działalnością Biblioteki Miejskiej oraz "Czytelni pod chmurką". Ten niewykorzystany dotąd teren, jest 
wyniesiony ponad sąsiadujący z nim parking o 2,40 m (od tej strony planuje się budowę schodów), zaś 
od drugiej strony możliwe jest wejście bez pokonywania różnic poziomów (zapewniona dostępność 
osób z ograniczoną sprawnością lub niepełnosprawnych). Teren ma mieć charakter zacisznego 
wnętrza o swobodnym, miękkim układzie ścieżek z niewielkim placykiem (tymczasowe wystawy) i 
swobodnej kompozycji zieleni. 

 
UWAGA! Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzgodnić dokumentację projektową z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

1.1.3. Projektowanie. 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych kompletne  
dokumenty wykonawcy obejmujące co najmniej: 

1) aktualną mapę do celów projektowych, 
2) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo 

budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250) wraz z przygotowaniem wniosku o 
uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, wytycznych, opinii, 

3) dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą 
uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja będzie 
przygotowana z podziałem co najmniej na branże: 
• projekt zagospodarowania terenu, 
• projekt drogowy, 
• projekt elektryczny, 
• inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego 

wykonania zadania w tym projekty uwzględniające przebudowę pozostałych obiektów i sieci kolidujących z 
ciągiem pieszo-rowerowym, 

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych; 
5) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
6) projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu, 
7) projekt docelowej organizacji ruchu, 
 

oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące: 

8) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy 

9) geodezyjny operat powykonawczy ,  
10) protokoły sprawdzeń i badań, 
11) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego.  
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego oraz Nadzór inwestorski nie ogranicza 
odpowiedzialności wykonawcy wynikającej z umowy. Na etapie opracowania projektu budowlanego wykonawca 
zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich danych wyjściowych podanych w Wymaganiach Zamawiającego. 

W ramach ceny ofertowej wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich danych wyjściowych w celu 
zapewnienia prawidłowego procesu projektowania.  

 

1.1.4. Roboty budowlane. 

Przewiduje się realizację następujących robót: 

1. Prace rozbiórkowe: 
− rozbiórka istniejących nawierzchni, 
− rozbiórka i przebudowa innych kolidujących obiektów z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 
− usuniecie kolidującej zieleni, 

2. Roboty ziemne i odwodnieniowe, 
3. Usuniecie kolizji, 

− usunięcie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącą infrastrukturą, 
4. Roboty drogowe: 

− wykonanie podbudowy ciągów komunikacyjnych i ścieżek, 
− wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych i ścieżek, 
− wykonanie obrzeży, 
− wykonanie oznakowania ciągów komunikacyjnych i ścieżek, 

5. Roboty w zakresie wykonania małej architektury, 
6. Roboty w zakresie oświetlenia terenu, 
7. Roboty w zakresie zagospodarowania (ukształtowania) terenu i nasadzeń zieleni, 
8. Pozostałe roboty: 

− uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 
(odtworzenie dróg, chodników oraz innych terenów), 

− wszystkie inne niezbędne elementy. 
  

 

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia1 

 

Zakres zadania zlokalizowany w obszarach nr 1, 5 oraz 6 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego – Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170, 
poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r. oraz zlokalizowany jest w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej.  W pozostałej 
części (obszary nr 2, 3 oraz 4) nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w 
imieniu Zamawiającego uzyska decyzję lokalizacyjną dla przedmiotowego zadania w zakresie działek nie objętych 
MPZP. 

Pełny tekst Uchwały Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. dostępny na stronie 
internetowej: http://www.nowaruda.biuletyn.net/archiwum/index.php-idmp=6101&r=r.htm 

 

                                                        
1 Opracowano na podstawie dokumentacji „Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów 
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną”. 
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W strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, z zastrzeżeniem odstępstw, o których mowa poniżej należy: 

a. poddać konserwacji lub rewaloryzacji zachowane elementy historycznego układu przestrzennego o 
walorach zabytkowych, takie jak nawierzchnie ulic i placów, ogrodzenia, balustrady, mostki, obiekty 
małej architektury; 

b. stosować nawierzchnie kamienne w jezdniach i chodnikach oraz utwardzonych powierzchniach 
placów; 

c. zachować przyuliczne historyczne linie zabudowy ukształtowane przed 1945 r.; 
d. lokalizować nowe budynki zgodnie z historycznymi zasadami stosowanymi przed 1945 r. 

w sąsiedztwie tej lokalizacji; 
e. nawiązać formą zewnętrzną nowej zabudowy do architektury budynków wzniesionych 

w sąsiedztwie przed 1945 r.; 
f. stosować na zewnątrz budynków materiały i ich kolory nawiązujące do historycznych rozwiązań; 

dotyczy także ogrodzeń i elementów małej architektury; 
g. zakazuje się modernizacji, rozbudowy i nadbudowy zewnętrznej formy budynków, której efektem 

nie będzie spełnienie wymagań architektonicznych, określonych w niniejszej uchwale; 
h. zachować historyczne kompozycje zieleni wysokiej ukształtowane przed 1945 r. (dopuszcza się 

przycięcie zieleni wysokiej lub lokalne jej usunięcie dla odsłonięcia lub poprawy widoków z miejsc 
ekspozycji czynnej panoramy miejskiej). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objęty zadaniem znajduje się w strefie „OW” 
archeologicznej ochrony konserwatorskiej. W strefie „OW” archeologicznej ochrony konserwatorskiej nieruchome 
zabytki archeologiczne należy uwzględnić przy zabudowie i zagospodarowaniu terenów leżących w tej strefie, co jest 
możliwe po przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych. 

Na terenie objętym zadanie nie znajdują się pomniki przyrody, Parki Krajobrazowe. Teren nie jest położony w 
granicach obszaru Natura 2000. 

Lokalizacja inwestycji i opis poszczególnych obszarów 
 
Zadanie będzie realizowane na terenie Miasta Nowa Ruda – Województwo Dolnośląskie. Miasto Nowa Ruda 

znajduje się na terenach, na których prowadzone były prace górnicze. 
 

Lp. Nr działki Właściciel Uwagi 

OBSZAR 1 

1. 290 Gmina Miejska Nowa Ruda  

2. 296/7 Gmina Miejska Nowa Ruda  

3. 296/1 Gmina Miejska Nowa Ruda  

OBSZAR 2 

4. 87 
Gmina Miejska Nowa Ruda 

Użytkownik Wieczysty: Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Nowej Rudzie, 57-
400 Nowa Ruda, ul. Teatralna 11 

5. 88 
Gmina Miejska Nowa Ruda 

Użytkownik Wieczysty: Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Nowej Rudzie, 57-
400 Nowa Ruda, ul. Teatralna 11 
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OBSZAR 3 

6. 1/180 Gmina Miejska Nowa Ruda  

7. 41/8 Gmina Miejska Nowa Ruda  

8. 17/14 Gmina Miejska Nowa Ruda  

OBSZAR 4 

9. 2/23 Skarb Państwa Użytkownik Wieczysty: Gmina 
Miejska Nowa Ruda 

10. 2/26 Gmina Miejska Nowa Ruda  

OBSZAR 5 

11. 350/1 Gmina Miejska Nowa Ruda  

12. 349 Gmina Miejska Nowa Ruda  

13. 346/2 Gmina Miejska Nowa Ruda  

14. 381 Gmina Miejska Nowa Ruda  

OBSZAR 6 

15. 379/3 Gmina Miejska Nowa Ruda  

16. 379/4 Gmina Miejska Nowa Ruda  

17. 379/5 Gmina Miejska Nowa Ruda  

 
 

OBSZAR nr 1 

Obejmuje teren o łącznej powierzchni 1,17 ha położony przy ulicy Aleksandra Fredry, w centralnej części miasta. 
Opracowaniem objęty został obszar o numerach działek 290, 296/1 Obręb 3 AM 19.  

Teren przy ul. Aleksandra Fredry znajduje się w centrum Nowej Rudy, wzdłuż rzeki Włodzicy w strefie A ścisłej 
ochrony konserwatorskiej i jest objęty MPZP (Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 
2007 r. (Dz. U WD Nr 170, poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r.). W ramach realizacji zadania należy uzgodnić 
dokumentację projektową z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

W zakresie ukształtowania terenu cechą charakterystyczną tego obszaru jest silnie eksponowana w kompozycji 
przestrzennej stroma skarpa, budująca barierę ograniczającą widok od strony południowo-wschodniej. Ponadto 
istotną część terenu stanowi niewielka płaska powierzchnia usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Włodzicy.  

W zakresie istniejącej zieleni dominujące w kompozycji przestrzennej są nieliczne grupy drzew (na płaskim terenie) 
podkreślone obrzeżem z kamieni oraz rozległa nawierzchnia trawiasta. W składzie gatunkowym dominują: jesiony 
wyniosłe (Fraxinus excelsior), olsze czarne (Alnus glutinosa) - wzdłuż rzeki, ponadto na stromej skarpie m.in. klony 
jawory (Acer pseudoplatanus), klony pospolite (Acer platanoides), jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior), pojedyncze 
buki pospolite (Fagus sylvatica) oraz lipy (Tilia cordata), licznie robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) – gatunek 
inwazyjny. Do najcenniejszych okazów zaliczyć można m.in. pojedynczy okaz jawora (Acer pseudoplatanus) o 
obwodzie 336cm. Warstwę krzewów tworzą pojedyncze okazy krzewów ozdobnych rozmieszczone nieregularnie na 
całym terenie (bez spójnej kompozycji).  
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Obecnie na terenie jedynymi elementami małej architektury są współczesne elementy placu zabaw; oraz fragmenty 
ławek (zniszczone, bez siedzisk). Wzdłuż skarp występują murki oporowe z piaskowca (piaskowiec lokalny, 
czerwony). Z uwagi na zły stan murki należy poddać pracom remontowym.  

Istniejące ścieżki wykonane są z kostki betonowej szarej. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym; z uwagi na 
źle wykonaną podbudowę miejscami zapada się, miejscami pokrywa ją trawa i mech. 

OBSZAR nr 2 

Obejmuje teren położony przy Osiedlu XXX – lecia, o łącznej powierzchni 0,77 ha. Opracowaniem objęty został 
obszar o numerach działek 87 i 88 Obręb 7 AM 6. Teren przy Osiedlu XXX – lecia znajduje się w południowej części 
miasta, w obrębie dzielnicy Słupiec. Zasadniczą część terenu stanowi otwarta przestrzeń o nieznacznie 
zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, otoczona głównie zabudową wielorodzinną oraz pasmem wysokich drzew od 
strony wschodniej terenu. 

Obszar obejmuje płaski, rozległy teren (otwarta przestrzeń) z nieznacznie zróżnicowanym poziomem gruntu. W 
zakresie istniejącej zieleni na terenie dominuje rozległa powierzchnia trawnika oraz nieliczne elementy zieleni 
wysokiej – pojedynczy efektowny okaz wierzby iwy (Salix caprea) oraz pasmo wysokich drzew, głównie brzóz 
brodawkowatych (Betula pendula) i młodych świerków (Picea abies) wzdłuż wschodniej granicy terenu. W koronach 
drzew widoczne są liczne ślady cięć szczytowych części koron. Istniejąca nawierzchnia trawnika jest silnie 
zniszczona i wymaga renowacji.  

Zróżnicowane układy zieleni wysokiej znajdują się w bezpośrednim otoczeniu budynków. Cechą wyróżniająca 
kompozycję zieleni osiedla jest skład gatunkowy oparty głównie o gatunki drzew i krzewów z grupy nagozalążkowych. 
Szczególnie wyróżniające się i dobrze zachowane są świerki (Picea abies, Picea pungens). Domieszkę stanowią 
drzewa liściaste i krzewy m.in. ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) – często w formie żywopłotów wydzielających 
przestrzeń, dereń (Cornus sp.) i inne. 

Obecnie na terenie jedynymi elementami małej architektury są: bramki do piłki nożnej oraz kosz do piłki koszykowej. 
Brak wyposażenia umożliwiającego wypoczynek większej grupie mieszkańców. 

OBSZAR nr 3 

Obszar obejmuje teren o łącznej powierzchni 1,99 ha położony przy ulicy Kłodzkiej, na potrzeby opracowania 
nazywany parkiem. Opracowaniem objęty został obszar o numerach działek 1/180 Obręb 7 AM 16, 41/8 Obręb 7 AM 
13 oraz 17/14 Obręb 7 AM 13. Teren przy ulicy Kłodzkiej znajduje się w południowej części miasta, w obrębie 
dzielnicy Słupiec. Zasadniczą część terenu stanowi powierzchnia pokryta drzewostanem z nielicznymi, niewielkimi 
otwartymi polanami. 

W kompozycji przestrzennej parku dominuje swobodny układ drzew i krzewów. Większość okazów drzew i krzewów 
rozmieszczona jest nieregularnie na terenie całego parku. Liniowe układ drzew widoczne są jedynie na obrzeżach 
terenu: w otoczeniu boiska do siatkówki (szpaler młodych lip drobnolistnych gęsto posadzonych, co 3-4 m o 
obwodach 70-80 cm) oraz wzdłuż południowej granicy terenu (od strony ul. Kłodzkiej szpaler jarząbów szwedzkich). 
Ponadto wzdłuż istniejących ścieżek parkowych fragmenty żywopłotów formowanych z ligustru pospolitego (najlepiej 
zachowane od strony północno-wschodniej terenu). Większość krzewów silnie zredukowana (cięcia nie uwzględniają 
naturalnego pokroju poszczególnych gatunków).  

W składzie gatunkowym dominują gatunki z grupy nagozalążkowych: modrzewie (Larix decidua) o obwodach około 
120 cm, świerki kłujące i pospolite (Picea pungens, Picea abies) największe o obwodach 120 cm, ponadto żywotniki i 
cyprysiki (Thuja, Chamaecyparis), pojedynczy okaz sosny wejmutki (Pinus strobus) o obwodzie 140 cm. Wśród 
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gatunków okrytozalążkowych, w składzie m.in.: formy płaczące wierzb (Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’) w złym 
stanie sanitarnym, oraz jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), lipa drobnolistna (Tilia cordata), topola czarna (Populus 
nigra) – licznie, jarząb szwedzki (Sorbus intermedia).  

W zakresie istniejących elementów małej architektury, na terenie parku występują dwa rodzaje ławek, kosze na 
śmieci, nowe urządzenia placu zabaw oraz elementy wyposażenia „miasteczka ruchu drogowego” (liczne znaki 
drogowe). Na terenie parku w jego części południowo-wschodniej zlokalizowane jest niewielkie boisko do piłki 
siatkowej wykonane z nawierzchni trawiastej, otoczone niewielkimi skarpami. Boisko jest obecnie silnie ocienione 
przez występujące w części południowej wysokie drzewa (topole).  

Ścieżki parkowe wykonane w zasadniczej części z nowej nawierzchni asfaltowej („miasteczko ruchu drogowego”), 
pozostałe z płyt betonowych i asfaltu w złym stanie technicznym. Zbyt gęsty układ ścieżek silnie dzieli przestrzeń 
parku, co przy nieregularnym punktowym rozmieszczeniu krzewów powoduje wrażenie nieładu przestrzennego. 

OBSZAR nr 4 

Obszar obejmuje teren o łącznej powierzchni 3,41ha, położony przy ulicy Kłodzkiej. Opracowaniem objęty został 
obszar o numerach działek 2/26 i 2/23 Obręb 8 AM 3. Teren położony jest w południowej części miasta, w obrębie 
dzielnicy Słupiec. Stanowi integralną część kompleksu obiektów sportowych – Centrum Turystyczno-Sportowego przy 
ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie. 

Teren podzielony jest na dwie odrębne części: 1) to niewielki obszar usytuowany w sąsiedztwie budynku Hotelu 
Centrum Turystyczno-Sportowego. Granicę tego terenu podkreślają pasma wysokich drzew od strony południowo-
wschodniej, południowej i częściowo północno-zachodniej, w związku z czym teren w dużej części dnia jest 
ocieniony. 2) obszar stanowi boisko sportowe do gry w piłkę nożną z naturalną nawierzchnią trawiastą. Pomiędzy 
terenami oraz w ich bezpośrednim otoczeniu występują liczne skarpy wynikające z różnic w poziomach terenu.  

W kompozycji przestrzennej zieleni otaczającej teren 1) (teren siłowni) wyróżnia się pasmowy układ wysokich drzew, 
zlokalizowanych na obrzeżach terenu. Centralną część terenu stanowi otwarta przestrzeń z nawierzchnią trawiastą. Z 
uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu i kompozycję przestrzenną zieleni wysokiej, istniejące drzewa stanowią 
ramy dla terenu 1). W składzie gatunkowym dominują brzozy brodawkowate (Betula pendula) oraz topole (Populus 
sp.). W części północno-zachodniej m.in. lipy (Tilia cordata) i klony pospolite (Acer platanoides).  

Obecnie na terenie 1) elementami małej architektury są przyrządy stanowiące wyposażenie siłowni, oraz dwie 
współczesne ławki, stylistycznie niespójne z wyposażeniem siłowni. Dodatkowym elementem jest tablica 
informacyjna. Istniejącą nawierzchnię w strefie wejściowej oraz pod przyrządami siłowni stanowi tłuczeń, bez 
czytelnego kształtu oraz obrzeżenia. Przez teren opracowania przechodzi napowietrzna linia średniego napięcia. 

Uwaga: Przez teren obszaru przechodzi napowietrzna linia średniego napięcia. Przed przystąpieniem do prac 
projektowych i realizacyjnych należy uzgodnić rozwiązanie rozbudowy istniejącej siłowni z właścicielem sieci 
elektroenergetycznej (Tauron S.A.). 

OBSZAR nr 5  

Obszar obejmuje teren o łącznej powierzchni 0,28 ha położony przy ulicy Królowej Jadwigi oraz Mikołaja Kopernika, 
w centralnej części miasta. Opracowaniem objęty został obszar o numerach działek nr 350/1, 349, 346/2, 381, Obręb 
3 AM 20. Teren znajduje się w centrum Nowej Rudy, w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej i objęty jest MPZP 
(Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. ( Dz. U WD Nr 170, poz. 2167 z dnia 
13 lipca 2007 r.). Zasadniczą część terenu stanowią strome skarpy towarzyszące ciągom komunikacyjnym (chodniki, 
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jezdnie). W ramach realizacji zadania należy uzgodnić dokumentację projektową z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

Cechą charakterystyczną terenu są silnie eksponowane w kompozycji przestrzennej strome skarpy, towarzyszące 
głównie chodnikom lub jezdniom.  

W zakresie istniejącej zieleni dominujące w kompozycji przestrzennej są nieregularnie rozmieszczone okazy starych 
drzew i krzewów z liczna grupą samosiewów. W składzie gatunkowym dominuje wśród drzew, robinia akacjowa 
(Robinia pseudoacacia) – gatunek inwazyjny, pojedyncze okazy lip (Tilia cordata) i jesionów (Fraxinus excelsior). 
Warstwę krzewów tworzą pojedyncze okazy starych krzewów głównie czarny bez (Sambucus nigra) często o 
zdeformowanym pokroju. 

OBSZAR nr 6 

Obszar obejmuje teren o łącznej powierzchni 0,12 ha, położony przy ulicy Bohaterów Getta. Opracowaniem objęty 
został obszar o numerach działek 379/3, 379/5 oraz 379/4 Obręb 3 AM 20.  

Teren przy ul. Bohaterów Getta znajduje się w centrum Nowej Rudy, w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej i jest 
objęty MPZP (Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170, poz. 
2167 z dnia 13 lipca 2007 r.).  

Na terenie opracowania zachowane zostały fragmenty fundamentów i murów istniejącej tu kiedyś zabudowy. Przed 
przystąpieniem do dalszych prac projektowych i realizacyjnych należy sporządzić badania geotechniczne gruntu oraz 
uzgodnić projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

W strukturze przestrzennej terenu, obszar jest wyniesiony ponad sąsiadujący z nim parking o 2,40 m od strony 
północnego-zachodu. Od strony południowo-wschodniej zachowany jest jednakowy poziom terenu (strefa 
nieformalnego wejścia przebiegająca przez działkę prywatną).  

W zakresie istniejącej zieleni dominują w kompozycji przestrzennej nieliczne okazy drzew głównie brzozy (Betula 
pendula) i pojedyncze okazy krzewów (Salix caprea, Sambucus nigra). 

Brak dojścia od strony parkingu oraz brak elementów małej architektury, stanowią przeszkodę w wykorzystaniu tego 
terenu. Istniejące na terenie pozostałości murów oraz budynków historycznych, stanowią potencjał tego terenu i 
element nadający miejscu swoisty charakter. Po wcześniejszym zabezpieczeniu powinny być wykorzystane do 
nowego programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

1.3.  Warunki gruntowo – wodne 

Opis warunków został przedstawiony w opracowaniach stanowiących załącznik do niniejszego programu 
funkcjonalno-użytkowego - Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów 
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją 
ekologiczną. 

Ze względu na charakter inwestycji szczegółowe badania hydrogeologiczne nie były wykonywane. 
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1.4.  Opis stanu istniejącego  

1.4.1. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 

OBSZAR NR 1 

 

RYSUNEK 1 - WIDOK OD UL. FREDRY (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 2 - WIDOK OD UL. FREDRY (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

 

RYSUNEK 3 - PLAC ZABAW (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 4 - SCHODY OD STRONY KOŚCIOŁA ŚW. MACIEJA (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

 

RYSUNEK 5 - WIDOK OD STRONY KOŚCIOŁA ŚW. MACIEJA W KIERUNKU ZACHODNIM (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 6 - WIDOK Z PLACU ZABAW W KIERUNKU ZACHODNIM (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

OBSZAR NR 2 

 

RYSUNEK 7 - WIDOK NA DZ. NR 88 (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 8 - WIDOK NA DZ. NR 87 (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

OBSZAR NR 3 

 

RYSUNEK 9 - PLAC ZABAW (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 10 - JEDNA Z ALEJEK MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

 

RYSUNEK 11 - WEJŚCIE OD STRONY UL. WOJSKA POLSKIEGO (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 12 - WIDOK W KIRUNKU PÓŁNOCNYM NA RUROCIĄG CIEPŁOWNICZY (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

 

RYSUNEK 13 - WIDOK NA RUROCIĄG CIEPŁOWNICZY I ALEJKĘ MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 14 - WIDOK NA ALEJKĘ Z ŻYWOPŁOTEM (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

 

RYSUNEK 15 - ALEJKI MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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OBSZAR NR 4 

 

RYSUNEK 16 - WIDOK NA ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA SIŁOWNI TERENOWEJ ORAZ NAPOWIETRZNĄ LINIĘ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA (ZDJĘCIE Z 
WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

 

RYSUNEK 17 - WIDOK W STRONĘ HOTELU CENTRUM SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 18 - WIDOK OD STRONY UL. KŁODZKIEJ W KIERUNKU POŁUDNIOWO-ZACHODNIM (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

 

RYSUNEK 19 - URZĄDZENIA ISTNIEJĄCEJ SIŁOWNI TERENOWEJ (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 20 - WIDOK W KIERUNKU PŁYWALNI OD STRONY ISTNIEJĄCEJ SIŁOWNI TERENOWEJ (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

OBSZAR NR 5 

 

RYSUNEK 21 - WIDOK NA SKARPĘ PRZY UL. ŚW. JADWIGI Z PARKINGU (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 22 - UL. ŚW. JADWIGI - UL. KOPERNIKA POWYŻEJ (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

 

RYSUNEK 23 - SKARPA OD STRONY UL. ŚW. JADWIGI (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 24 - WIDOK NA TUNEL I SCHODY OD UL. PIŁSUDSKIEGO (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

 

RYSUNEK 25 - SKARPA POMIĘDZY  UL. PIŁSUDSKIEGO A UL. KOPERNIKA (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 26 - UL. KOPRNIKA - WIDOK ZE SCHODÓW W KIERUNKU SKRZYŻOWANIA Z UL. PIŁSUDSKIEGO (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

 

RYSUNEK 27 - UL. KOPERNIKA - WIDOK ZE SCHODÓW  W STRONĘ URZĘDU GMINY (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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OBSZAR NR 6 

 

RYSUNEK 28 - WIDOK ZE SCHODÓW OD STRONY SKRZYŻOWANIA UL. KOPERNIKA I UL. BOH. GETTA (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

 

RYSUNEK 29 - WIDOK OD STRONY PARKINGU (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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RYSUNEK 30 - WIDOK W KIERUNKU PÓŁNOCNO-WSCHODNIM (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 

 

 

RYSUNEK 31 - WIDOK W KIERUNKU POŁUDNIOWO-WSCHODNIM (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM) 
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1.5.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.5.1. Właściwości funkcjonalne 

Wszystkie roboty należy zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące zabudowania, sieci podziemne, 
warunki techniczne konserwatora zabytków oraz zarządców terenów w tym terenów sąsiednich.  

 
Głównym założeniem projektowym dla terenów objętych przedmiotowym zadaniem jest uzyskanie spójnego, 

reprezentacyjnego charakteru terenów miejskich z zachowaniem i wyeksponowaniem elementów historycznego 
krajobrazu kulturowego i przyrodniczego.  

W zawiązku z tym niezbędna jest m.in. wymiana nawierzchni istniejących ścieżek i placyków, wprowadzenie 
elementów małej architektury o spójnej stylistyce, remont istniejących historycznych murów. 

 
Koncentracja ludności na obszarach miejskich sprawia, że kwestie ochrony środowiska są w ich przypadku 

szczególnie ważne, tym bardziej, że mają kluczowe znaczenie także dla zdrowia ludzkiego. Do zagrożeń z jakimi 
borykają się mieszkańcy obszarów zurbanizowanych, zalicza się występowanie obszarów zdegradowanych oraz 
niewystarczający udział obszarów zieleni w ogólnej powierzchni miast.  Zadanie bezpośrednio jest związane z 
rozwojem terenów zieleni w mieście. Działania realizowane w ramach przedmiotowego zadania  przyczyniają się do 
promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i 
będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje 
zdrowotne i rekreacyjne). 

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do poprawy możliwości przewietrzania miasta i uzupełniania 
zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz wpłyną pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej. 
Zrealizowanie zadania pomoże również osłabiać erozję i stabilizować osuwiska. Rozwój terenów zielonych w istotny 
sposób przyczyni się do zwiększania wartości usług ekosystemów, na których istnieje szczególne zapotrzebowanie w 
miastach. 

 

1.5.2. Właściwości użytkowe 

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu atrakcyjności oraz jakości środowiska miasta Nowa 
Ruda. Przebudowa terenów objętych przedmiotowym zadaniem zapewni komfort oraz bezpieczeństwo dla 
mieszkańców oraz potencjalnych turystów a także wpłynie na wzrost aktywności fizycznej w tym do korzystania z 
roweru i uprawiania sportu (korzystanie z urządzeń sportowych). Efektem tego będzie m.in. odczuwalna poprawa 
zdrowia, co dodatkowo będzie przekładać się na pozytywny odbiór przez społeczeństwo efektów przedmiotowej 
inwestycji.  

Wykonawca zobowiązany jest stosować m.in. na tablicach logo przedsięwzięcia przedstawione w załącznikach do 
PFU - Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa 
Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną. 

1.5.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 

i kubatur lub wskaźników 

Ze względu na charakter obiektów podane wskaźniki powierzchniowe w PFU oraz załącznikach do PFU mają 
charakter raczej informacyjny niż wiążący. Dlatego dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych 
w niniejszym opracowaniu w granicach +/– 10%. Odstępstwa takie są możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów i 
założeń funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.  
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1.6.  Szczegółowe właściwości  funkcjonalno -  użytkowe 

 
1.6.1. Wymagania w zakresie prac przygotowawczych  
 

OBSZAR nr 1 

Prace porządkowe i demontaż: 

− demontaż istniejących urządzeń na placu zabaw i przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora (poza 
teren objęty obszarem; 

− demontaż zachowanych fragmentów ławek; 
− demontaż kosza na śmieci; 
− rozbiórka murków z piaskowca znajdujących się wokół drzew z uwagi na zły stan zachowania i rozpychanie 

konstrukcji murków przez system korzeniowy drzew. 

OBSZAR nr 2 

Należy wykonać niwelację całego terenu. 

OBSZAR nr 3 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 

− wywóz i utylizacja znajdujących się w pasie pod drzewami liści; 
− wywóz i utylizacja znajdujących się w pasie pod drzewami gruzu i ziemi; 
− wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki; 
− rozbiórka nawierzchni żwirowej; 
− rozbiórka ścieżki z płyt betonowych i asfaltu. 

OBSZAR nr 4 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 

− wywóz znajdującego się w pasie pod drzewami kruszywa kamiennego; 
− demontaż istniejącej tablicy informacyjnej; 
− montaż 2 nowych tablic informacyjnych (1. Regulamin siłowni; 2. Rośliny aromatyczne i pożyteczne dla 

owadów); 
− demontaż istniejących 6 urządzeń siłowni zewnętrznej i ich przestawienie w nowe miejsce na terenie 

opracowania; 
− demontaż 2 ławek; 
− likwidacja istniejącej ścieżki z kruszywa kamiennego (powierzchnia ok. 263 m2) i wywóz wraz z utylizacją 

materiału. 

Wzór tablic informacyjnych  przedstawiono w opracowaniu Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny 
zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą 
jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 4. 
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OBSZAR nr 6 

Prace porządkowe: 

− wywiezienie i utylizacja zalęgającego gruzu; 
− zasypanie 20 cm warstwą humusu betonowych nawierzchni (pozostałość posadzek dawnych budynków); 
− rozbiórka betonowych nawierzchni w miejscu wykonania ścieżki o nawierzchni mineralnej.  

Uwaga: przed rozpoczęciem prac projektowo-realizacyjnych należy wykonać dokładny pomiar istniejących w terenie 
betonowych nawierzchni, pozostałości murów i fundamentów. 

 

1.6.2. Wymagania w zakresie podstawowych robót budowlanych 
 

OBSZAR nr 1 

Roboty remontowe: 

− mury kamienne z piaskowca: 
• remont istniejących murów kamiennych z piaskowca znajdujących się u podnóża skarpy metodą 

piaskowania;  
• pomalowanie 5 istniejących słupów oświetleniowych farbą poliwinylową do gruntowania, a następnie 

farbą poliwinylowo-akrylową nawierzchniową, kolor czarny.  
− prace w zakresie nawierzchni  

• remont istniejących ścieżek i placyków: demontaż obecnej nawierzchni z kostki betonowej i wykonanie 
nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z obrzeżem z kostek granitowych (dwa rzędy kostki 8 x 
10 cm na fundamencie betonowym, beton klasy min. C 20/25) — przebieg ścieżki z niewielką korektą w 
stosunku do pierwotnego układu. 

Mur z piaskowca: 

− Zaprojektować i wykonać przedłużenie muru z piaskowca łupanego o długości około 34,5 m, wysokości 
0,95 m i szerokości 40 cm na fundamencie betonowym z betonu klasy min. C 20/25. (Uwaga: wysokość i 
szerokość muru jak mur istniejący, przylegający do nowo projektowanego). 

OBSZAR nr 6 

Prace remontowe: 

− schody kamienne z piaskowca: 
• wykonać remont istniejących schodów kamiennych z piaskowca (centralna część terenu) polegający na 

uzupełnieniu ubytków kamienia, zamontowaniu nowego kamiennego murka kamiennego wzdłuż 
prawego biegu schodów i balustrady z profili stalowych (stal ocynkowana malowana proszkowo na 
kolor czarny, matowy).  

− Mur ceglany od strony ulicy Bohaterów Getta: 
• na terenie obszaru znajduje się mur ceglany (pozostałość historycznego budynku). Mur musi być 

poddany pracom remontowym zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii technicznej (odrębne 
opracowanie stanowiące załącznik do koncepcji stanowiącej załącznik do niniejszego PFU). 
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1.6.3. Wymagania w zakresie nawierzchni drogowych 
 

OBSZAR nr 1 

Wykonanie nowej ścieżki – minimalne wymagania: 

− wykonanie nowej ścieżki o nawierzchni mineralnej, długość obrzeża z kostki granitowej, 2 rzędy 8 x 10 cm. 
Projektowany przekrój ścieżki (w kolejności układania warstw): 
• podsypka z pospółki o grubości 10 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm, 
• warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm, 
• warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm. 

− w miejscach pod ławki ustawianych wzdłuż ścieżki wykonać poszerzenie o szerokości 0,60 m, długości 2,00 
m, 

− wykonać nawierzchnię mineralną w miejscu montażu zabawek muzycznych (forma dwóch okręgów) z 
zastosowaniem obrzeża z tworzywa sztucznego montowanego za pomocą gwoździ z tworzywa (min. 3 
gwoździe na 1 mb). 

OBSZAR nr 2 

Ścieżki piesze: 

Zaprojektować i wykonać budowę ścieżek i placów – minimalne wymagania. 

− Ścieżki i placyki o nawierzchni mineralnej (kolor szary) z obrzeżem z tworzywa sztucznego. Projektowany 
przekrój ścieżki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego (w kolejności układania warstw):  
• podsypka z pospółki o grubości 10 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm, 
• warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm, 
• warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm. 

− Ścieżki o nawierzchni mineralno-żywicznej (kolor rudy) z obrzeżem z tworzywa sztucznego (po jednej 
stronie ścieżki) i obrzeżem wylewanym z betonu (wys. 40 x szer.30 cm). Nawierzchnia mineralno-żywiczna 
jest nawierzchnią wodno-przepuszczalną, ekologiczną, wykonaną na bazie twardych, naturalnych kruszyw o 
granulacji 1-8 mm połączonych dwuskładnikową mieszanką żywic na bazie żywic epoksydowych. Powinna 
cechować się odpowiednią wytrzymałością na ściskanie (14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa 
dla kruszyw o frakcji 3-5 mm). Maksymalne całkowite ugięcie nawierzchni – 1,5 mm. Nawierzchnia 
mineralno-żywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie objęte dylatacją do 25 m2, dylatacje 
poprzeczne w odległości co 5 m. Głębokość szczelin dylatacyjnych min. 50% grubości górnej warstwy. 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 
odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od 
zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp.  
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OBSZAR nr 3 

Poszerzenie ścieżki: 

− poszerzenie istniejącej ścieżki o nawierzchni asfaltowej (wejście główne na teren parku) — powierzchnia do 
przebudowy ok. 6,00 m2; 

− obrzeże ścieżki – krawężniki betonowe 8 x 20 cm. 

OBSZAR nr 4 

Ścieżki – minimalne wymagania: 

− wykonanie ścieżek o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z obrzeżem z tworzywa sztucznego; 
− przekrój ścieżki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego (w kolejności układania warstw):  

• podsypka z pospółki o grubości 10 cm; 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm; 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm; 
• warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm; 
• warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm. 

Place – minimalne wymagania: 

− wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej z krawężnikami z betonu 8 x 20 cm (krawężniki zalane 
warstwą nawierzchni poliuretanowej); 

− nawierzchnię poliuretanową należy wykonać jako warstwową:  
• warstwa nawierzchniowa z drobniejszego granulatu EPDM, grubości min. 0,7 cm; 
• warstwa bazowa z drobniejszego granulatu EPDM, grubości min. 0,7 cm; 
• warstwa elastyczna z granulatu SBR amortyzująca upadki 3,5; 
• warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. 5 cm; 
• warstwa z kruszywa łamanego 31,5-63 cm gr. 10 cm; 
• warstwa odsączająca piasek gr.10 cm; 

− proponowane dwa kolory nawierzchni: pomarańcz i żółć; 
− grubość warstwy elastycznej musi być dostosowana do wysokości upadkowej urządzeń zgodnie z 

europejską normą EN 1177; 
− nawierzchnia poliuretanowa musi być odporna na zmiany atmosferyczne, promienie UV i ekstremalne 

temperatury oraz gwarantować dużą przepuszczalność wody (gotowość do użytkowania nawet zaraz po 
deszczu). 

OBSZAR nr 6 

Ścieżki o nawierzchni mineralnej: 

− wykonanie ścieżki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z obrzeżem z kostki granitowej (dwa 
rzędy kostki 8 x 10 cm); 

− przekrój ścieżki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego (warstwy w kolejności układania):  
• podsypka z pospółki o grubości 10 cm; 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm; 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm; 
• warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm; 
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• warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm; 
− obrzeże wykonane na fundamencie betonowym, beton klasy min. C20/25; 
− szerokość projektowanej ścieżki 1,35 m; 
− w miejscach pod ławki wykonać poszerzenia o szerokości min. 0,60 m i długości min. 2,00 m;  
− przed schodami wejściowymi na poziomie chodnika wokół parkingu przewiduje się nawierzchnię z kostki 

betonowej szarej (jak na istniejącym chodniku i parkingu) z obrzeżem betonowym.  

Plac wypoczynkowy: 

− na jednym z istniejących betonowych fundamentów wykonać placyk wypoczynkowy). W tym celu zakłada 
się wypoziomowanie istniejącej nawierzchni wylewką betonową, a następnie ułożenie nawierzchni na 
zaprawie cementowej grubości min. 3 cm. Nawierzchnia wykonana z płyt betonowych o wym. 40 x 40 cm i 
kostki granitowej szarej 8 x 10 cm. Wokół placyku przewiduje się obrzeże z kostki granitowej 8 x 10 cm 
układanej w dwóch rzędach na zaprawie cementowej. 

Schody terenowe: 

− na terenie obszaru od strony parkingu zaprojektować i wykonać schody terenowe z betonu wylewanego ze 
zbrojeniem. Zakłada się wykonanie okładziny schodów z płyt granitowych w kolorze szarym. 

 

1.6.4. Wymagania w zakresie małej architektury i pozostałego wyposażenia 
 

OBSZAR nr 1 

Wykonać montaż następujących elementów małej architektury:  

− ławki o konstrukcji żeliwnej (stylistyka jak w dalszej części bulwaru) - 11 szt.; 
− kosze na śmieci o konstrukcji stalowej - 7 szt.; 
− donice - 2 szt.; 
− stoliki do szachów z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny z 

płaszczyzną szachownicy wykonaną z granitu - 2 szt.; 
− zabawki muzyczne w miejscu istniejącego placu zabaw; 
− karmniki dla ptaków (wolnostojące) -1 szt.; 
− 30 budek łęgowych.  

 

Wyposażenie placu zabaw: 

− w miejscu istniejącego placu zabaw zaprojektować i wykonać montaż 4 zabawek muzycznych takich jak: 
bębny, tuba do rozmów, ksylofon i chimesy kontrabasowe. Wymienione zabawki wykonane z 
anodyzowanego aluminium i polietylenowych płyt HPDE. 
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OBSZAR nr 2 

Wykonać montaż następujących elementów małej architektury:  

− ławki — 13 szt.; 
− kosze na śmieci — 10 szt.; 
− leżaki parkowe — 3 szt.; 
− stoliki do gry w szachy — 2 szt.; 
− stoły do ping-ponga — 2 szt.; 
− tablica informacyjna — 1 szt.; 
− zestaw do Street Workout — 1 szt.; 
− urządzenia siłowni zewnętrznej (twister / wahadło — 1 szt., orbitek — 1 szt., rowerek — 1 szt., wyciąg górny 

—1 szt.) 

Tablica informacyjna – wymagania: 

− Konstrukcja z profili ze stali ocynkowanej (8 x 4 mm) i malowanej proszkowo na kolor jasne aluminium RAL 
9006, blacha ocynkowana malowana, RAL 9006. 

− Słupy konstrukcyjne zabetonowane na głębokość min. 60 cm (fundament) beton klasy min. C 12/15.  

Nadruk: 

− Technologia lateksowa — ekologiczna, bardzo estetyczna, precyzyjna i odporna na czynniki atmosferyczne 
bez konieczności laminowania. Wydruk na foli samoprzylepnej. Wymiary wydruku min.: 75 x 100 cm; folia 
przyklejana do blachy ocynkowanej stanowiącej element konstrukcyjny tablicy.  

− Szczegóły przedstawiono na rys. nr 4.1 załącznika do PFU – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny 
zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z 
poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 2. 

Urządzenia sportowe – wymagania: 

Zaprojektować i wykonać tor do gry w bule (60 m2) o nawierzchni mineralnej z obrzeżem betonowym 8 x 20 cm. Pod 
podbudową toru należy wykonać drenaż odprowadzający wodę do ogrodu deszczowego. Szczegóły przedstawiono 
na rys. nr 2.4 załącznika do PFU – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych 
obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 
edukacją ekologiczną - Obiekt 2. 

Ogród deszczowy – wymagania 

Ogród deszczowy należy rozumieć jako oczko wodne o specjalnie ukształtowanym dnie z roślinami odpornymi na 
susze i okresowe zalewanie wodą (pow. min. 49 m2). Ogród jest elementem proekologicznego gospodarowania woda 
opadową. Zbiera wodę opadowa z terenów przyległych, ścieżek i trawników, boiska do gry w bule. Uwaga: Przed 
wykonaniem ogrodu należy sporządzić badania geotechniczne gruntu. Projektowany przekrój ogrodu deszczowego:  

− 5 cm warstwa granitowego grysu o frakcji 8-16 mm,  
− 50 cm warstwa ziemi urodzajnej – mieszaniny piasku 0,5-1 mm (35%), gruntu rodzimego (35%) oraz 

kompostu (30%),  
− geowłóknina 200 g/m2,  
− 35 cm warstwa drenująca ze żwiru 16-32 mm,  
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− 20 cm warstwa piasku. 

Szczegóły przedstawiono na rys. nr 2.3 załącznika do PFU – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny 
zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą 
jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 2. 

OBSZAR nr 3 

Na terenie obszaru wykonać:  

− montaż 30 budek łęgowych (metoda alpinistyczna); 
− demontaż 2 ławek i ich montaż w nowym miejscu na terenie parku; 
− demontaż 2 koszy i montaż w nowym miejscu na terenie parku; 
− montaż 2 ławek przeniesionych z terenu siłowni (działki nr 2/26, i 2/23 obręb 8 AM 3); 
− montaż 1 tablicy informacyjnej.  

Wymagania techniczne dla budek lęgowych zgodnie z zapisami pkt. 6.2 opracowania Inwentaryzacja ogólna i 
projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań 
związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 3. 

Tablica informacyjna – wymagania: 

− konstrukcja z profili ze stali ocynkowanej (min. 8 x 4 mm) i malowanej proszkowo na kolor jasne aluminium 
RAL 9006, blacha ocynkowana malowana, RAL 9006; 

− słupy konstrukcyjne zabetonowane na głębokość min. 60 cm (fundament) beton klasy min. C 12/15.  

Nadruk – wymagania: 

− Technologia lateksowa — ekologiczna, bardzo estetyczna, precyzyjna i odporna na czynniki atmosferyczne 
bez konieczności laminowania; 

− wydruk na foli samoprzylepnej. Wymiary wydruku: min. 75x100 cm; folia przyklejana do blachy ocynkowanej 
stanowiącej element konstrukcyjny tablicy.  

Uwaga: stylistyka nowych elementów małej architektury spójna ze stylistką elementów już istniejących w terenie 
opracowania. 

OBSZAR nr 4 

Na terenie obszaru wykonać  montaż:  

− ławek — 6 szt.; 
− koszy na śmieci — 4 szt.; 
− pojedynczych stojaków na rowery — 6 szt.; 
− hamaków – 2 sztuki; 
− zestawu do Street Workout — 1 szt.; 
− murka parkour – 1 szt.; 
− trampolin terenowych – 2 szt.; 
− linarium – 1 szt.; 
− tablic informacyjnych o powierzchni ekspozycyjnej min. 70 x 100 cm – 2 szt.  
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Stylistyka i kolorystyka ławek i koszy, tablic spójna i korespondująca z zastosowanymi urządzeniami Street Workout i 
siłowni (adekwatna do terenów sportowych).  

Tablice informacyjne – minimalne wymagania: 

− konstrukcja z profili ze stali ocynkowanej (8 x 4 mm) i malowanej proszkowo na kolor jasne aluminium (RAL 
9006), blacha ocynkowana malowana (RAL 9006); 

− słupy konstrukcyjne zabetonowane na głębokość min. 60 cm (fundament beton klasy min. C 12/15). 

Nadruk – minimalne wymagania: 

− technologia lateksowa, odporna na czynniki atmosferyczne, bez konieczności laminowania. Wydruk na foli 
samoprzylepnej. Wymiary wydruku: min. 75x100 cm; folia przyklejana do blachy ocynkowanej stanowiącej 
element konstrukcyjny tablicy. 

Wzór tablic przedstawiono na rys. nr 4.1. „Projekt tablicy edukacyjnej rysunek” oraz rys. nr 4.2. „Projekt tabliczki z 
nazwą rośliny” zawartymi w opracowaniu Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych 
obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 
edukacją ekologiczną - Obiekt 4. 

OBSZAR nr 6 

Elementy małej architektury: 

Na terenie obszaru należy zainstalować gotowe elementy małej architektury takie jak: 

− ławki - 7 szt.; 
− kosze na śmieci - 4 szt.; 
− barierki przy istniejących i projektowanych schodach terenowych; 
− donice - 2 sztuki. 

Ławki i kosze należy zamontować za pomocą kotew przytwierdzonych do betonowego fundamentu.  

Barierki przy schodach mają być wykonane z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor 
czarny. Donice na placyku z polimerobetonu (kolor szary) o wymiarach min. 100 x 50 x 50 cm.  

Uwaga: Kolorystyka i materiały zastosowane w elementach małej architektury mają być spójne stylistycznie i 
nawiązujące do elementów znajdujących się na terenach sąsiednich. Proponowany kolor elementów stalowych 
czarny, elementów drewnianych: dąb jasny. Ostateczna kolorystyka elementów do ustalenia z Zamawiającym. 

 

1.6.5. Wymagania w zakresie robót elektrycznych 
 

OBSZAR nr 2 

Na terenie należy zaprojektować i wykonać:  

− Oświetlenie pasmowe, nawierzchniowe  
• Oświetlenie pasmowe ledowe umieszczone w profilach stalowych pasie wzdłuż głównej ścieżki o 

nawierzchni mineralno-żywicznej.  
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1.6.6. Wymagania w zakresie zieleni 
 

OBSZAR nr 1 

Projekt zakłada w zakresie pielęgnacji istniejącej zieleni usunięcie drzew objętych decyzją z dnia 20.05.2015 r. 
OŚR.613.185.2015.RL1. Ponadto w zakresie koniecznych zabiegów sanitarnych wykonać usunięcie samosiewów 
młodych drzew i krzewów (nie wymagających decyzji) z miejsca dawnej zabudowy, oraz pojedynczych ze stromych 
skarp. W zakresie usuwanie drzew ze skarpy zaleca się sukcesywne, etapowe usuwanie drzew niezgodnych z 
pierwotną (historyczną) kompozycją zieleni jednak ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony gruntu przed 
osuwaniem się. 

W zakresie planowanej zieleni projekt zakłada sukcesywne wprowadzanie roślin okrywowych (Hedera helix) pod 
koronami drzew na stromej skarpie w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz zabezpieczenia skarpy 
przed erozją wietrzną i wodną. Z uwagi na wielkość powierzchni skarpy, zakłada się etapowanie prac związanych z 
wprowadzaniem roślin okrywowych. W etapie pierwszym zakłada się najkorzystniejszą z punktu widzenia pielęgnacji 
lokalizację roślin okrywowych.  

Z uwagi na historyczny charakter miejsca oraz obecnie mało efektowną kompozycję zieleni istniejącej, w projekcie 
zieleni zakłada się wzbogacenie składu gatunkowego głównie krzewów. Ze względu na silne ocienienie terenu w 
projekcie nie proponowano (wzdłuż trasy spacerowej) drzew.  

W projektowanym składzie gatunkowym roślin wykorzystano z uwagi na reprezentacyjny charakter miejsca, gatunki 
krzewów o wysokich walorach plastycznych z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań. Wśród zastosowanych 
kryteriów doboru, obok walorów dekoracyjnych i wymagań stanowiskowych, przyjęto historyczne zastosowanie 
gatunków tzn. częste występowanie w terenach zieleni miejscowości uzdrowiskowych Kotliny Kłodzkiej. 

W projekcie zastosowano gatunki obcego pochodzenia jednak nie stwarzające zagrożenia dla środowiska 
przyrodniczego (gatunki nie należą do grupy inwazyjnych). Uwaga: Przed przystąpieniem do dalszych prac 
realizacyjnych należy uzgodnić dokumentację projektową z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Szczegółowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w załączniku do PFU – pkt. 5.2.2 
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda 
pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 1. Dane 
ilościowe podane w przywołanym opracowaniu są ilościami szacunkowymi. 

OBSZAR nr 2 

Zakłada się adaptację istniejącej zieleni wysokiej i włączenie jej do nowej kompozycji zagospodarowania terenu.  

W zakresie projektowanej zieleni zakłada się wprowadzenie głównie ozdobnych form krzewiastych w postaci 
jednorodnych grup, w kształcie nawiązującym do projektowanych miękkich linii ścieżek spacerowych. Nieliczne okazy 
projektowanych drzew wprowadza jedynie w części północno-zachodniej (bariera przestrzenna ograniczająca widok 
od strony śmietnika) oraz w liniowym układzie drzewa tworzące „ścianę zieleni” wokół planowanego placu 
wypoczynkowego. Liniowy układ niewysokich drzew zakłada się również wzdłuż fragmentu ścieżki bocznej 
prowadzącej do placu sportowego. Przyjęte rozwiązania w zakresie struktury przestrzennej zieleni miały na celu 
zachowanie otwartej przestrzeni, nasłonecznionej przez większą część dnia (! Miasto położone w strefie klimatycznej 
o małej liczbie dni usłonecznionych).  
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W kryteriach doboru obok walorów dekoracyjnych (rośliny atrakcyjne przez cały sezon wegetacyjny), uwzględnione 
zostały wymagania siedliskowe (m.in. odporność na niskie temperatury) oraz aspekty ekonomiczne związane z 
utrzymaniem i pielęgnacją terenu.  

W składzie gatunkowym, obok rodzimych gatunków drzew i ich odmian (Picea abies, Picea abies ‘Cupressina), 
zakłada się ozdobne gatunki krzewów, jednak o wysokich walorach biocenotycznych (Rosa sp.) – nieinwazyjne. W 
zakresie projektowanych roślin zielnych, w celu zwiększenia bioróżnorodności terenu zakłada się łąkę kwietną oraz 
zróżnicowane pod względem gatunkowym rośliny do ogrodu deszczowego, w doborze uwzględnić również aspekt 
wiosenny poprzez wprowadzenie licznych okazów roślin cebulowych. 

Szczegółowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w załączniku do PFU – pkt. 5.2.2 
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda 
pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 2. Dane 
ilościowe podane w przywołanym opracowaniu są ilościami szacunkowymi. 

OBSZAR nr 3 

W zakresie zieleni istniejącej projekt zakłada usunięcie drzew w złym stanie sanitarnym głównie w strefie otaczającej 
boisko do siatkówki. Usunięcie topól w sąsiedztwie boiska do siatkówki i uzupełnienie gatunkami o docelowo 
mniejszych parametrach z uwzględnieniem innej lokalizacji (tak, aby nadmiernie nie zacieniać boiska do siatkówki). 
Pozostawienie wolnej przestrzeni wokół boiska. Usunięcie samosiewów młodych drzew i krzewów (do 10 lat) w części 
wschodniej terenu (wzdłuż istniejącego rurociągu). 

W zakresie planowanej zieleni zakłada się wprowadzenie ozdobnych form krzewiastych w części reprezentacyjnej 
parku (fragment północno-zachodni terenu), w celu podniesienia walorów estetycznych miejsca. Ponadto wzdłuż 
wyróżnionego fragmentu parku wprowadzić w układzie liniowym (wzdłuż istniejących ścieżek) kolekcję krzewów 
rodzimych nazwaną umownie „strefą biocenotyczną”. Proponowany układ krzewów ma pełnić funkcję nie tylko 
ozdobną lecz stworzyć barierę przestrzenną oddzielającą ozdobną, wypoczynkową część parku od widocznej mało 
efektownej rury napowietrznej. Proponowany skład gatunkowy oparto o gatunki rodzime krzewów o istotnym 
znaczeniu dla środowiska przyrodniczego (Informacje o krzewach stanowią treść tablicy edukacyjnej).  

Uwaga: W strefie biocenotycznej obowiązuje wykonywanie cięć tylko w sytuacjach uzasadnionych (np. kolizja ze 
ścieżką dla pieszych), cięcia należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą i z uwzględnieniem zachowania 
naturalnego pokroju krzewu. 

Szczegółowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w załączniku do PFU – pkt. 5.2.2 
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda 
pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 3. Dane 
ilościowe podane w przywołanym opracowaniu są ilościami szacunkowymi. 

 

OBSZAR nr 4 

Projekt zakłada w zakresie pielęgnacji istniejącej zieleni rozplantowanie składowanej ziemi pomiędzy drzewami, 
jednak z uwzględnieniem zróżnicowanego ukształtowanie terenu. Usunięcie topoli i zastąpienie ich drzewami z 
rodzaju: świerk (Picea abies) i brzoza (Betula pendula).  

W zakresie projektowanej zieleni projekt zakłada wprowadzenie roślin zielnych (aromatycznych oraz pożytecznych 
dla owadów), w bezpośrednim otoczeniu ścieżek i siłowni. Opisy dotyczące znaczenia zastosowanych roślin 
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umieszczono na tablicy edukacyjnej. Rośliny drzewiaste zaproponowano w otoczeniu boiska sportowego: krzewy 
okrywowe na skarpach (zabezpieczenie przed erozją) oraz szpaler drzew jako uzupełnienie istniejącego szpaleru w 
części południowo-zachodniej terenu. 

Szczegółowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w załączniku do PFU – pkt. 5.2.2 
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda 
pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 4. Dane 
ilościowe podane w przywołanym opracowaniu są ilościami szacunkowymi. 

OBSZAR nr 5 

Ze względu na istniejące uwarunkowania przestrzenne (strome skarpy) projekt zakłada sukcesywne usuwanie 
starych okazów robinii akacjowych, poprzedzone wcześniejszym posadzeniem krzewów (tak, aby młode rośliny 
najpierw dobrze się ukorzeniły). W proponowanym doborze roślin zaproponowano głównie gatunki o szerokim 
zakresie tolerancji ekologicznej oraz wysokiej wartości biocenotycznej: czarny bez - również w ozdobnych 
odmianach, oraz głóg.  

Uwaga: Przed przystąpieniem do prac projektowych i realizacyjnych należy uzgodnić dokumentację projektową z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Szczegółowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w załączniku do PFU – pkt. 5.1.2 
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda 
pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 5. Dane 
ilościowe podane w przywołanym opracowaniu są ilościami szacunkowymi. 

OBSZAR nr 6 

Projekt zakłada adaptację istniejących drzew (głównie Betula pendula) i włączenie ich do nowej kompozycji 
przestrzennej projektowanego terenu. W zakresie pielęgnacji istniejącej zieleni projekt zakłada usunięcie 
samosiewów drzew i krzewów nie wymagających decyzji oraz prace porządkujące (m.in. wykoszenie chwastów). 

W zakresie planowanej zieleni z uwagi na ograniczoną powierzchnię projektowanego terenu oraz specyficzną 
lokalizację terenu (teren wyniesiony, pozostałości dawnej zabudowy), projekt zakłada wprowadzenie nielicznych form 
krzewiastych oraz niewielkich grup ozdobnych roślin zielnych, których kompozycja podkreślać będzie swobodny 
układ ścieżek i historyzujący charakter miejsca. Z uwagi na występujące w terenie pozostałości historycznych murów, 
w proponowanym doborze roślin wykorzystano również rośliny pnące subtelnie wspierające się o elementy dobrze 
zachowanych murów kamiennych. 

Szczegółowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w załączniku do PFU – pkt. 5.2.2 
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda 
pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 6. Dane 
ilościowe podane w przywołanym opracowaniu są ilościami szacunkowymi. 

 

1.6.7. Organizacja ruchu 
 

Należy zaprojektować i wykonać ewentualne nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1.  Wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy 

Wymagania dotyczące dokumentów wykonawcy jakie należy wykonać w ramach przedmiotowego Projektu określono 
w pkt. 1.1.3 oraz 2.2 niniejszego PFU oraz w warunkach umownych. 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest dokonać weryfikacji danych wyjściowych i 
założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania osiągnięcia założonego celu 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

Personel wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powinien posiadać uprawnienia do projektowania i 
odpowiednie doświadczenie zawodowe. Roboty powinny zostać zaprojektowane zgodnie z polskim prawem 
budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną i praktyką inżynierską. Wszelkie modyfikacje 
dokumentów wykonawcy wymagane przez Nadzór inwestorski bądź Zamawiającego wykonawca zrealizuje bez 
dodatkowych opłat. 

Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości oraz na solidności i 
fachowości wykonania. 

2.2.  Zakres obejmujący etap prac projektowych 

2.2.1. Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250); 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z późn. 
zm.); 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013.1129).  

Zakres i treść projektu budowlanego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów będących 
przedmiotem postępowania, oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych niezbędnych do ich wykonania. 

Projekt budowlany powinien stanowić podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno–prawnych w celu 
uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę bądź dokonania 
zgłoszenia robót. 

Pozostałe wymagania: 

• Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, warunków technicznych 
oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej; 

• projekt budowlany musi być zgodny z ustaleniami  decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 
oraz warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustaw, 
przepisów techniczno–budowlanych i obowiązujących Polskich Norm oraz zasadami współczesnej wiedzy 
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technicznej. Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie wynikającym z 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.462) i uzyska dla 
niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia. 

• projekt budowlany winien zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do 
celów projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt Wykonawcy – do uwzględnienia w cenie 
ofertowej), projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 
występujących branż, określający funkcję, formę i konstrukcje przedmiotu zamówienia, charakterystykę 
ekologiczną oraz niezbędne rozwiązania techniczne (zgodnie z art. 34 „Prawa Budowlanego), wyniki badań 
geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; informację o 
obszarze oddziaływania obiektu. 

• wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowę i wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę na mocy pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego do występowania 
przed organami administracji publicznej. W przypadku realizacji robót na zgłoszenie wykonawca także 
przeprowadzi pełną procedurę w imieniu Zamawiającego; 

• projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w 
sposób uniemożliwiający dekompletację projektu; 

• Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym poszczególnych elementów dokumentacji 
projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien przewidzieć spotkania koordynacyjne w siedzibie 
Zamawiającego. 

• Wykonawca dokona uzgodnienia projektu z niezbędnymi jednostkami, w tym z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

 

Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 
Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 
wykonania zamówienia. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty wykonawcy były poddane weryfikacji przez 
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski i Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie 
przesądza o zatwierdzeniu przez Nadzór inwestorski oraz Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym 
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań umowy. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
do użytkowania (w tym m in. Uzgodnienie z w postaci protokołu z Narady Koordynacyjnej, o którym mowa w art. 28b 
ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137, 
1433, 2281, z 2016 r. poz. 65, 352), itp.) 

Mapy do celów projektowych. 
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Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych map do celów 
projektowych na obszary objęte umową. 

Wypis i wyrys z rejestru gruntów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych wypisów i wyrysów z 
rejestrów gruntów na tereny objęte umową. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (zarządców dróg, itd.), uzgodnienia dokumentacji, nadzory 
właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym energetyki, 
telekomunikacji, sieci wod-kan, sieci ciepłowniczych, itp.). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór 
inwestorski czy Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności wykonawcy wynikającej z umowy. 

2.2.2. Projekty Wykonawcze/branżowe 

Projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072) – tekst jednolity Dz.U.2013 poz.1129. 

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 
budowlanego czyli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z poźn. zm.). 

Projekty wykonawcze mają uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności 
umożliwiającym wykonanie robót oraz ich kontrolę, nadzór oraz odbiór.  

Projekty wykonawcze mają zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych 
skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: 

a) rozwiązań technologicznych i materiałowych; 
b) inwentaryzację zieleni i małej architektury; 

– których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa 
wyżej. 

Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, 
dotyczy: 

a) przygotowania terenu pod budowę; 
b) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części włącznie z 

robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; 
c) robót w zakresie instalacji budowlanych; 
d) robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez 
projektantów wszystkich branż – autorów dokumentacji projektowej. 
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Wszystkie niezbędne opinie, zatwierdzenia międzybranżowe należy włączyć do części opisowych poszczególnych 
projektów branżowych. 

W oparciu o dane zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
dokumentacji w taki sposób, aby roboty wykonywane na jej podstawie w całości spowodowały osiągnięcie celu 
przyjętego przez Zamawiającego. W związku z powyższym roboty budowlane zrealizowane na podstawie 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z warunków 
umowy pomiędzy stronami. 

2.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072). tekst jednolity 
Dz.U.2013 poz.1129) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. - Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego 
Słownika Zamówień określając w nich co najmniej roboty z rozbiciem do „kategorii robót”. 

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia powinny być ujęte w 
ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Dodatkowe wymagania: 

• na etapie sporządzania STWiORB Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru materiałów i 
urządzeń pod względem standardów cech jakościowych i cen rynkowych;  

• Wykonawca sporządzając STWiORB zachowa pełne odniesienie do projektów wykonawczych dokładnie 
precyzując parametry techniczne stosowanych materiałów i urządzeń. 

 

2.2.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany (zgodnie z zapisami pkt. 1.1.3) jest przygotować następującą 
dokumentację porealizacyjną: 

1) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny w projekcie budowlanym i wykonawczym 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą; 

2) wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót 
wraz z wnioskiem; 

3) protokoły sprawdzeń i badań. 
 

2.2.5. Forma i ilość składanej dokumentacji 

a) Forma projektu budowlanego i projektu wykonawczego 

Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz wykonawczego oraz załączniki do 
projektów powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego oraz wykonawczego odrębnie oprawione 
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oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu. Projekt budowlany oraz 
wykonawczy należy sporządzić w czytelnej technice graficznej. 

Projekt budowlany należy oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego dekompletację. 

 

b) Ilość dokumentacji 

Lp. Rodzaj dokumentacji Ilość sztuk 

1. Projekt budowlany 4 oryginały  
2. Projekt wykonawczy, STWIORB oraz 

pozostałe opracowania 
4 oryginały 

3. Dokumentacja porealizacyjna 1 oryginał + 3 kopie 
 

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową oraz powykonawczą, w formie elektronicznej. Rysunki i 
schematy  w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia,  sprawozdania i instrukcje w formacie 
*.doc/*.xls (edytowalne) oraz *.pdf (z możliwością wyszukiwania). 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności wykonawcy 
wynikającej z umowy. 

2.2.6. Zgodność z przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować całość dokumentacji projektowej oraz dokumentacji realizacyjnej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.  

Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250); 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z późn. 
zm.); 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072).  

Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz dokumentacją projektową 
wykonaną przez wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy administracji 
państwowej). 

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane jako Polskie 
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
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PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu 
projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć 
wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do 
eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

2.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.3.1. Definicje 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego i Nadzór inwestorski laboratorium, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z PFU oraz zatwierdzoną dokumentacją 
Projektową, zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 
września 2004 r. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga,  
rurociąg itp. 

Droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami 
drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

Rysunki – rysunki i szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego. 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 

Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 

Wykaz Cen - wykaz robót, pozycji zgodnie z ofertą wykonawcy.  

2.3.2. Przekazanie terenu budowy 
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Z procedury przekazania terenu budowy wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania terenu budowy. Protokół 
zostanie sporządzony przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy będący w jego 
posiadaniu. Pozostałe tereny wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt w ramach ceny ofertowej. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenów górniczych (nieczynnych).  

2.3.3. Dokumentacja projektowa 

1. Dokumentacja projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę oraz 
wykonanie, kontrolę i odbiór  całego zakresu inwestycji, 

2. Minimalny  zakres dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawcę został określony w punkcie  1.1.3 
oraz 2.3 niniejszego PFU, 

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w ramach ceny ofertowej opracuje całą dokumentację oraz 
uzyska akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych władz. 

4. Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

a) wydzielania się gazów toksycznych, 

b) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

c) obecności szkodliwych czynników biologicznych, 

d) niebezpiecznego promieniowania, 

e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

f) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

g) nadmiernego hałasu i drgań. 
 

5. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Zamawiającego  projektu 
budowlanego przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, projektów wykonawczych przed przystąpieniem do 
robót budowlanych.  

6. Do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów: 
a) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów, 
b) wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót; 
c) protokoły sprawdzeń i badań. 

7. Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na inspekcję dokumentów – jeżeli nie 
wskazano inaczej w Umowie - nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części 
umowy  wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wszystkich 
podwykonawców Zamawiającemu w celu uzyskania jego zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy. Wykonawca 
obligatoryjnie w tym zakresie będzie stosował się do zapisów umowy. 

2.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Koszty związane ze spełnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej 
zapłacie i będą uwzględnione w cenie ofertowej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem 
budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie tablic 
informacyjnych. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Tablica informacyjna będzie zgodna z prawem budowlanym. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
ofertową. W cenę ofertową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów na terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki,  itp. W cenę 
ofertową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem 
z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

2.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostałych 
mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w 
usuwania poniesie Wykonawca.  

W okresie trwania umowy wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru. 

c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651, 1936), 
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− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z 
późn. zm.), 

− stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm.), 

− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 
2295). 

 

2.3.6. Zieleń 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzeń znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do 
pozostawienia, wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 
ochrony drzew poprzez ich zabezpieczenie deskami lub inny sposób. 

Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za planowe 
usunięcie drzew opłaty administracyjne ponosi Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 
wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca będzie unikać kolizji z drzewami a ich wycinkę traktować jako ostateczne 
rozwiązanie, dla którego nie ma innego, racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje 
prawne dotyczące wycinki i przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie 
nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). 
Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i 
obowiązek zgłaszać Nadzorowi inwestorskiemu przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia.  

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew pozostają własnością zarządzającego danym terenem, który 
podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew 
ponosi Zamawiający. Koszt zagospodarowania i wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, 
rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów 
winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

2.3.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót budowlanych albo przez personel wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 

a) nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
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b) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

c) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

d) możliwość ewakuacji ludzi, 

e) a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
 

2.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia naziemne i podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Zamawiającego  o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

2.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór inwestorski 
oraz Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

 

2.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
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W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonawcę w 
szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, 
który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, 
stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

b) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  
c) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
e) przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
f) organizacji pracy na budowie, 
g) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
 

2.3.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
przekazania terenu budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Nadzoru inwestorskiego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z odszkodowań powstałych w wyniku działań wykonawcy na terenie 
budowy i po za nim wynikłe z działań wykonawcy.  

2.3.12. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznymi (tj. wysoki i niskie temperatury, nasłonecznienie, opady 
atmosferyczne, itd.) należy do wykonawcy. Wykonawca przy prowadzeniu robót budowlanych zobowiązany jest 
uwzględnić wszystkie wymagania w zakresie: 

• warunków atmosferycznych w jakich mogą być wykonywane roboty budowlane; 

• wymagań producentów materiałów i urządzeń w zakresie warunków atmosferycznych w jakich należy 

wykonywać roboty aby zapewnić prawidłową technologie wykonawstwa. 
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2.3.13. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem wykonawcy (wykonanym 
we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Nadzór inwestorski) jeszcze przed przystąpieniem do 
robót podstawowych – jeżeli jest taki projekt niezbędny. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o  przekroju i spadku 

zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zależnie od 

rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych). 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych.  

 

2.3.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Normy podane w SIWZ winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są 
wymienione (w danym zakresie). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem 
prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. 
Zakłada się, iż wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca uzasadni ten fakt przed 
Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm 
jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/) 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania 
i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi 
budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w 
zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte umową. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 
Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez wykonawcę na etapie 
zatwierdzania projektu budowlanego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Nadzór inwestorski o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2.3.15. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. 
Takie zezwolenia to między innymi:  

− warunki lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego (tylko dla obszaru nie objętego MPZP) wraz z 
uzyskaniem aktualnych map do celów projektowych, 

− pozwolenie na budowę/zgłoszenie rozpoczęcia robót waz z niezbędnymi uzgodnieniami, 

− ewentualne zajęcie pasa drogowego. 

 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te 
zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających, co nie powinno zwolnić wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z 
obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych,  a następnie na realizację robót budowlanych. Wykonawca wystąpi 
a Zamawiający udzieli wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

2.3.16. Przebudowa sieci i urządzeń kolidujących 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie przekładek wszystkich 
sieci oraz obiektów, które będą kolidować z planowanymi pracami zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym i z 
właścicielami sieci. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić 
Zamawiającego  o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty związane z przebudowa sieci i urządzeń kolidujących wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

 

2.3.17. Zajęcie pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wyliczonego zgodnie z Ustawą o drogach publicznych (tj. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla 
miejsca wykonywania robót, ponosi wykonawca. 
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Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny umowy i winien być ujęty w wykazie cen. 

2.3.18. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym. 

Ewentualne opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

2.3.19. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących 
przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i 
Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym itp.  

Jako zaplecze wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Zamawiający wymaga wyposażenia biura wykonawcy w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, 
telefoniczną, faxową oraz oprogramowanie umożliwiające przekazanie Zamawiającemu dokumentów wykonawcy w 
wersji elektronicznej: 

a) dla plików tekstowych z rozszerzeniem *.doc/*.docx, 
b) dla plików arkuszy kalkulacyjnych i harmonogramów z rozszerzeniem *.xls/*.xlsx, 
c) dla plików graficznych z rozszerzeniem *.dwg. 
 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien ująć w cenie 
ofertowej. 
Wykonawca zapewnia: 

• dostawa, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem, 
• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
• utrzymanie zaplecza wykonawcy przez cały okres trwania umowy, 
• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 

• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i 

eksploatacji,  

• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń, 
• likwidację zaplecza Wykonawcy, 
• oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

2.4.  Materia ły  

2.4.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 
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Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji robót 
objętych umową podano w PFU. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy, poleceniami 
Nadzoru inwestorskiego i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 
961, 1165, 1250) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i 
towarów. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych 
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
zatwierdzonego programu zapewnienia jakości PZJ. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w 
najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, 
wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie 
certyfikaty lub deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych. 

Wszystkie materiały wykorzystywane do robót muszą posiadać stosowane oznakowanie zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 
Wszystkie materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Nadzór inwestorski i przez Zamawiającego. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Nadzór inwestorski. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli PFU przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Nadzór inwestorski. Wybrany i 
zaakceptowany przez Zamawiającego rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

2.4.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
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wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie wykonawca. 

 

2.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Nadzór inwestorski. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Nadzorem inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę.  

Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w okresie 
składowania i przechowywania. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń musi być zgodne z wytycznymi 
i zaleceniami producenta danego materiału czy urządzenia. 

2.5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy (jeżeli 
był wymagany na tym etapie) i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien spełniać warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   
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2.6.  Transport  

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

2.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

2 .7 .  Informacje ogólne dotyczące organizacj i  i  wykonania robót  budowlanych 

2.7.1. Wykonanie robót 

Organizacja robót budowlanych: 

a) Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy będący w jego 
posiadaniu, 

b) Wykonawca sporządzi projekt organizacji robót, który w szczególności powinien zawierać: 
- charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 
- projekt zagospodarowania terenu budowy,  
- szczegółowe zestawienie zakresu robót, 
- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych 

urządzeń pomocniczych,  
- harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym;  

c) Wykonawca utworzy i utrzyma na własny koszt zaplecze budowlane, a także dokona jego zabezpieczenie i 
demontażu po zakończeniu robót budowlanych, 

d) Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu, 
e) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 

terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
f) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 

robót od daty przekazania terenu budowy do daty zakończenia robót – podpisania protokołu odbioru 
końcowego, 

g) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego, 
h) Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu robót, zlikwidować teren 

budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót: 

a) Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają: PFU oraz umowa, 
b) Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję odbiorową złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i 

wykonawcy pod kątem zgodności z PFU i prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami wiedzy 
technicznej, normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych jak również warunkami 
decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU, poleceniami 
Nadzoru inwestorskiego oraz wiedzą techniczną, 

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz 
zasadami wiedzy technicznej i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót,  

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałych w 
związku przyczynowym z realizacją prac,  

f) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminów wewnętrznych Zamawiającego, 
g) Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej przez przedstawiciela Zamawiającego a także 

nadzór autorski projektantów. 

 

2.7.2. Przystąpienie do realizacji Robót 

Roboty budowlane – w przypadkach, kiedy na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
budowlanego lub zgłoszenie – można rozpocząć na podstawie podlegającej wykonaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę z zastrzeżeniem art. 29 – 31 Ustawy Prawo budowlane, albo zgłoszenia, na które organ nie wniósł 
sprzeciwu. 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego (za udzielonymi pełnomocnictwem) jest obowiązany zawiadomić o 
zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, 
zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a, 2b, i 19a Ustawy Prawo budowlane, lub zgłoszenie 
przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane, właściwy organ oraz projektanta 
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:  

a. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, 
o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane;  

b. w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 
robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo 
budowlane;  

c. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
Prawo budowlane.  

Obowiązek dołączenia takiej informacji występuje w przypadku, kiedy przewiduje się prowadzenie budowy 
(rozbiórki) w okresie trwającym dłużej niż 30 dni przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników albo w 
przypadku, kiedy planowany zakres robót przekracza 500 osobodni (art. 41 i 42 Ustawy Prawo budowlane). 
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2.8.  Kontrola jakości Robót  

2.8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru inwestorskiego 
Programu zapewnienia jakości w terminie określonym w umowie, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Wymaganiami Zamawiającego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór inwestorski. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

4) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

5) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

6) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Nadzorowi inwestorskiemu;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

1) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

2) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

2.8.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Nadzór inwestorski może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Nadzór inwestorski ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Nadzór inwestorski będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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Nadzór inwestorski będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór inwestorski 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

 

2.8.3. Pobieranie próbek  

Wykonawca przedstawi Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób, terminy 
pobierania prób, częstotliwość, itd. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie 
wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.  

Jeśli zdaniem Nadzoru inwestorskiego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie 
oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę 
przy opracowaniu wyników badań. 

Na zlecenie Nadzoru inwestorskiego wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez wykonawcę. Próbki dostarczone przez wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Nadzór inwestorski będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

 

2.8.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór inwestorski.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Nadzór inwestorski. 

 

2.8.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

2.8.6. Badania prowadzone przez Nadzór inwestorski 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór inwestorski uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów oraz urządzeń. 

Nadzór inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

Nadzór inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór inwestorski poleci 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

 

2.8.7. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały oraz urządzenia musza posiadać odpowiednie dokumenty oraz oznakowanie wymagane 
zapisami Ustawy o wyrobach budowalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).  

Materiały posiadające odpowiednie dokumenty i oznakowanie, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

2.8.8. Dokumenty budowy 

a) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U.  Nr 108, poz. 953) 
spoczywa na wykonawcy (Kierowniku Budowy). 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Nadzór inwestorski. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Nadzorowi 
inwestorskiemu do ustosunkowania się. 

Instrukcje Nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór inwestorski do ustosunkowania się.  

Dziennik budowy musi znajdować się na terenie budowy i być stale dostępny dla osób upoważnionych do 
dokonywania w nim wpisów. 

b) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru inwestorskiego. 

c) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót, sprawdzeń i badań, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie.  

d) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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2.9.  Odbiory robót  

2.9.1. Rodzaje odbioru  robót 

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Nadzoru inwestorskiego.  

Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję odbiorową, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 
i wykonawcy, pod kątem zgodności z PFU, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami wiedzy technicznej i 
normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami decyzji o pozwoleniu 
budowę. 

W ramach prowadzonych robót przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
• odbiór końcowy; 
• odbiór ostateczny. 

 

2.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Nadzór inwestorski. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
o tym fakcie Nadzór inwestorski. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór inwestorski na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z PFU i uprzednimi ustaleniami. 

 

2.9.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Nadzór inwestorski oraz 
Zamawiającego – zgodnie z zapisami umowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej „Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja 
odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z PFU. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
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jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach składających się na 
umowę. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór 
inwestorski zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze) z naniesionymi zmianami, 

• dzienniki budowy, 
• protokoły odbioru robót zanikowych, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: zakres i lokalizacje wykonywanych robót, wykaz 
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, uwagi 
dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Dodatkowe wytyczne: 

• dokumentacja powykonawcza - na każdej stronie dokumentacji ma być umieszczona pieczątka 
„Dokumentacja powykonawcza” i podpis kierownika budowy, 

• Wykaz materiałów i urządzeń zabudowanych w obiekcie w formie tabeli, 
• Kopie aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności. Aprobaty kompletne (wszystkie strony) i aktualne (należy 

sprawdzić datę ważności). Na wyżej wymienionych dokumentach ma się znaleźć zapis „Zabudowano na 
budowie dotyczącej Kontraktu nr …………………………………… + podpis kierownika budowy, 

• wszystkie strony dokumentacji powykonawczej muszę zostać ponumerowane, 

• dla każdego tomu dokumentacji powykonawczej należy sporządzić osobny spis treści. 

 

2.9.4. Odbiór inwestycji i przekazanie do użytkowania  

Odbiór inwestycji i przekazanie do użytkowania nastąpi na zasadach określonych w umowie.  

a) Ogólne  procedury  odbioru.  
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Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, po zakończeniu z 
wynikiem pozytywnym prób odbiorowych.  

Zasady odbioru końcowego zgodnie z umową. 

2.9.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usunięcia usterek powstałych w okresie 
gwarancji i dla potwierdzenia wypełnienia wszystkich obowiązków przez wykonawcę. Z odbioru ostatecznego 
zostanie spisany protokół odbioru ostatecznego potwierdzający wypełnienie przez wykonawcę wszystkich 
zobowiązań. 

 

2 .10.  Podstawa płatności  

2.10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez wykonawcę na podstawie umowy za pozycję 
rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty. 

Za każdym razem cena pozycji będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,  

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT; 

g) ryzyka zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiającego. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną robotę w wycenionym 
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją. 
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2.10.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy:  

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 

Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z 
wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych. Wszystkie koszty dotyczące wykonania, utrzymania oraz 
likwidacji zabezpieczenia oraz oznakowania ternu budowy należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

2.10.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowa oraz powykonawczą 
inwestycji oraz inne niezbędne dokumenty  zgodnie z niniejszym PFU.  

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Podstawą płatności 
są ceny ryczałtowe podane przez wykonawcę w Wykazie Cen. 

 

2.10.4. Zaplecze wykonawcy  

W ramach ryczałtu w cenie ofertowej wykonawca zapewni: 

1. Organizacja zaplecza wykonawcy:  

a) dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem  
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

2. Utrzymanie zaplecza wykonawcy:  

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności,  

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,  
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP  

i p.poż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy  
b) oczyszczenie terenu. 
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2.10.5. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty budowlane 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi wykonawca. Wszystkie koszty dotyczące ubezpieczeń należy 
uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

2.10.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. 
Wszystkie koszty dotyczące pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji należy 
uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

2.10.7. Koszt na objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem inwestorskim i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- przygotowanie terenu 
- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowani i 

drenażu. 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 

- opłaty/dzierżawy terenu 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę dróg. 

Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe wykonawca winien usunąć. 
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2.11.  Szczegółowe wymagania Zamawiającego 

2.11.1. Roboty geodezyjne 

2.11.1.1. Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 

1) Roboty pomiarowe: 
− przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych, 
− niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do realizacji, 
− uzgodnienie ZUDP - narady koordynacyjne, o których mowa w art. 28b, ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), 
− wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) budowli i obiektów 

przewidzianych do wykonania, 
− wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe), 
− zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
2) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej – inwentaryzacja geodezyjna. 

2.11.1.2. Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami umowy oraz definicjami podanymi w  PFU.   

Ponadto: 

Reper -  trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej 
o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

2.11.1.3. Materiał. 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszym PFU są:  

- paliki drewniane o ∅ 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m,  
- paliki drewniane o ∅ 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
- pręty stalowe o ∅  12 mm i długości 30 cm, 
- bolce stalowe o ∅ 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni, 
- słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i 

przekrój prostokątny, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), 

Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 

2.11.1.4. Sprzęt. 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych, obiektów 
technologicznych i tras sieci międzyobiektowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Do robót 
geodezyjnych należy stosować m.in. następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
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- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

2.11.1.5. Transport. 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

2.11.1.6. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami umowy. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt. 

W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów budowlanych oraz  
punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Nadzorowi 
inwestorskiemu szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w 
obecności Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Nadzór inwestorski o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Nadzór 
inwestorski. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Nadzór inwestorski. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Nadzór inwestorski, zostaną 
wykonane na koszt wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Nadzór inwestorski. 

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt wykonawcy. 
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Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
wykonawcy. 

Wymagania szczegółowe: 

a) Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych obiektów  

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a 
rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

b) Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odległość 
między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość 
ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

c) Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Nadzorowi inwestorskiemu, przed przejęciem robót, 
dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je wykonawca, z zaznaczeniem 
lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, oraz inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i protokółami 
sprawdzeń niezbędnymi do oddania obiektu do użytkowania. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. Wykonawca dostarczy także informację o zgodności 
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 
projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt. 5) Ustawy Prawo 
budowlane. 

2.11.1.7. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
zgodnie z zapisami pkt. 2.8.6. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w 
pkt 2.11.1.6. 

Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji. 

2.11.1.8. Obmiar. 

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach  umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z umową. 

Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w umowie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.11.1.9. Przejęcie robót. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU – 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi 
inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.11.1.10. Podstawa płatności. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. Cena 
wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której 
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z 
nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, 
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Umowie obejmuje: 

a) wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) budynków przewidzianych do 
wykonania, 
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b) wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, chodników i placów 
przewidzianych do wykonania, 

c) wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów 
technologicznych  

d) wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i wysokościowe) 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

f) wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w wykopie przed 
zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

g) inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 

2.11.1.11. Przepisy związane. 

- Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
- Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
- Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
- Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
- Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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2.11.2. Roboty rozbiórkowe 

Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę elementów dróg i chodników, 
ogrodzeń, obiektów budowlanych, infrastruktury istniejącej kolidującej, które okażą się niezbędne do  realizacji 
zadania. 

2.11.2.1. Materiał. 

Materiały nie występują. Zamawiający nie przewiduje ponownego wbudowania materiałów i urządzeń pochodzących 
z rozbiórki i demontażu. 

2.11.2.2. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację przez Nadzór inwestorski. 

Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

a) spycharki, 
b) ładowarki, 
c) żurawie samochodowe, 
d) samochody ciężarowe, 
e) młoty pneumatyczne, 
f) piły mechaniczne, 
g) palniki acetylenowe, 
h) koparki, 
i) drobny sprzęt pomocniczy. 
 

2.11.2.3. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Nadzoru inwestorskiego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
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2.11.2.4. Wykonanie robót. 

Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami umowy. 

Wszystkie urządzenia zdemontowane i złom w zakresie instalacji oświetlenia będą własnością właściciela instalacji i 
będą mu przekazane przez wykonawcę. Pozostałe materiały z rozbiórek wykonawca zagospodaruje zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o odpadach oraz przedstawi Zamawiającemu stosowne karty zagospodarowania odpadów. 
Wszystkie koszty związane z tymi działaniami należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

Wymagania szczegółowe. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z 
zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio 
zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na legalne, dostępne  dla 
wykonawcy  składowisko odpadów. Wszystkie odpady powstałe przy realizacji przedmiotu zamówienia winny być 
potwierdzone kartą przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca jest zobowiązany również do 
prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów nawierzchni i 
podbudów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową lub wskazanych przez Nadzór inwestorski. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w 
przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy utylizować.  

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania 
wykopów należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w części dotyczącej „Roboty ziemne”. 

2.11.2.5. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami umowy. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 
2.8.6.  
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Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w PFU w części dotyczącej wykonywania robót ziemnych. 

2.11.2.6. Obmiar. 

Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z 
części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu 
Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z umową. 

Dla robót rozbiórkowych nie wprowadzono w umowie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.11.2.7. Odbiór robót. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi inwestorskiemu do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.11.2.8. Podstawa płatności. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe. Cena wykonania tych robót ma być na 
zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i 
ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Umowie w zakresie  rozbiórki dróg i chodników obejmuje: 

a) wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
b) cięcie piłą, rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
c) zerwanie podbudowy, 
d) załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie, 
e) utylizacja materiału rozbiórkowego, 
f) wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Umowie w zakresie  rozbiórki i demontażu urządzeń, instalacji, 
sieci obejmuje: 
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a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające, 
b) cięcie piłą, rozkucie, demontaż i rozebranie elementu, 
c) zabezpieczenie materiału uzyskanego z rozbiórki i demontażu, 
d) załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie, 
e) załadunek i złożenie i zabezpieczenie elementów, 
f) uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
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2.11.3. Roboty ziemne 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 

− likwidację zieleni, 

− wykopy w gruncie kat. I – IV, 

− wykopy w gruncie kat. V – VII, 

− zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

− zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 

− wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, 

− plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

− humusowanie terenu. 

 

2.11.3.1. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.   

Ponadto: 

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz 
miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub 
wywieziona na składowisko i utylizacja, 

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu, 

grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty, 

odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub 
z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu), 

wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie 
odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne 
działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku 
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świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 
sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi 
inaczej, 

składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z wykopów, 
pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie 
wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m, 

kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma PN-B-06050:1999, 

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI ρ

ρ
=

 

Gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 

10

60
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gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I =

 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy. 

2.11.3.2. Materiał. 
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Nadzoru 
inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. 
Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Nadzoru inwestorskiego. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 
za zgodą Nadzoru inwestorskiego wywiezione przez wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez wykonawcę na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład urobku należy do obowiązków wykonawcy. Nadzór inwestorski może nakazać pozostawienie na 
Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, fundamentów, nasypy i 
ukształtowanie terenu, 

− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, fundamentów, nasypy i 
ukształtowanie terenu, 

− grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu oraz nasypy 
(na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

− ziemia urodzajna. 
 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości  

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 
 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz niegliniasty 
− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piaszczysta zwięzła, 

glina zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta 
− ił warwowy 
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2 Zawartość cząstek 
≤ 0,02 mm 
≤ 0,063 mm 

 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 
 

Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne warstwy 
nasypów poniżej 
strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis-
tości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 
lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca suche 
lub zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL < 35% 

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 
60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 
lub po ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 
2% 
 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na rozpad - 
łączne straty masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 
 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych lub 
są izolowane od wody 
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Na górne warstwy 
na- 
sypów w strefie 
przemarzania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej >2% 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 
wapno, aktywne popioły itp. 
 
 
 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i  nierozpadowe: straty 
masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś≥10 
W wykopach i 
miejscach 
zerowych do głęb. 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 

2.11.3.3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z m.in. 
następującego sprzętu: 

− koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

− piły mechaniczne, 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− zagęszczarki wibracyjne, 

− zestaw do odwadniania wykopów. 

2.11.3.4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Nadzoru inwestorskiego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu budowlanego i 
urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być 
sprawne technicznie. 

2.11.3.5. Wykonanie robót. 
a) Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie z wymaganiami normy PN-B- 
06050:1999 oraz PN-B-10736:1999. 

b) Wymagania szczegółowe. 

Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i 
nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości 
wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót 
ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i 
prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie 
robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych, 

− przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle 
z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Nadzoru inwestorskiego) sprawdzić 
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu. 

Prace geodezyjne 

Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w pkt. 2.11.1. 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

− wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 
realizacyjnej, 
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− wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, 
obrysy, krawędzie, 

− wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, 

− wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 

− wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych. 
 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację geodezyjną obejmującą: 
mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię 
mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. Geodeta zobowiązany jest 
wykonywać wszystkie czynności wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem wykonawcy (wykonanym we 
własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Nadzór inwestorski) jeszcze przed przystąpieniem do 
robót podstawowych. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

− wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku 
zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

− nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zależnie od 
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

− zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów. 

− dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: 

o piaski drobne:   - do 2,0 m/d, 

o piaski średnie i grube  - 7,7 do 10,0 m/d, 

o pospółki i żwiry  - 18,0 do 25,0 m/d. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych 
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należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. O ile w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny 
nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi 
klina odłamu. 

 

Wykonanie robót ziemnych pod drogi 

- Wykopy 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Nadzoru 
inwestorskiego. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Nadzór inwestorski dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych 
robót ziemnych. 

- Zagęszczenie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 3. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa dróg 
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korpusu kategoria ruchu KR3-
KR6 

kategoria ruchu KR1-
KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 

1,00 

 

0,97 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 3. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Nadzorowi inwestorskiemu. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

- Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

2.11.3.6. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 
2.8.6.  

Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszym PFU 
oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
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wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Nadzorowi inwestorskiemu w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać 
zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszym PFU lub 
odpowiednich Normach. 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami niniejszego PFU oraz z 
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7. 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych 
łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie 
rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
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Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku 
gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punkcie 2.11.3.5 niniejszego PFU 
powinny być ponownie wykonane przez wykonawcę na jego koszt. 
 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej i niniejszych WW. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 2.11.3.5. 

 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkcie 
2.11.3.5 niniejszego PFU oraz w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić 
szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
 

 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia powinna być potwierdzona przez Nadzór inwestorski wpisem w dzienniku budowy. 

 

Bieżąca kontrola Nadzoru inwestorskiego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych wykonawcy. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

− dziennika laboratorium wykonawcy, 

− dziennika budowy, 

− protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

2.11.3.7. Obmiar. 

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części 
robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i 
będzie  podlegała korektom zgodnie z umową. 
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Dla robót ziemnych nie wprowadzono w umowie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.11.3.8. Przyjęcie robót. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi inwestorskiemu do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury odbioru części Robót lub odcinków wg 
Warunków Umowy. Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen 
roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu:  

− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 

− sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 

2.11.3.9. Podstawa płatności. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych robót ma być na 
zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i 
ukończenia robót ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Umowie w zakresie wykopów obejmuje: 

− badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, 

− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

− oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją, 

− zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

− odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów skalistych, 

− wykonanie robót zasadniczych, 
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− przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 
odwadniającymi, 

− przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

− transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami 
składowania i utylizacji), 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym 
odwodnieniem i ostateczną likwidacją 

− wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Umowie w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem obejmuje: 

− badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

− oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją, 

− zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

− wykonanie robót zasadniczych, 

− konieczną wymianę gruntu, 

− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

− rekultywację dokopu, 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

− zagęszczenie gruntu, 

− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 

2.11.3.10. Przepisy związane. 

1. WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
3. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 
4. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
6. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
7. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
8. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie 

MOŚZNiL z 1994r. 

Normy pomocnicze:  

9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
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11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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2.11.4. Roboty drogowe 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje: 

a) podbudowy, 
b) nawierzchnie. 

 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje: 

− Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

− Wykonanie warstwy podsypkowej, 

− Wykonanie podbudowy. 
 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje: 

− Wykonanie nawierzchni, 

− Osadzenie obrzeży i krawężników. 
 

2.11.4.1. Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.   

Ponadto: 

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby 
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, 
zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw 
nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Trwałe oznakowanie dróg - oznakowanie, którego czas użytkowania, wynosi co najmniej 12 miesięcy. 

 

2.11.4.2. Materiał. 
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Nadzoru 
inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

Podbudowy  

a) Kruszywa na warstwę podsypkową  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

5
85

15 ≤
d
D

 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy 
warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5
 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania 
normy PN-EN 13043:2004, dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
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b) Kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, 
określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę. 

  
Wymagania dla 

kruszyw łamanych przeznaczonych 

na podbudowę 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 właściwości 

  zasadniczą pomocniczą 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 
% (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej 
niż 

5 10 

3 Zawartość ziarn  nieforemnych %(m/m), nie 
więcej niż 

35 40 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż 

1 1 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niż 

 

35 

 

30 

 

50 

 

35 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 

5 10 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż 

- - 
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10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, %(m/m), nie więcej niż 

1 1 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

- 

 

c) Kruszywo naturalne stabilizowane cementem 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa stabilizowanego 
cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego 
podłoża 

 

Lp. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 
próbek nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 
mrozoodporności 

  po 7 dniach po 28 dniach  

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 

od 1,6            
do 2,2 

od 2,5         
do 5,0 

0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego o grubości co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna 
część warstwy ulepszenia słabego 
podłoża z gruntów wątpliwych oraz 
wysadzinowych 

 

od 1,0           
do 1,6 

 

od 1,5              
do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni na 
podłożu z gruntów wątpliwych i 
wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 1,5 

 

 

0,6 

 

- Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3. 
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Tablica 3. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu  

Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą 
Nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

- Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające 
wymagania podane w tablicy 4. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że 
wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami 
określonymi w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie 

a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %, nie mniej niż: 

b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż: 

 

30 

15 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,5 
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4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 1 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę 
i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, 
na utwardzonym i dobrze odwodnionym terenu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

- Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną 
normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych 
z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa 
cementem. 

 

Nawierzchnie  

a) Betonowa kostka brukowa 

- Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- 
Wymagania i metody badań. 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 

1.  odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4mm, 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i 

naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4.  barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 

- Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
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Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 
braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze 
IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 
wymiarów: 
− długość i szerokość  ± 3,0 mm, 
− grubość    ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 

20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) Kostki nie mogą zawierać azbestu, 
8) Cechy fizykomechaniczne kostek winny być określone zgodnie z poszczególnymi załącznikami normy PN-EN 

1338 i powinny posiadać: 
• odporność na warunki atmosferyczne (odporność na zamrażanie i rozmrażanie – klasa 3-D), 
• wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (T nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa), 
• odporność na ścieranie – min. klasa 4-I, 
• odporność na poślizg – zadawalająca, 

9) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne 
wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w 
okresie do 2 lat). 

 

Tablica 7. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej:  
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− tekstura 
− rysy i spękania 
− kolor według katalogu  producenta 
− przebarwienia 

 

− plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 
− naloty wapienne 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 

− dopuszczalna liczba w 1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (długość i 

szerokość) 

 

2 

30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 
przylicowych 

niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 

− dopuszczalna liczba w 1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (długość i 

głębokość) 

 

2 

20 mm x 6 mm 

 

- Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

- Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

− na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

• piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

• piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 
odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004, 

− na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 
197-1:2012 i wody odpowiadającej wymaganiom aktualnej normy, 

− do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

• piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3, 

• piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13043:2004, 

− do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

• zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg ppkt. b),  
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− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe 
lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub 
aprobat technicznych, 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg ppkt. b) lub inny materiał zaakceptowany przez 
Nadzór inwestorski. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

 
b) Materiały do nawierzchni żwirowych 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w 
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. 

 
c) Obrzeża betonowe  

Wymiary obrzeży 8x30cm: 

− długość 75cm lub 100cm, 

− szerokość 8cm, 

− wysokość 30cm, 

− promień 3cm. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

− dla wymiaru l (długość)    - ± 8mm, 

− dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość)  - ± 3mm, 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla 
gat. 1 nie powinny przekraczać wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o  liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach 
co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
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- Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży: 

1. Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003, a piasek - wymaganiom 
PN-EN 13139:2003. 

2. Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. 

3. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2012. 

4. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.11.4.3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Nadzór inwestorski może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Wykonanie warstwy posypkowej.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− walców statycznych, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

− równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
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− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarek stacjonarnych, 

− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych, 

 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe 
mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania 
podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 
krawężnikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

Osadzanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych.  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki. 

− drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

2.11.4.4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację przez Nadzór inwestorski. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce 
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do 
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rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 
wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy. 

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206. 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub 
plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg 
do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego 
wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R, na 
paletach transportowych producenta. Płyty betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 
się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości 
tej warstwy. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
 

2.11.4.5. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 

Podbudowy. 

a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Nadzór 
inwestorski. 
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Nadzoru inwestorskiego wbudowany 
w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Nadzór inwestorski i utylizowany. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Nadzór inwestorski, dowieźć dodatkowy 
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 
11. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 11.  

 

Tablica 11. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 Minimalna wartość Is dla dróg innych 

niż autostrady i drogi ekspresowe Strefa 

korpusu Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Nadzór 
inwestorski. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Nadzór inwestorski oceni 
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

b) Wykonanie warstwy podsypkowej  
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Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby Proctora. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Warstwy odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża wykonawcę robót. 

c)Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej odsączającej, warstwie 
wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub bezpośrednio na wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu. 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 
20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
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rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Nadzór inwestorski. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Nadzoru inwestorskiego, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę robót. 

d)Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem  

Warstwa wzmacniająca powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej odsączającej lub 
bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie 
może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać 
stabilizacji kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 
5oC w czasie najbliższych 7 dni. 

Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po 
wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie 
krawędzi układanej warstwy  według zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa z cementem w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być 
ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do 
wykonania warstwy. 

Maksymalna zawartość cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie może przekraczać (kategoria ruchu KR 
2 ÷ KR 6): 

− podbudowa pomocnicza   - 6%, 

− ulepszone podłoże    - 8%. 

Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone powyżej, przy jak najmniejszej 
zawartości cementu. 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszym PFU. 

Mieszankę należy przygotować w mieszarce stacjonarnej. 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub 
gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie 
zostanie dozwolony przez Nadzór inwestorski po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość 
podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność 
mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 
mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 
poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania 
odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii 
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Nadzoru inwestorskiego. Po wyprofilowaniu należy 
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem przy 
mieszaniu w mieszarce stacjonarnej nie powinna przekraczać 22 cm. 

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy wykonywać w 
dwóch warstwach. 

Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona warstwa może być 
wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być 
wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 
zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę 
mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna 
mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 
muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt wykonawcy. 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 
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Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Nadzoru inwestorskiego, gotową podbudowę lub 
ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego 
podłoża obciąża Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża  
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

Warstwa wzmacniająca stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub 
zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez 
Nadzór inwestorski. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym 
czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Nadzoru inwestorskiego.  

 

Nawierzchnie. 

a) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i obrzeża. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
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Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową i zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Nadzór inwestorski może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 
się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną 
na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na 
stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
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powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku 
stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 
kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek 
odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 
polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami 
lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek 
kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową, względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, 
lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności 
podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). 
Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 
jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do  
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

W ramach wykonywania nawierzchni należy wykonać regulacje wszystkich obiektów znajdujących się w obrębie 
nawierzchni. 
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b) Wykonanie nawierzchni żwirowej 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 
rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie 
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 
rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora. 

Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy 
wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 3% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 3% - zwilżyć określoną ilością wody. 
Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu 
nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą. 

c) Nawierzchnia wodoprzepuszczalna z warstwą mineralno-żywiczną  

Pierwszą warstwę podbudowy (odsączającą) stanowi piasek, a kolejną (nośną) – kliniec. Każdą warstwę trzeba 
kolejno zagęścić. Na tak przygotowane podłoże wylewa się gotową masę mineralno-żywiczną. Gładką i równą 
powierzchnię uzyskuje się poprzez jej zacieranie. Nawierzchnia musi być dylatowana ze względu na nieznaczną 
kurczliwość. 

d) Nawierzchnia z barwnego granulatu gumowego EPDM 

Nawierzchnie wykonać zgodnie z wymaganiami wybranego producenta nawierzchni w układzie warstw: 

• warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm,  
• warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym, 
• kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm,  
• kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5mm,  
• warstwa elastyczna wykonana z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, 
• warstwa odsączająca z piasku. 

e) Osadzenie krawężników betonowych ulicznych 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 
ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 
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w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-
EN 206, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go 
polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 
poszczególne warstwy. 

Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) wynosiło 
10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony 
chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 
do 5 cm po zagęszczeniu. 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać 
co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

c) Osadzenie obrzeży betonowych 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
(poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną głębokość. 
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2.11.4.6. Kontrola jakości. 

Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 
2.8.6.  

Kontrola jakości - podbudowy. 

a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości. 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym pasie ruchu 4-metrową łatą. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków 
poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach.  Różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 
cm. 

Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, nie powinna być 
większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 600 m2. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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b)Warstwa podsypkowa  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót 
i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w pkt. 2.11.4.2 niniejszego PFU. 

Szerokość warstwy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może się ona różnić od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm, -5 cm. 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć co 20 m na każdym pasie ruchu 4-metrową 
łatą. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w 
punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość warstwy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2. Powinna być ona zgodna z 
określoną w zatwierdzonej dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów 
technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich 
powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie 
warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium 
dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

c)Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót 
i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.11.4.2 niniejszego PFU. 
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Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 i 
powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.11.4.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Nadzorowi 
inwestorskiemu. 

Wilgotność mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 i 
powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, z tolerancją +10% -20%.  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać z częstotliwością 10 próbek na 10000 m2. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Nadzoru 
inwestorskiego. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych odpowiednio w pkt 2. Próbki do 
badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Nadzoru inwestorskiego dla 
każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 

Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 m 4-metrową łatą.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

o 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

o 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i 
powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś 
podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400 m2, zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 i nie może się ona różnić od 
grubości projektowanej o więcej niż: 

o dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 

o dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
Nośność podbudowy, t.j.: 

− moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m i powinien być on 
zgodny z podanym w  tablicy 24, 
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− ugięcie sprężyste należy określić co najmniej w 24 punktach na każde 1000 m i powinno być ono zgodne z 
podanym w tablicy 24. 

Tablica 24. Cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o wskaźniku wnoś nie 
mniejszym 

niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS   nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

 40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych powyżej, powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie 
z decyzją Nadzoru inwestorskiego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Nadzór inwestorski. 

Koszty tych robót poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez wykonawcę podbudowy. 

d)Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu w celu akceptacji. 

Uziarnienie mieszanki kruszywa należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.11.4.2. Próbki do badań należy pobierać z 
mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami 
podanymi w niniejszym PFU pkt. 2.11.4.2. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Nadzorowi 
inwestorskiemu. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. 

Grubość warstwy należy mierzyć w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, 
bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się 
od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy 
pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem w ilości 6 sztuk, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi 
poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach 
przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym 
PFU. 

Wskaźnik mrozoodporności badany przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych, określany przez spadek 
wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z 
wymaganiami podanymi w niniejszym PFU. 

Badanie cementu należy wykonać dla każdej dostawy. Wykonawca powinien określić właściwości podane w 
niniejszym PFU. 

Badania wody wg PN-EN 1008:2004 należy przeprowadzić jedynie w przypadkach wątpliwych. 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w niniejszym PFU. 

Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 m 4-metrową łatą.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

o 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

o 25 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i 
powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
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Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś 
podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

o dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 

o dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych 
przekraczają wymagane wielkości, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt 
wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany 
przez Nadzór inwestorski. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę przez zerwanie warstwy na pełną grubość 
do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki 
na miejscu. Roboty te wykonawca wykona na własny koszt. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości wykonawca wykona naprawę podbudowy przez 
zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich 
właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt wykonawcy. 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to warstwa wadliwie wykonana 
zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

 

Kontrola jakości - nawierzchnie. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i wymaganiach dla materiałów i systemów technologicznych. 

a)Nawierzchnia z kostki betonowej 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− aprobatę techniczną, 
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Nadzór inwestorski, 
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.11.4.2 PFU, 

b) w zakresie innych materiałów 
− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), 
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 

Nadzoru inwestorskiego. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań wykonawca przedstawia Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 30. 
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Tablica 30. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Zgodnie z 2.11  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z 2.11  

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

Zgodnie z 2.11  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 
działki roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

Wg pktu 2.11.4.5; odchyłki od 
projektowanej grubości ±1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni 
z kostki 

  

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia:  +1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a po-     
wierzchnią do  8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej do 
0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  ±5 cm 

 h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 2.11.6.5 
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10 cm) 
 i) sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 
Kontrola bieżąca Wg zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej lub 
decyzji Nadzoru 
inwestorskiego 

 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 31. 
 

Tablica 31. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia 
wg PFU 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych 
(wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w PFU – 
tabela nr 26 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 2.11.4.5 niniejszej specyfikacji 

b) Nawierzchnia żwirowa 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

• Ukształtowanie osi w planie - co 200 m oraz w punktach głównych łuków poziomych, 
• Rzędne wysokościowe - co 200 m, 
• Równość podłużna - co 40 m na każdym pasie ruchu, 
• Równość poprzeczna - 5 pomiarów na 1 km, 
• Spadki poprzeczne - 5 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych, 
• Szerokość - 5 pomiarów na 1 km, 
• Grubość - 5 pomiarów na 1 km, 
• Zagęszczenie - 1 badanie na 1000 m2 nawierzchni. 

Pozostałe wymagania: 

• Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 10 cm. 
• Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 

niż +2 cm i -3 cm. 
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• Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 
4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 25 mm. 

• Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 1%. 

• Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +15 cm. 
• Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 2 cm. 

c) Pozostałe nawierzchnie 

Pozostałe nawierzchnie należy sprawdzić pod względem zgodności wykonania z wytycznymi zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej oraz wymagań producentów materiałów zastosowanych pry budowie. 

d) Krawężniki betonowe. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami pkt. 2.11.4.2. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami pkt. 2.11.4.2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.11.4.2. 

W ramach sprawdzenia koryta należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z wymaganiami 
niniejszego PFU. 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

− Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

− Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 

o dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 

o dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej, 

− Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może  przekraczać 1 cm. 
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− Zagęszczenie ław.  
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn 
tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 

− Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy. 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

− Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika, 

− Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

− Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm, 

− Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

 

e) Obrzeża betonowe 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.11.4.2. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.11.4.2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.11.4.2. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

− koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 2.11.4, 

− podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 2.11.4, 

− ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 2.12.5., przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 

o linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
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o niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 

o wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

2.11.4.7. Obmiar. 

Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie podbudów będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z umową. 

Roboty drogowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części 
robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie nawierzchni będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z umową. 

Dla robót drogowych nie wprowadzono w umowie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.11.4.8. Przyjęcie robót. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi inwestorskiemu do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających zakryciu.  

2.11.4.9. Podstawa płatności. 

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, 
której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych z robotami 
drogowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Umowie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
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− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

− profilowanie dna koryta lub podłoża, 

− zagęszczenie, 

− utrzymanie koryta lub podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU. 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Umowie w zakresie wykonania warstwy podsypkowej 
obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i PFU, 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w PFU, 

− utrzymanie warstwy. 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Umowie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie mieszanki, 

− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w PFU, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Umowie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa 
naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
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− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

− pielęgnacja wykonanej warstwy 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU, 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Umowie w zakresie wykonania nawierzchni obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie nawierzchni, 

− ewentualne wypełnienie spoin, 

− pielęgnację nawierzchni, 

− obarierowanie, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w PFU. 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Umowie w zakresie osadzenia krawężników betonowych 
obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie krawężników i innych materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta pod ławę, 

− ew. wykonanie szalunku, 

− wykonanie ławy (betonowej lub żwirowej), 

− wykonanie podsypki, 

− ustawienie krawężników na podsypce, 

− wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w PFU. 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Umowie w zakresie osadzenia obrzeży betonowych 
obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
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− wykonanie koryta, 

− rozścielenie i ubicie podsypki, 

− ustawienie obrzeży na podsypce, 

− wypełnienie spoin, 

− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w PFU. 

 

 

 

2.11.4.10. Przepisy związane. 

1. WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
3. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 

kawałkowego 
4. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
6. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
7. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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2.11.5. Zagospodarowanie terenu, mała architektura i zieleń 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania zagospodarowania terenu, małej architektury oraz zieleni obejmuje: 

− wykonanie trawników,  

− wykonanie nasadzeń krzewów i drzew; 

− montaż elementów małej architektury, 

− zagospodarowanie terenu. 
 

W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać kompleksowe prace w tym zakresie, tj. drogi, chodniki, place, 
mała architektura, oświetlenie zewnętrzne, ukształtowanie terenu  itd. 

 

2.11.5.1. Materiał. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Uwaga: od Wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w którym 
potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego (szkółkowanie) zgodnie 
z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia próbek materiału 
szkółkarskiego Zamawiającemu oraz uzgodnienia każdorazowo wyboru materiałów z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Szczegółowe wymagania jakościowe projektowanych roślin dla poszczególnych obszarów opisano w załącznikach do 
niniejszego PFU - Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy 
Miejskiej Nowa Ruda. 

Trawniki . 

Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy mineralne. 
Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności od warunków lokalnych. 
Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały 
wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym (zawartość azotu 
(N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw 
wysypywaniu się i zbrylaniu. 
 

Krzewy i drzewa ochronne i ozdobne . 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszego PFU w zakresie nasadzeń są: 
drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy tego samego typu co uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z polską normą, właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których  
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podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

− system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne, 

− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 

− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 

− równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 

− przewodnik wyraźnie prosty, 

− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 
przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew, 

− dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą 
odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa); wyklucza się 
zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane; drzewa 
do nasadzeń winny mieć min. wysokość pnia pod koronę 1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy 
płożące i iglaste - 40 cm wysokości; system korzeniowy właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń, 

− szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, 

− materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera lub Państwową Inspekcję Ochrony Roślin w 
miejscu uprawy tj. w szkółce. 

Wady niedopuszczalne: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 

− martwica i pęknięcia kory, 

− uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

− dwupędowe korony drzew formy piennej, 

− uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 

− złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką. 

 

Rośliny zielne  

Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z polską normą. Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone 
etykietką z nazwą polską i łacińską. Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:  

− rośliny powinny być jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte,  
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− pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,  

− bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.  

− powinny być zdrowe, „jędrne” bez pęknięć. 

Niedopuszczalne wady:  

− zwiędnięcie liści i kwiatów,  

− uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,  

− oznaki chorobowe,  

− ślady żerowania szkodników.  

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z 
ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rośliny 
powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. 

 

Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 
nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia w pryzmy nie może być wystawiona na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych, 

− ziemia do sadzenia drzew i krzewów nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 70% piasku, 

− optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8, 

− ziemia nie może być zasolona, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być 
przygotowana w specjalistycznym zakładanie i być mieszanką mineralno-organiczną (torfy), 

− ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej, 

− wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej 
na teren budowy. 

Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych 
(np. torfu, kory drzewnej, odpadków organicznych, liści i organicznych odpadków komunalnych), 
przekompostowanych na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 
wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Wykorzystywany tzw. kompost miejski powinien być kompostowany przez 2 lata, przesiany przez sita, zaś ziemia 
liściowa kompostowana przez minimum 3 lata. 

Przy zastosowaniu ziemi kompostowej do wypełnienia dna dołów należy ją zmieszać w proporcjach 1:1 z ziemią 
urodzajną. 

Kora 

Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń drzew i krzewów. Wykończenie 
powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do wykończenia powierzchni należy 
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użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion 
chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny. W pielęgnacji 

krzewów okrywowych pod okapem starych drzew zaleca się użycie kory w pielęgnacji jesiennej. 

 

Elementy małej architektury: 

a) Linarium 

Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i czterema odciągami. Urządzenie musi 
posiadać regulację naciągu lin. 

Minimalne wymagania techniczne: 

− słup konstrukcyjny z płytą  montażową, na której ustawiany jest słup, słup z rury stalowej malowanej 
proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym; 

− sieć z lin symetrycznie rozchodzącą się od konstrukcji urządzenia – forma piramidy czworobocznej, 
− sieć wewnętrzna wykonana poliamidowej, zbrojonej liny o grubości min. 20 mm a liny główne 

(zewnętrzne) grubości min.  22 mm; 
− łączniki lin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza się stosowania oplotu z drutu np. w formie 

koniczynek, odkuwki lub innych), 
− kotwy fundamentowe wraz z śrubami regulującymi naciąg lin. 
− wymiary urządzenia należy dostosować do założeń projektowych terenu; 
− strefa bezpieczeństwa: odpowiednio dostosowana do przyjętych wymiarów urządzenia; 
− certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2009 i EN 1176-11:2008. 

 

b) Trampolina 

Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym użytkowaniu.  

Minimalne wymagania techniczne: 

− mata wykonana z poliamidowych elementów, posiadających antypoślizgowe wypustki (nie plecionki 
z pasów) – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; 

− elastyczna nakładka zakrywająca górną część urządzenia, 
− konstrukcja: okrągła, ze stali ocynkowanej; 
− minimalne wymiary maty: 1,2 x 1,2 m; 
− strefa bezpieczeństwa: odpowiednio dostosowana do przyjętych wymiarów urządzenia; 
− certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2009 i 1176-11:2008. 

 

c) Hamak 

Minimalne wymagania techniczne: 

− hamak typu huśtawka wykonany z lin rozwieszony na 2 słupkach ze stali galwanizowanej – 
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; 

− łączenie lin uniemożliwiające zakleszczenie; 
− klamry ze stali nierdzewnej; 
− minimalne wymiary urządzenia: 3,0m x 0,8m; 
− strefa bezpieczeństwa: odpowiednio dostosowana do przyjętych wymiarów urządzenia; 
− maksymalna wysokość upadku: 1,15m. 
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d) Kosze i ławki  
− należy dostosować do zastosowanych na terenie miasta; 
− rodzaj istniejących ławek i koszy w poszczególnych obszarach zgodnie z dokumentacją 

fotograficzną stanu istniejącego przedstawioną w pkt. 1.4.1. ora  wymaganiami zawartymi w pkt. 
1.6.4 niniejszego PFU; 

− odporne na warunki atmosferyczne, łatwe w czyszczeniu i konserwacji; 
− ławki i kosze należy zamontować za pomocą kotew przytwierdzonych do betonowego fundamentu. 

 

e) Stojaki na rowery 

Minimalne wymagania techniczne dla pojedynczego stojaka: 

− na 6 sztuk rowerów,  
− konstrukcja: ze stali ocynkowanej,  
− przystosowany do zamocowania do gruntu. 

 

f) Karmiki dla ptaków 

Minimalne wymagania techniczne: 

− wykonane z drewna,  
− umocowanie w terenie za pomocą kotw, z podestem okrągłym, o średnicy min. 100 cm,  
− nóżka okrągła o obwodzie min. 50 cm; 
− karmik przykryty daszkiem drewnianym; 
− wszystko zabezpieczone impregnatem co najmniej 3-krotnie,  
− kolor mahoń. 

 

g) Leżaki miejskie 

Minimalne wymagania techniczne: 

− konstrukcja z blachy ze stali węglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo; 
− siedzisko z listew drewnianych o grubości min. 4 cm, kolor mahoń,  
− zamontować za pomocą kotew. 

 

h) Zestaw do Street Workout 

Minimalne wymagania techniczne – elementy składowe zestawu: 

− 8 drążków na różnych wysokościach,  
− drążek typu "żmijka",  
− ławka skośna,  
− kółka gimnastyczne,  
− poręcze skośne,  
− poręcze równoległe,  
− poręcze niskie, drabinka 2x pozioma i pionowa,  
− lina do wspinania,  
− pole dance. 

Wraz z zastawem należy dostarczyć dedykowaną tablicę informacyjną. 
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Słupy pionowe: przekrój min. 88 mm, grubość ścianki min. 3,6mm. Drążki: przekrój min. 33 mm, grubość 
ścianki min. 2,5mm. Poręcze równoległe: przekrój min. 48 mm, grubość ścianki min. 2,5mm. Wszystkie słupy 
i rury są zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza. 

Słupy malowane proszkowo. Reszta elementów (drążki, poręcze itp.) ocynkowana ogniowo (bez 
malowania).  

Dla urządzeń o wysokości powyżej 1m nawierzchnia bezpieczna o grubości warstwy min. 30cm z: 

• kory o frakcji 20-40 mm lub żwirowa (żwir rzeczny płukany, frakcja 2-8 mm). 

 

i) Zabawki muzyczne – 4 szt. 

Minimalne wymagania techniczne: 

− rodzaj zabawek: bębny, tuba do rozmów, ksylofon i chimesy kontrabasowe; 
− wykonanie z anodyzowanego aluminium i polietylenowych płyt HPDE; 
− zabawki dostępne dla osób niepełnosprawnych; 
− elementy mocujące ze stali nierdzewnej. 

 

j) Stoły do ping ponga 

Minimalne wymagania techniczne: 

− stół betonowy z przeznaczeniem na place zabaw, boiska szkolne i do parków; 
− grubość blatu: min. 6cm; 
− siatka wykonana z blachy ocynkowanej; 
− blat malowany farbą odporną na ścieranie lub beton szlifowany. 

 

k) Urządzenia siłowni zewnętrznej 

Minimalne wymagania techniczne: 

− urządzenia przystosowane do osób o maksymalnej wadze co najmniej 120 kg; 
− strefy bezpieczeństwa dostosowane do wymiarów urządzeń; 
− konstrukcja nośna – rury stalowe ocynkowane ogniowo klasy min. St3; 
− rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego; 
− instrukcja obsługi  wygrawerowana na tabliczce metalowej; 
− urządzenia dwukrotnie malowane proszkowo, kolorystyka zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym; 
− urządzenia spełniające wymagania normy PN-EN 16630:2015. 

 

Pozostałe elementy małej architektury zgodne z wymaganiami zapisanymi w pkt. 1.6.4. niniejszego PFU. Place 
zabaw powinny być wyposażone w tablice informacyjne, zawierające regulamin korzystania z placu, nazwę, adres i 
telefon administratora placu oraz numery telefonów alarmowych (policja, straż miejska i pogotowie ratunkowe). 

Nawierzchnie muszą spełniać warunek  bezpieczeństwa według normy PN-EN 1177:2009. 

Urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z najnowszą normą bezpieczeństwa PN-EN 1176 -1:2009. 

 

 

2.11.5.2. Sprzęt. 



Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda 

 

 
Strona 133 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

− glebogryzarka, pług, kultywator,  brona, 

− brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika, 

− kosiarka do trawników, 

− świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, 

− opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek, 

− małe narzędzia ręczne. 
 
Do wykonania robót związanych z montażem małej architektury stosować sprzęt zgodnie z wytycznymi producenta 
poszczególnych urządzeń i materiałów. 

 

2.11.5.3. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiały będące przedmiotem niniejszych WW można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
 

2.11.5.4. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

Wykonanie trawników. 

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

− ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych niż 2 
m, 

− ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona 
lub zanieczyszczona chemikaliami, 

− zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na terenie pod 
nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 
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− przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw. Powinny mieć one oznaczony skład 
procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 

Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące trawników są następujące: 

− teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 

− w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, należy wykonać 
uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię nawozowaną, 

− podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 15cm, 

− teren powinien być wyrównany, 

− przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany brona talerzową lub 
zgrabiarką, 

− siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone  w okresie od 1 maja do 15 września lub w 
innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera, 

− na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2, 

− na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2, 

− po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i umożliwienia penetracji 
wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony talerzowej wówczas jest niezbędne użycie 
gładkiego walca,  

− powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 

− chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat 
Ochrony Roślin, 

− poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający, 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 

Pielęgnacja trawników intensywnie użytkowanych  

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
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• ostatnie, koszenie trawników przed zimą powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie wegetacji należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika 
(uwaga: po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem). 

 

Sadzenie roślin. 

Przewiduje się dwa sposoby sadzenia roślin ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe oraz planowane 
efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe. Prace przy sadzeniu punktowym należy 
wykonywać według następującego schematu: 

• wygrabienie liści, 
• wykopanie dołów, 
• zaprawienie dołów ziemią urodzajną lub torfem, 
• posadzenie roślin, 
• podlanie zasadzonych roślin. 

Sadzenie powierzchniowe - prace przy sadzeniu powierzchniowym należy wykonywać według następującego 
schematu: 

• wygrabienie liści, 
• oczyszczenie gleby z zanieczyszczeń stałych, 
• przekopanie całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe, 
• dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzimej. 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów wymagania ogólne: 

• rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rośliny powinny być 
usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i 
dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt, 

• krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy głębokości minimum 30cm, z całkowitą zaprawą dołów, 
sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy rosły 
w szkółce / w pojemnikach. 

• po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin, 
• po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody / 1 roślinę), 
• teren wokół roślin należy ściółkować 5cm warstwą kory, 
• oddzielić krzewy od powierzchni trawnika obrzeżem trawnikowym z tworzywa sztucznego. 

Pielęgnacja po posadzeniu w okresie trwania robót 

• systematyczne podlewanie roślin – minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy częściej), 
• wymiana uschniętych i uszkodzonych krzewów (zgłoszenie Inwestorowi). 
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Uwaga: Prace przy realizacji zieleni należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie 
doświadczenie i kwalifikacje.  

Prace ziemne 

• Należy unikać zagęszczenia podłoża, powodującego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach 
przeznaczonych do uprawy i sadzenia roślin (zagęszczenie podłoża wpływa negatywnie na wzrost roślin 
i odprowadzanie wody). 

• Rośliny powinny być sadzone do podłoża o naturalnym układzie poziomów glebowych. 
• Prace ziemne powinny być prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalają 

(najwyżej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora – jesień i wiosna. 

Uwaga: Planując szerszy zakres prac ziemnych, oraz miejsca szczególnie trudne np. strome skarpy, należy 
wcześniej przeprowadzić analizę tekstury gleby oraz jej suchej masy. 

 

 

 

2.11.5.5. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

Trawniki. 

Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 

− lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 

− ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 

− prawidłowości wałowania terenu, 

− zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 

− gęstości wysiewu, 

− prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 

− okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 

− dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 
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Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 

− głębokość murawy, 

− obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 

Drzewa i krzewy. 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

− wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 

− zaprawy  ziemią urodzajną, 

− zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości 
sadzonych roślin, 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z 
normami, 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 

− odpowiednich terminów sadzenia, 

− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

− zasilenia nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

− zgodności z dokumentacją projektową, 

− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 
mocowanie nienaruszone), 

− jakości posadzonego materiału; 

− w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały 
zakwalifikowane jako nieudane. 

Kontrola robót w zakresie małej architektury: 

− zgodności z dokumentacją projektową, 

− prawidłowości montażu, 

− jakości zastosowanych materiałów. 

2.11.5.6. Obmiar. 

Roboty związane z wykonaniem zieleni oraz zagospodarowania terenu i małej architektury realizowane w ramach 
niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie 
do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót związanych z realizacją zieleni będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen. 



Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda 

 

 
Strona 138 

Dla robót związanych z realizacją zieleni oraz zagospodarowania terenu i małej architektury nie wprowadzono w 
kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.11.5.7. Odbiór robót. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i 
odbioru robót (WWiORB, PFU). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór urządzeń – elementów małej architektury 

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z dokumentacją projektową, a także być wykonane z materiałów 
zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Urządzenie musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający 
bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody. 

2.11.5.8. Podstawa płatności. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z realizacją zieleni oraz zagospodarowania 
terenu. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu 
Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót związanych z realizacją zieleni oraz innych robót 
związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie wykonania trawników 
obejmuje: 

− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 

− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

− zakup i dostarczenie materiałów  

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

− przygotowanie terenu, 

− nawożenie, 

− zakładanie trawników, 

− pielęgnację (utrzymanie) trawników, 
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− badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 

Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie wykonania nasadzeń drzew 
i krzewów obejmuje: 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 

− zakup i dostarczenie materiałów  

− sadzenie drzew i krzewów, 

− pielęgnację drzew i krzewów, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 

Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją małej architektury obejmuje: 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 

− zakup i dostarczenie materiałów i urządzeń, 

− montaż elementów małej architektury, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
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1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 

 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie 
Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi załącznik nr 
8 do niniejszego PFU.  

Pozostałe tereny, niezbędne wg wykonawcy do realizacji zadania wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt 
w ramach ceny ofertowej pozyska tymczasowo w celu wykonania robót budowlanych.  

 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Zakres zadania zlokalizowany w obszarach nr 1, 5 oraz 6 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego – Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170, 
poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r. oraz zlokalizowany jest w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej.  W pozostałej 
części (obszary nr 2, 3 oraz 4) nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w 
imieniu Zamawiającego uzyska decyzję lokalizacyjną dla przedmiotowego zadania w zakresie działek nie objętych 
MPZP. 

Pełny tekst Uchwały Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. dostępny na stronie 
internetowej: http://www.nowaruda.biuletyn.net/archiwum/index.php-idmp=6101&r=r.htm. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) przedmiotowe zadanie nie zalicza się do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
 

Zakres zadania zlokalizowany w obszarach nr 1, 5 oraz 6 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego – Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170, 
poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r. oraz zlokalizowany jest w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej.  W pozostałej 
części (obszary nr 2, 3 oraz 4) nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w 
imieniu Zamawiającego uzyska decyzję lokalizacyjną dla przedmiotowego zadania w zakresie działek nie objętych 
MPZP. 

Pełny tekst Uchwały Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. dostępny na stronie 
internetowej: http://www.nowaruda.biuletyn.net/archiwum/index.php-idmp=6101&r=r.htm 

W strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, z zastrzeżeniem odstępstw, o których mowa poniżej należy: 
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a. poddać konserwacji lub rewaloryzacji zachowane elementy historycznego układu 
przestrzennego o walorach zabytkowych, takie jak nawierzchnie ulic i placów, ogrodzenia, 
balustrady, mostki, obiekty małej architektury; 

b. stosować nawierzchnie kamienne w jezdniach i chodnikach oraz utwardzonych 
powierzchniach placów; 

c. zachować przyuliczne historyczne linie zabudowy ukształtowane przed 1945 r.; 
d. lokalizować nowe budynki zgodnie z historycznymi zasadami stosowanymi przed 1945 r. w 

sąsiedztwie tej lokalizacji; 
e. nawiązać formą zewnętrzną nowej zabudowy do architektury budynków wzniesionych w 

sąsiedztwie przed 1945 r.; 
f. stosować na zewnątrz budynków materiały i ich kolory nawiązujące do historycznych 

rozwiązań; dotyczy także ogrodzeń i elementów małej architektury; 
g. zakazuje się modernizacji, rozbudowy i nadbudowy zewnętrznej formy budynków, której 

efektem nie będzie spełnienie wymagań architektonicznych, określonych w niniejszej 
uchwale; 

h. zachować historyczne kompozycje zieleni wysokiej ukształtowane przed 1945 r. (dopuszcza 
się przycięcie zieleni wysokiej lub lokalne jej usunięcie dla odsłonięcia lub poprawy widoków 
z miejsc ekspozycji czynnej panoramy miejskiej). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objęty zadaniem znajduje się w strefie „OW” 
archeologicznej ochrony konserwatorskiej. W strefie „OW” archeologicznej ochrony konserwatorskiej nieruchome 
zabytki archeologiczne należy uwzględnić przy zabudowie i zagospodarowaniu terenów leżących w tej strefie, co jest 
możliwe po przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych. 

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami, specyfikacjami 
technicznymi, dokumentacją projektową, poleceniami Nadzoru inwestorskiego, wymogami montażu, transportu, 
magazynowania, itp. podanymi przez producentów i prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty oraz 
normy związane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

 

Wykaz norm: 

PN-B-06050:1999 

PN-B-
06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
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PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-EN 1997-2:2009 
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

PN-EN 1097-1:2011 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval). 

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 16630:2015-06 
Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

 

a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z 
późniejszymi zmianami. 

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. 01.118.1263). 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1126). 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146). 
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h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256). 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

k) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

l) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z późn. 
zm.); 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072). 

n) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250); 
o) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651), 
p) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), 
q) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późniejszymi zmianami); 
r) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi 

zmianami); 
s) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 

163 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027; 
t) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 
u) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późniejszymi zmianami); 
v) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898). 
 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed 
terminem składania ofert. 

 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 

• Załącznik nr 1 – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów 
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 
edukacją ekologiczną - Obiekt 1, 

• Załącznik nr 2 – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów 
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 
edukacją ekologiczną - Obiekt 2, 

• Załącznik nr 3 – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów 
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 
edukacją ekologiczną - Obiekt 3, 
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• Załącznik nr 4 – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów 
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 
edukacją ekologiczną - Obiekt 4, 

• Załącznik nr 5 – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów 
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 
edukacją ekologiczną - Obiekt 5, 

• Załącznik nr 6 – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów 
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 
edukacją ekologiczną - Obiekt 6, 

• Załącznik nr 7 – Mapy archiwalne poszczególnych obszarów, 
• Załącznik nr 8 – Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 
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Załącznik nr 1 
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania 

wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem 
działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 

edukacją ekologiczną - Obiekt 1 
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Załącznik nr 2 
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania 

wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem 
działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 

edukacją ekologiczną - Obiekt 2 
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Załącznik nr 3 
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania 

wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem 
działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 

edukacją ekologiczną - Obiekt 3 
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Załącznik nr 4 
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania 

wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem 
działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 

edukacją ekologiczną - Obiekt 4 
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Załącznik nr 5 
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania 

wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem 
działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 

edukacją ekologiczną - Obiekt 5 
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Załącznik nr 6 
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania 

wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem 
działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i 

edukacją ekologiczną - Obiekt 6 
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Załącznik nr 7 
Mapy archiwalne poszczególnych obszarów: 

• załącznik nr 7.1 – obszar nr 1; 
• załącznik nr 7.2 – obszar nr 1; 
• załącznik nr 7.3 – obszar nr 2; 
• załącznik nr 7.4 – obszar nr 2; 
• załącznik nr 7.5 – obszar nr 3; 
• załącznik nr 7.6 – obszar nr 3; 
• załącznik nr 7.7 – obszar nr 3; 
• załącznik nr 7.8 – obszar nr 4; 
• załącznik nr 7.9 – obszar nr 4; 
• załącznik nr 7.10 – obszar nr 4; 
• załącznik nr 7.11 – obszar nr 5; 
• załącznik nr 7.12 – obszar nr 5; 
• załącznik nr 7.13 – obszar nr 6; 
• załącznik nr 7.14 – obszar nr 6. 
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Załącznik nr 8 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 


