
Specyfikacje techniczne – roboty remontowe elewacji w budynku mieszkalnym w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Głównej 27.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST - 00.00)

1.Określenie przedmiotu zamówienia

1.1.Rodzaj.nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
 
Roboty  remontowe  dachu,  elewacji  i  klatki  schodowej  w  budynku  mieszkalnym  w 
Ludwikowicach Kłodzkich, przy ulicy Głównej 27.
                
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego

a) Zamawiający
b) Instytucja finansująca inwestycję
c) Organ nadzoru budowlanego
d) Wykonawca
e) Inspektor nadzoru

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem  zamówienia  jest  remont  dachu,  elewacji  i  klatki  schodowej  wraz  z 
częściową  wymianą  stolarki  otworowej  w  budynku  mieszkalnym,  położonym  w 
Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Głównej 27. 
Jest to budynek trzykondygnacyjny, z częściowo mieszkalnym poddaszem, murowany, 
wielobryłowy, z dachem wielopołaciowym. Obiekt zrealizowano systemem tradycyjnym 
zapewne na początku XX wieku. 

1.4.Dokumentacja  techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia  i  stanowiąca 
podstawę do realizacji robót.

Dokumentację określającą przedmiot zamówienia i stanowiącą podstawę realizacji robót 
stanowią: 
- Opis robót remontowych w budynku mieszkalnym, wraz z planszami kolorystyki 
elewacji, stanowiące załącznik do zgłoszenia robót;
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

1.5 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót

Ogólny zakres robót do wykonania składa się z:

a) grup robót: 
• 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów bu-

dowlanych lub ich części;
• 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

b) klasy robót:
• 45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków;
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• 45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych, 
oraz inne podobne roboty specjalistyczne;

• 45410000-4 – tynkowanie;
• 45420000-7 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty cie-

sielskie;
• 45430000-0 – pokrywanie podłóg i ścian;
• 45440000-3 – roboty malarskie i szklarskie;
• 45450000-6 – roboty wykończeniowe pozostałe;

c) kategorie robót: 
• 45211000-9 - roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów 

jednorodzinnych;
• 45261000-4 - wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;
• 45262000-1 - specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe;
• 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej;
• 45431000-7 – kładzenie płytek;
• 45442000-7 – nakładanie powierzchni kryjących; 
• 45443000-4 – roboty elewacyjne 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót składa się z części ogólnej zwanej 
Ogólną  Specyfikacją  Techniczną  (OST)  i  części  szczegółowej,  zwanej  Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi(ST)

Zakres robót przewidzianych do wykonania został  ujęty w ST, które należy stosować 
łącznie z OST.

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

 Ilekroć w OST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury
Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 
fundamenty i dach
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury. 
Obiekcie  małej  architektury –  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w 
szczególności: użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: meble 
uliczne ( kosze, ławki, oświetlenie uliczne)
Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć 
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości  technicznej,  przewidziany do przeniesienia  w inne miejsce lub rozbiórki,  a 
także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z  gruntem  jak:  barakowozy,  obiekty 
kontenerowe 
Budowie – należy rozumieć 
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Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia,  a  także  pojazdy,  ogrodzenia,  place 
postojowe, place pod śmietniki
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu, 
ograniczonego  prawa  rzeczowego,  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjna zezwalającą 
na rozpoczęcie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego
Dokumentacji  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych,  w  miarę  potrzeby  rysunki,  opisy,  służące  realizacji  obiektu,  operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów
Dokumentacji  powykonawczej –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentacje  budowy  z 
naniesionymi  zmianami  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami 
powykonawczymi
Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
Właściwym  organie –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno  – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralna całość użytkową
Obszarze  oddziaływania  obiektu –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu
Opłacie –  należy  przez  to  rozumieć  przez  to  kwotę  należności  wnoszoną  przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ
Drodze  tymczasowej –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowana, 
przeznaczona  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu
Dzienniku budowy –  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
Kierowniku budowy –  należy  przez  to rozumieć  osobę wyznaczona  przez Wykonawcę 
robót, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę
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Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  polegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru 
budowlanego
Materiałach  – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonywania  robót,  zgodnie  z 
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez 
Inspektora nadzoru
Odpowiedniej  zgodności –  należy  przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami, jeśli granice tolerancji nie zostały określone 
–  z  przyjętymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 
budowlanych
Inspektorze  nadzoru –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  reprezentującą  inwestora  na 
budowie, która sprawuje kontrole zgodności przedsięwzięcia budowlanego z projektem, 
pozwoleniem  na  budowę,  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Inspektor 
nadzoru sprawuje swoja funkcję w rozumieniu przepisów ustawy prawa budowlanego.
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczna, będącą 
autorem dokumentacji budowlanej
Przedmiarze  robót –  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidywanych  do 
wykonywania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonywania  wraz  z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych
Części  obiektu  lub  etapie  wykonania –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu 
budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i 
możliwą od odebrania i przekazania do eksploatacji
Ustaleniach  technicznych –  należy  przez  to rozumieć  ustalenia  podane w normach , 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu  robót  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Teren budowy
Zamawiający, w terminie i w sposób określony w dokumentach umowy:
a)  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami  prawnymi 
i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy
b) poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów 
c) przekaże dziennik budowy, o ile wynika to z przepisów ogólnych,  oraz odpowiednią 
ilość  egzemplarzy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania 
odbioru robót, kopie decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót oraz wszelkich 
uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego, umożliwiających prowadzenie robót.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych  do chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze, ewentualnych dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót 
,  wygody  społeczności  i  innych.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.7.3.Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  (opis  robót  –  w  przypadku  zgłoszenia)  winna 
zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w 
umowie.
Zgodnie  z  umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do 
wykonania  zasadniczych  robót,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i 
przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów:

• szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  uwzględniający 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w 
umowie.
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.7.4.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja  projektowa  (opis  robót  –  w  przypadku  zgłoszenia),  Szczegółowa 
Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  wykonawcy  przez 
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach 
Przetargowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  zawiadomić  Inwestora,  który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.
W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na nie zadawalającą jakość elementów 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie:
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca 
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.7.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi  inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi 
współpracował,  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.7.8.Zapewnienie bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne,  oraz odpowiednie wyposażenie i  odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Koszty  zachowania  zgodności  z  wymienionymi  wyżej  przepisami  są  wliczone  w cenę 
umowną.
Użycie  materiałów  ,które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane.
Jakiekolwiek  materiały  z  odzysku  użyte  do  robót  muszą  być  poświadczone  przez 
odpowiednie urzędy jako bezpieczne dla środowiska.

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty  odbioru ostatecznego.
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1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań prawnych  odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne 
dokumenty.

2. Materiały.

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące 
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub 
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora 
nadzoru.
Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  danego  źródła  są  akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonywania 
prób  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić  że  nadal  spełniają  one  wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone 
polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w SST. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę 
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym przez  Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót,  w którym znajdują się  niezbadane i  niezaakceptowane 
materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc  się z  jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.
    
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość, 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.   
Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych 
rodzajów  materiałów  do  wykonania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie  wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.  Liczba środków transportu  będzie zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie 
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową  i  wymaganiami  ST,  programem  zapewnienia  jakości  oraz  poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.
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6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości  techniczne,  kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:
a) sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót 
b) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
c) sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów
d)  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  wraz  z  ich  parametrami 
technicznymi
e) sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą  ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 
f)  sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom 
umowy.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania  co  do  zakresu  badań i  ich  częstotliwości  są  określone  w SST. 
W przypadku gdy nie zostały  one tam określone Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  usterek;  w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone 
przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą 
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania  i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia  jemu kontroli  zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998r. (Dz.U. 99/99)
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie pierwszym i które spełniają wymogi SST 
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 
(Dz.U. 98/99)
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST każda ich 
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.

7. Dokumentacja budowy.

7.1. Dziennik budowy (nie dotyczy robót wymagających jedynie zgłoszenia).
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Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie 
z obowiązującymi  przepisami.  Zapisy  do dziennika budowy będą czynione na bieżąco 
i winny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy winien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy winny być czytelne i  dokonywane 
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między 
nimi i w sposób uniemożliwiający późniejsze wprowadzanie dopisków.
Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być 
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  Wykonawcę  jak  i 
Inspektora nadzoru.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

• Data przejęcia przez wykonawcę placu budowy
• Dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego
• Zatwierdzenie  przez  Inspektora  Nadzoru  wymaganych  dokumentów 
przygotowanych przez Wykonawcę
• Daty rozpoczęcia i realizacji poszczególnych elementów robót
• Postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót
• Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 
robót z polecenia Inspektora nadzoru.
• Daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 
odrzucenia lub wykonania robót zamiennych.
• Wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy
• Warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie  realizacji  robót, 
mające  wpływ  na  czasowe  ich  ograniczenie  lub  spełnienie  szczególnych 
wymagań wynikających z warunków klimatycznych
• Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji 
robót
• Dane na temat zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• Dane na temat jakości materiałów ,poboru próbek, wyników badań i przez 
kogo zostały pobrane i przeprowadzone.
• Inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny 
być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  Inspektorowi  nadzoru. 
Wszystkie  decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  winny  być 
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Inspektor  nadzoru  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  temat 
każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru 
autorskiego.

7.2. Książka obmiaru robót

Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 
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są  na  bieżąco  i  zapisywane  do  książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i 
jednostki użyte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  powyższych  punktach  dokumenty  budowy 
zawierają też:
a) dokumenty wchodzące w skład umowy
b) pozwolenie na budowę (przyjęcie zgłoszenia robót)
c) protokoły przekazania placu budowy
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
e) instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 
f) protokoły odbioru robót
g) opinie ekspertów i konsultantów
h) korespondencja dotycząca budowy

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne  do  wglądu  Inspektora  nadzoru  oraz  upoważnionych  przedstawicieli 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie

8.  Dokumenty  przygotowane  przez  Wykonawcę  w  trakcie 
trwania budowy.

8.1. Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów:
a) rysunki robocze
b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
c) dokumentacja powykonawcza
d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty  składane  Inspektorowi  nadzoru  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą 
przedsięwzięcia.

8.2. Rysunki robocze

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  Inspektor  nadzoru  wyda  polecenie 
przedłożenia  rysunków,  wykazów  lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  używane  ani 
instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio 
oznaczonych  i  opisanych  rysunków  roboczych.  Inspektor  nadzoru  sprawdza  rysunki 
jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym wypadku nie zwalnia 
to Wykonawcy od odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Rysunki robocze będą przedkładane Inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, 
aby zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
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O ile  Inspektor  nadzoru  nie postanowi  inaczej,  rysunki  robocze składane będą przez 
Wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem,  że  sprawdził  on  je  i 
zatwierdził oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 
sprawdzone  pod  względem  wymiarów  i  powiązań   z  wszelkimi  innymi  elementami. 
Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich 
zmian  w rodzaju  materiałów,  urządzeń  oraz  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te 
należy rejestrować w komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien  przedkładać  Inspektorowi  nadzoru  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki 
powykonawcze  co  najmniej  raz  w  miesiącu  w  celu  dokonania  ich  przeglądu  i 
sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw rysunków zostanie  przekazany 
Inspektorowi nadzoru.

8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca  dostarczy  przed  zakończeniem  robót  kompletne  instrukcje  w  zakresie 
eksploatacji  i  konserwacji  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora nadzoru 
w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę.

9. Odbiory robót i podstawa płatności.

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń umownych oraz SST roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.
Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót. Odbioru 
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  dokonująca  odbioru  dokona  ich 
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie  odbiorów  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów 
częściowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub 
robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i 
wykończeniowych  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego.

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób 
tj. opisano przy odbiorze ostatecznym.

9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:
a)  dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
b) szczegółowe specyfikacje techniczne
c) dzienniki budowy i książki obmiarów 
d)  wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań zgodne z  SST i  programem zapewnienia 
jakości 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
f) rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  telefonicznej, 
gazowej,  oświetlenia)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń
g)  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
h)  kopię  mapy  zasadniczej,  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej   
i) ustalenia technologiczne

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego (końcowego).
Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  Komisja 
i stwierdzi ich wykonanie.

9.3. Podstawa płatności
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu,  przyjętą  przez  Zamawiającego 
w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy
c)wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
d)koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
e)podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT

SST – 1  ROBOTY ELEWACYJNE.

Numery pozycji CPV: 
45410000-4 – tynkowanie;
45440000-3 – roboty malarskie i szklarskie;
45450000-6 – roboty wykończeniowe pozostałe. 

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru
robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich i innych okładzinowych, robót 
malarskich oraz związanych z oczyszczeniem elementów kamiennych, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pod nazwą: Roboty remontowe elewacji w budynku 
mieszkalnym w Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Głównej 27.  

1. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. Zakres robót objętych SST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z: całkowitą 
wymianą tynków zewnętrznych, wymianą tynków wewnętrznych klatki schodowej w 
przybudówce komunikacyjnej, wykonaniem okładziny cokołu z płytek elewacyjnych, 
robotami malarskimi (tynki zewnętrzne, wewnętrzne w klatce schodowej, stolarka 
okienna niepodlegająca wymianie), oczyszczeniem elementów z czerwonego piaskowca 
(podokienniki i obramienia), zgodnie z opisem robót remontowych i przedmiarem robót, 
a także inne roboty nie wymienione w przedmiarze, ale bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne do 
jego poprawnego i w pełni kompletnego wykonania. Powyższe uwzględnić należy w 
kalkulacji cenowej, na etapie przygotowania oferty. 

3. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami w OST- 00.00

4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
opisem robót remontowych, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 

2. MATERIAŁY.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  –  powinny 
odpowiadać  warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Do 
wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z opisem technicznym 
i rysunkami.                                                                                                                  

2.1. Materiały do wykonania tynków zewnętrznych. 
2.1.1. Zestaw do tynku renowacyjnego (CT 030 Vorspritzmoertel - obrzutka szczepna, CT 
031 
          Porengrundputz - tynk magazynujący i  CT032 Sanierputz - tynk renowacyjny).
2.1.2. Lekki tynk podkładowy (CT 170 Leichtunterputz).
2.1.3. Środek grzybobójczy - Capatox.
2.1.4. Koncentrat silikatowy – Sylitol Koncentrat.

2.2. Materiały do wykonania tynków wewnętrznych.
2.2.1. Woda   (PN-EN   1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.2. Piasek   CPN-EN   13139:2003)  
2.2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:

• nie zawierać domieszek organicznych,
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
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mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty,  do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty.
2.2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.2.3.1.Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
2.2.3.2.Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie.
2.2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok.3 godzin.
2.2.3.4.Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
2.2.3.5.Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia W ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C.
2.2.3.6.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonegowapna i zanieczyszczeń 
obcych.  Skład objętościowy zapraw należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3. Materiały do wykonania okładziny z płytek elewacyjnych.
2.4.1. Płytki elewacyjne terakota szkliwione, o wym. 245 x 65 x 6,5 mm (np. szkliwiona 
brąz firmy „Cerrad”, lub inna o podobnym wyglądzie i właściwościach.
2.4.2. Mrozoodporny klej do płytek elewacyjnych (np. Elasti Multi Special firmy Kreisel).
2.4. Materiały do robót malarskich. 
2.4.1. Roboty malarskie elewacyjne.
2.4.1.1. Zestaw do malowania – farba fasadowa Sylitol Finish + środek gruntujący Sylitol 
Koncentrat. 
2.4.1.2. Zestaw do lakierowania stolarki (okna i drzwi drewniane): lakier podkładowy 
Capalac Allgrund + lakier ftalowy Capalac Seidenmattlack.

2.4.2. Roboty malarskie wewnętrzne (klatka schodowa).
2.4.2.1. Rozcieńczalniki
Należy zastosować następujące rozcieńczalniki:       

- do malowania ścian farbą emulsyjną – woda.
- do malowania lamperii farbą ftalową – rozcieńczalnik do farb ftalowych.
- do malowania stolarki i powierzchni drewnianych – rozcieńczalnik odpowiedni do 

dobranej farby, emalii, lakieru.
2.4.2.2. Farba emulsyjna i materiały lakiernicze
Na ściany i sufit należy zastosować farbę emulsyjną do malowania wnętrz, białą. Farba 
emulsyjna powinna spełniać wymagania normy PN-C-81914:2002. 
Do malowania lamperii należy zastosować farbę ftalową podkładową oraz emalię ftalową 
nawierzchniową. Kolor farby emulsyjnej i emalii należy uzgodnić z Inspektorem. 
Zastosowane 
materiały powinny spełniać wymagania normy PN-C-81607:1998.
Do malowania drzwi i powierzchni drewnianych, należy dobrać materiały malarskie 
podkładowe i nawierzchniowe po przyjęciu, w uzgodnieniu z Inspektorem, technologii 
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renowacji. Dobrane materiały powinny być wodoodporne oraz powinny spełniać 
wymagania normy PN-ENV 927-
2:2003. Również kolor należy uzgodnić z Inspektorem. 
2.4.2.3. Środek gruntujący
Przy malowaniu farbą emulsyjną na chłonnych podłożach (np. na świeżo wykonanych czy 
naprawionych tynkach) należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku od 1 : 3 do 1 : 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej.
2.4.2.4. Szpachlówka
Do wygładzenia nowego tynku należy      stosować gips budowlany szpachlowy lub 
szpachlówkę na bazie gipsu, dowolnego producenta. Gips szpachlowy powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-30042:1997.
2.4.2.5. Materiały pomocnicze
Jako materiały pomocnicze należy zastosować:       
- papier ścierny o ziarnistości:  36, 46, 60. (zamiast papieru można użyć siatki z nasypem 
ściernym o podobnej ziarnistości);
- folia polietylenowa (lub z PVC) osłonowa;
- inne materiały pomocnicze – wg potrzeb.

2.5. Materiały do oczyszczenia podokienników z czerwonego piaskowca.
2.5.1. Środek czyszczący „covexan” firmy „Coverax”.

3.SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna.
Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego typu sprzętu.                             

4.TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami 
Szczegółowej specyfikacji technicznej i polskim normami. 

Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz 
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Warunki wykonania robót związanych z wymianą tynków.
5.2.1.  Tynki renowacyjne Capatect - Sanierputz – System WTA (w zawilgoconej strefie 
przyziemia). 

mgr inż. Marek Bawecki                                               Nowa Ruda, lipiec/sierpień 2009. Strona 20



Specyfikacje techniczne – roboty remontowe elewacji w budynku mieszkalnym w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Głównej 27.

Tynki te wykonać należy do wysokości 1,5 m powyżej otaczającego terenu. Po zbiciu 
starego  tynku,  oczyścić  należy  spoiny,  ze  starej  zaprawy,  na głębokość  ok.  2,0  cm, 
spłukać  powierzchnię  ściany  wodą  pod  ciśnieniem  (myjka  ciśnieniowa  Kaercher). 
Oczyszczoną powierzchnię należy jednokrotnie przesmarować środkiem grzybobójczym 
Capatox.  Po  przeschnięciu  wykonać  należy  szczepną  obrzutkę  pokrywającą  ok.  50% 
powierzchni  muru  (Capatect  -  Vorspritz).  Po  24  godzinach  nałożyć  należy  tynk 
podkładowy (magazynujący) o grubości min. 1,0 cm,  z jednoczesnym przeczesaniem 
grzebieniem w poziomie  i  w pionie  (Capatect  –  Porengrundputz).  Czas  schnięcia  tej 
warstwy tynku wynosi 10 dni. Następnie układać należy tynk renowacyjny o grubości 
min. 1,5 cm (Capatect – Sanierputz).  
5.2.2.  Lekkie  tynki   podkładowe  Capatect  –  Leiechtunterputz  (na  pozostałej  części 
elewacji). 
Po  zbiciu  starych  tynków,  powierzchnię  zbicia  zmyć  należy  wodą  pod  ciśnieniem. 
Następnie  mur  zagruntować  należy  koncentratem  silikatowym  (Sylitol  Koncentrat), 
rozcieńczonym  wodą  w  proporcjach:  2  części  koncentratu,  1  część  wody,  poprzez 
rozprowadzenie pędzlem ławkowcem. Następnie nanieść należy (agregatem tynkarskim) 
lekki  tynk  podkładowy  (Capatect  –  Leichtunterputz)  o  grubości  min.  2,0  cm. 
Powierzchnię tynku należy filcować pacą murarską z okładziną filcową. 
UWAGA:
Przyjęta w projekcie technologia może być zastąpiona przez inną równoważną, o 
podobnych właściwościach i działaniu, z zachowaniem wymogów wybranego 
producenta.  

5.2.3. Tynki zwykłe, cem.-wap. kat. III. na przemurowanej części kominów.
Przed  rozpoczęciem  tynkowania  oczyścić  podłoże  z  kurzu,  za  pomocą  szczotek. 
Nadmiernie  suchą  powierzchnię  należy  zwilżyć  wodą.  Obrzutkę  wykonać  z  zaprawy 
cementowej 1:1. Grubość obrzutki winna wynosić 3-4 mm. Narzut winien być nanoszony 
po  związaniu  obrzutki,  lecz  przed  jej  stwardnieniem,  z  zaprawy  cem-wap  1:0,3:4. 
Narzut ściągać pacą. Grubość narzutu winna wynosić 8-15 mm. Gładź nanosić należy po 
związaniu narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
winna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Na gładź stosować zaprawę cem-wap o 
stosunku 1:1:2. Gładź zacierać jednolicie packą.  
5.2.4. Tynki zwykłe kat. III. na klatce schodowej. 
5.2.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
Wszystkie stare tynki wewnętrzne na klatce schodowej należy odbić. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  przez  zmycie  10% 
roztworem szarego  mydła  lub  przez  wypalenie  lampą  benzynową.  Nadmiernie  suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.2.4.2. Wykonywania tynków trójwarstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych  należy  wykonać  według  pasów  i  listew  kierunkowych. Gładź  należy 
nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej   stwardnieniem.  Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy 
stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku l: l :4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku l: l :2.

5.3. Warunki wykonania kamiennej okładziny cokołu. 
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Przed przystąpieniem do wykonania okładziny należy zagruntować podłoże. Klej należy 
rozprowadzić na takiej powierzchni, na jakiej zdążymy ułożyć okładzinę w czasie 15 
minut (zanim klej zacznie zasychać). Jest to zwykle nie więcej niż 1 m². Zaprawę 
klejową (elastyczną i mrozoodporną) trzeba rozprowadzić równomiernie. Płytki najlepiej 
przyklejać metodą podwójnego smarowania, czyli nakładając klej na ścianę i na płytkę. 
Szerokość spoiny - 10 mm. Wypełnianie spoin rozpoczynamy po związaniu zaprawy, którą 
przyklejone były płytki – po kilku dniach. Zaprawę do spoinowania dobieramy 
kolorystycznie do płytek. Powinna ona być przeznaczona do stosowania na zewnątrz.

5.4. Warunki wykonania robót malarskich. 
5.4.1. Malowanie tynków zewnętrznych elewacji.
Po wyschnięciu oraz neutralizacji tynku tj. upływie ok. 3-4 dni powierzchnie elewacji 
malować 2 x farbą silikatową CT 130 SI Finish wg zatwierdzonej kolorystyki z 
wykorzystaniem sznurkowego wałka malarskiego do elewacji, o szerokości 250 mm i 
średnicy 78 mm. Maksymalne rozcieńczenie farby wynosi 5-8% przy użyciu Sylitol 
Koncentrat 111. Drugą warstwę farby nakładamy po przeschnięciu pierwszej.  
5.4.2. Malowanie tynków wewnętrznych (klatka schodowa).
5.4.2.1. Przygotowanie podłoży
Nowe fragmenty tynku należy wyszpachlować. Po wyschnięciu szpachlówki należy ją 
wyszlifować wyrównująco przy użyciu papieru ściernego lub siatki ściernej.
5.4.2.2. Gruntowanie pod farbę emulsyjną
Gruntowanie należy wykonać przez naniesienie powłoki z farby emulsyjnej tego samego 
rodzaju z jakiego ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczonej wodą w stosunku od 1 : 
3 do 1 : 5.
5.4.2.3. Wykonanie powłok malarskich emulsyjnych
 Sposób nanoszenia farby pozostawia się do decyzji Wykonawcy. Powłoki z farb 
emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug, plam i śladów pędzla.
5.4.2.4. Wykonanie lamperii 
W przedmiarze przyjęto lamperie o wysokości 1,5 m na całej długości biegu schodowego. 
Rzeczywisty zakres robót oraz kolor lamperii Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
Powierzchnię pod lamperię należy przygotować przez dwukrotne szpachlowanie i 
szlifowanie. Następnie należy nanieść warstwę farby podkładowej ftalowej a po 
wyschnięciu warstwę emalii ftalowej.
5.4.3. Malowanie (lakierowanie) stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.
Oczyszczenie  wykonać można poprzez szlifowanie papierem ściernym o gradacji  80. 
Ewentualne,  większe  ubytki  –  wyszpachlować.  Oczyszczone  powierzchnie  drewniane 
zagruntować  należy  lakierem  podkładowym  szybkoschnącym  (Capalac  Allgrund), 
nanoszonym pędzlem z włosia naturalnego. Po zagruntowaniu wykonać należy dwukrotne 
malowanie  lakierem ftalowym (Capalac  Seidenmattlack),  z  wykorzystaniem pędzla  z 
włosia naturalnego. 
5.4.4.  Malowanie  (lakierowanie)  stolarki  i  powierzchni  drewnianych  pełnych 
wewnętrzne. 
W pierwszej kolejności  winny zostać usunięte stare powłoki malarskie, z powierzchni 
przeznaczonych do ponownego malowania, poprzez ich zeszlifowanie papierem ściernym 
lub opalanie.  Malować dwukrotnie z wykorzystaniem pędzla z włosia naturalnego lub 
wałka.  
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5.5. Warunki wykonania robót związanych z oczyszczaniem elementów kamiennych. 
Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć elementy sąsiednie wrażliwe na 
działanie kwasów. Powierzchnię piaskowca gruntownie zmoczyć wodą, a następnie 
nanieść na nie preparat (covexan) nylonowym pędzlem lub szczotką. Na mniej 
zanieczyszczonych powierzchniach, preparat można rozcieńczać wodą. Nie dopuszczać 
do zasychania środka na podłożu (zraszać wodą). Po upływie 10-15 minut spłukać wodą 
pod ciśnieniem, do zaniku pienienia. Gorąca woda powoduje intensyfikację działania 
środka. W razie potrzeby zabieg powtórzyć. Pracować małymi odcinkami z dołu do góry, 
dbając o zachowanie mokrej powierzchni poniżej. Na koniec spłukać podłoże z góry na 
dół.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna.

6.2. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli podlega wykonanie:
- dwóch rodzajów tynków zewnętrznych (tynk renowacyjny do poziomu 1,50 m) gładkich 
oraz  
  profili ciągnionych (na gzymsach);
- tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach klatki schodowej;
- okładziny cokołu z płytek terakota;
- robót malarskich;
- oczyszczenie powierzchni parapetów z czerwonego piaskowca.
Kontrola jakości tynków polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z opisem 
technicznym, badaniu jakości i atestów użytych materiałów
Kontrola jakości robót okładzinowych (tynki i cokół z płytek) polega na sprawdzeniu:

• - dostaw materiałów,
• - badanie podłoży i podkładów,
• - prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
• - poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
• - ocenę estetyki wykonanych robót.

Kontrola stanu technicznego przygotowanej powierzchni do malowania powinna obejmo-
wać:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni
- sprawdzenie wsiąkliwości
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża
- sprawdzenie czystości.
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Badanie powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:
-dla farb silikatowych nie wcześniej niż po 7dniach;
-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14dniach.
Badania powinny obejmować :
-sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi nor-
mami.

7.OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
 Jednostka obmiaru jest:

• m2 robót tynkarskich (także zbicie tynków);
• m2 okładziny ściennej z płytek;
• m2 malowania i lakierowania (tynki, stolarka, powierzchnie z 
drewna);
• m2 oczyszczanej powierzchni z kamienia.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Odbiorowi podlega wykonanie: odbicia starych oraz  wykonanie nowych tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie okładziny ściennej z płytek elewacyjnych, 
robót malarskich robót związanych z oczyszczaniem elementów kamiennych.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB Warszawa 1977 
wyd.II.
W  zakresie  robót  tynkarskich  dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  kat.  III  od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

• pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w po-
mieszczeniu,

• poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową;
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;
- prawidłowości przygotowania podłoża;
- przyczepności tynków do podłoża;
- wyglądu powierzchni tynku – nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie 
powinny rzucać się w oczy w   normalnym oświetleniu. 
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Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztucznym świetle padającym pod 
ostrym kątem  albo świetle słonecznym) nie jest miarodajna. Pęcherze w gotowej 
powierzchni tynku są niedopuszczalne, jak również  większa liczba skoncentrowanych rys 
i pęknięć, nawet o szerokości nie przekraczającej 0,2mm,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku – odchylenia powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej  2m; odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w   pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości; odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.); odchylenie 
przecinających się płaszczyzn od kąta  przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 
mm na 1m.,
- wykończenia tynku na narożach i szczelinach dylatacyjnych – krawędzie, profile oraz 
fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani 
pofalowane.
Niedopuszczalne są następujące wady:

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wsku-
tek nie dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

W zakresie robót malarskich przeprowadzić należy odbiór podłoża i odbiór robót 
malarskich.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 
polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na 
zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na 
zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna

9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji                                       technicznej.
Cena robót obejmuje:
• prace pomiarowe i pomocnicze
• zakup materiałów
• transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
• wykonanie: robót tynkarskich, robót malarskich, okładziny z płytek i oczyszczenie 
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elementów kamiennych z czerwonego piaskowca
• eksploatację sprzętu
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
• oznakowanie i utrzymanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN –B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-30020:1999 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy
PN-69/B-10280 87,020 91,200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I-
Budownictwo       ogólne.

11. UWAGI SZCZEGÓŁOWE.
Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzieć utrudnie-
nie wynikłe z ruchu mieszkańców, należy rozważyć również możliwość wykonywania nie-
których prac w różnych godzinach jak również ograniczeń czasowych wykonywania nie-
których rodzajów robót. 
Przed przystąpieniem do prac i w trakcie ich wykonywania należy wszystkie wymiary 
sprawdzić w naturze. Szczegółowy zakres prac wynika z założeń ogólnych do katalogów 
na podstawie, których opracowano przedmiar robót. 

SST – 2  STOLARKA OTWOROWA.
Numery pozycji CPV:
45420000-7 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru
robót związanych z: demontażem i montażem nowej, a także remontem stolarki 
otworowej, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: Roboty remontowe 
elewacji w budynku mieszkalnym w Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Głównej 27.  

5. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

6. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykuciem z 
muru ościeżnic okiennych i drzwiowych (demontaż stolarki) oraz montażem nowej 
stolarki z PCV w miejsce zdemontowanej, a także remontem stolarki drewnianej nie 
przewidzianej do wymiany, zgodnie z opisem robót remontowych i przedmiarem robót, a 
także inne roboty nie wymienione w przedmiarze, ale bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne do 
jego poprawnego i w pełni kompletnego wykonania. Powyższe uwzględnić należy w 
kalkulacji cenowej, na etapie przygotowania oferty.

7. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami w OST- 00.00

8. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
opisem robót remontowych, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 
2. MATERIAŁY.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  –  powinny 
odpowiadać  warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Do 
wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z opisem technicznym 
i rysunkami.                                                                                                                  

2.1. Stolarka otworowa. 
2.1.1. Wymagania dla zamawianej stolarki okiennej.
Okna z PCV – podziały i wymiary wg. istniejących okien przeznaczonych do wymiany na 
wzór okien już wymienionych;
- uchylno – rozwieralne;
- profil musi posiadać minimum 3 komory i wzmocnienia stalowe ocynkowane o 
przekroju
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  zamkniętym i odpowiedniej nośności;
- rama okienna w kolorze białym wg RAL 9016, minimalna szerokość ramy 60 mm;
- profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiędzy 
ram
  okiennych, tak aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia;
- szpros międzyszybowy biały o szerokości 18 mm;
Okucia okienne:
- okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie (powłoka chromowana srebrna),
  zastosowane również w kwaterach tylko uchylnych,
- skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno-rozwieralnej,
- blokada niewłaściwej obsługi okna, uniemożliwiająca włączenie jednocześnie dwóch
  funkcji kwatery uchylno-rozwieralnej;
Szkło okienne:
- szyba zespolona, podwójna, bezpieczna, jednostronna (od wewnątrz) - 33.1/16/4.
2.1.2. Wymagania dla zamawianej stolarki drzwiowej zewnętrznej.
Drzwi zewnętrzne z PCV – wymiary wg istniejących drzwi przeznaczonych do rozbiórki, 
układ i wygląd – wg. planszy kolorystyki elewacji;
- profil posiadać musi min. 4 komory i mieć wzmocnienia stalowe o odpowiedniej 
nośności;
- drzwi do lokalu użytkowego winny być wyposażone w co najmniej dwa zamki, a bramy 
wejściowe – w jeden zamek.
- w kolorze białym wg RAL 9016;
- szyby zespolone jednokomorowe, o przenikalności cieplnej K = 1,0, w kolorze 
naturalnym;
- płyciny z paneli gładkich PCV.
Drzwi zewnętrzne drewniane kompletne (z ościeżnicą) – płytowe, na ramiaku 
drewnianym, obite obustronnie listwami drewnianymi łączonymi na pióro – wpust, 
zaopatrzone w zamek bębenkowy, wymiary wg istniejących drzwi przeznaczonych do 
rozbiórki, układ i wygląd – wg. planszy kolorystyki elewacji.
2.1.3. Piana montażowa jednoskładnikowa.
2.1.4.  Pozostałe  akcesoria  montażowe:  kotwy  i  kliny  montażowe,  wkręty  ze  stali 
nierdzewnej.
2.1.5. Materiały do remontu stolarki wg potrzeb (szkło budowlane płaskie, kit, okucia 
okienne, szpachlówka do drewna, tarcica iglasta obrzynana). 

3.SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna.
Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego typu sprzętu.                             

4.TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. WYKONANIE ROBÓT.
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami 
Szczegółowej specyfikacji technicznej i polskim normami. 

Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz 
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Warunki wykonania robót związanych z demontażem stolarki.
Po zdemontowaniu (ściągnięciu) skrzydeł (okiennych lub drzwiowych) przystąpić do 
ostrożnego wykucia z muru ościeżnic drewnianych tak, by jak najmniej uszkodzić ościeże 
(mur) i tynki ościeży. Ubytki w ościeżach powstałe w trakcie robót demontażowych 
należy uzupełnić poprzez domurowania jeszcze przed montażem nowej stolarki. 

5.3. Warunki wykonania robót związanych z montażem stolarki.
Sprawdzić stan ościeży – oczyścić i usunąć nierówności. Dopiero wówczas przystąpić do 
prac montażowych stolarki otworowej, która powinna być montowana przy zastosowaniu 
następujących zaleceń:

- odchyłki dopuszczalne dla wewnętrznych wymiarów ościeży nie powinny być więk-
sze niż 10 mm dla szerokości otworu do 250cm i 15mm dla szerokości otworu od 
250 do 500cm;

- montować okna na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie ościeżnicy, zgodnie z 
zaleceniami producenta;

- pianka poliuretanowa może służyć jedynie jako wypełnienie;
- używać klinów dystansowych i nośnych, które należy usunąć po dokonaniu wstęp-

nego montażu i uszczelnieniu okna pianką. Kliny nośne układa się w części para-
petowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno – rozwieranych). Kliny dy-
stansowe w szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych);

- grubość uszczelniania powinna wynosić minimum ½ szerokości szczeliny,
- obróbkę powierzchni wykonać materiałem zbliżonym do istniejącego lub zaprawa-

mi na bazie gipsu, powierzchnie zewnętrzne obrobić materiałem na bazie cemen-
tu.

5.4. Warunki wykonania robót związanych z remontem stolarki. 
5.4.1. Drzwi zewnętrzne.
Roboty remontowe obejmują: oczyszczenie powierzchni ze starych powłok malarskich 
(zeskrobanie lub opalenie), dopasowanie i regulację skrzydeł, uzupełnienie oszklenia, 
wymianę zamków, klamek i szyldów, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie.
5.4.2. Okna (naświetla).
Roboty remontowe obejmują: oczyszczenie skrzydeł i ościeżnic okien nie przewidzianych 
do wymiany ze starej farby, uzupełnienie, dopasowanie i regulację skrzydeł, wymianę 
okuć okiennych, uzupełnienie oszklenia i kitowania, uzupełnienie ubytków i 
szpachlowanie.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna

6.2.Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.3.Kontrola jakości robót.
Okna i drzwi powinny spełniać wymagania jakościowe zawarte w pkt. 2.1. Ościeżnice 
winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z mu-
rem.
Odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 
ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudo-
wanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien i drzwi nie po-
winny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzy-
dła okienne i drzwiowe nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez 
włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowe-
go o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwa-
nia, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób 
trwały.
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić wszelkie mechaniczne uszko-
dzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszcze-
lek i okuć.
W przypadku starej, wyremontowanej stolarki, sprawdzeniu podlega: prawidłowość 
otwierania stolarki, kompletność oszklenia i kitowania, kompletność okuć, uzupełnienie 
ubytków i szpachlowanie (przed robotami malarskimi).  

7.OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
 Jednostką obmiaru jest:

• m2 stolarki;
• szt. stolarki.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Odbiorowi podlega wykonanie: wykucia z muru ościeżnic  drewnianych, przygotowanie 
ościeży i montaż nowej stolarki otworowej z PCV, a także remont stolarki istniejącej. 
Odbioru robót należy dokonać z godnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich osta-
tecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony 
przed wykończającym otynkowaniem ościeży. 
Sprawdzenie  wg  punktu  6.,  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją,  skontrolowanie 
ważności atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i świadectw.
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna

9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji                                       technicznej.
Cena robót obejmuje:
• prace pomiarowe i pomocnicze
• zakup materiałów
• transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
• roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
• montaż i remont stolarki
• eksploatację sprzętu
• uporządkowanie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-88/B-10085    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180    Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 204 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna do zastosowań 
niekonstrukcyjnych. 
PN-B-05000-1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek
PN-88/B-94410 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne 
wymagania i badania
PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. 
Ogólne wymagania i badania. Zmiana A1
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone
PN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone
BN-84/6829-04 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. Szyby na skrzydła 
drzwiowe
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi 
balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.

Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I-
Budownictwo       ogólne.

11. UWAGI SZCZEGÓŁOWE.

Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzieć utrudnie-
nie wynikłe z ruchu mieszkańców, należy rozważyć również możliwość wykonywania nie-
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których prac w różnych godzinach jak również ograniczeń czasowych wykonywania nie-
których rodzajów robót. 
Przed przystąpieniem do prac i w trakcie ich wykonywania należy wszystkie wymiary 
sprawdzić w naturze. 
Szczegółowy zakres prac wynika z założeń ogólnych do katalogów na podstawie, których 
opracowano przedmiar robót. 

SST – 3  ROBOTY DACHOWE I CIESIELSKIE.
Numery pozycji CPV:
45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych, oraz inne 
podobne roboty specjalistyczne
45422000-1 – roboty ciesielskie

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ciesielskich konstrukcji dachu i naprawy schodów wewnętrznych, 
dekarskich i impregnacyjnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: 
Roboty remontowe elewacji w budynku mieszkalnym w Ludwikowicach Kłodzkich, przy 
ul. Głównej 27.  

9. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

10. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z: 
-rozbiórką wszystkich rynien i rur spustowych;
- rozbiórką pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku głównym; 
- rozbiórką pokrycia dachowego z papy na przybudówce komunikacyjnej;
- wykonaniem nowego pokrycia dachowego z blachodachówki na budynku głównym;  
- wykonaniem nowego pokrycia dachu na przybudówce komunikacyjnej (wraz z wymianą 
obróbek blacharskich);
- wykonaniem jednowarstwowego pokrycia z papy (na pokryciu istniejącym) na 
przybudówce mieszkalnej;
- montażem nowych rynien i rur spustowych z gotowych elementów;
- miejscową wymianą elementów drewnianej więźby dachowej nad budynkiem głównym;
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- naprawą schodów wewnętrznych drewnianych;
- robót impregnacyjnych (impregnacja ogniowa i biologiczna) elementów konstrukcji 
dachowej;
- robót impregnacyjnych preparatem „drewnochron” drewnianego okapu w przybudówce 
komunikacyjnej oraz drewnianego wystroju elewacji w przybudówce mieszkalnej 
(szalowania z desek nad drzwiami wejściowymi);
zgodnie z opisem robót remontowych i przedmiarem robót, a także inne roboty nie 
wymienione w przedmiarze, ale bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne do jego poprawnego i w 
pełni kompletnego wykonania. Powyższe uwzględnić należy w kalkulacji cenowej, na 
etapie przygotowania oferty.

11. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami w OST- 00.00

12. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
opisem robót remontowych, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 

2. MATERIAŁY.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  –  powinny 
odpowiadać  warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Do 
wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z opisem technicznym 
i rysunkami.        

2.1. Roboty ciesielskie.
2.1.1. Tarcica iglasta obrzynana (wymagania wg PN-75/D-9600 Tarcica iglasta ogólnego  
 przeznaczenia): 
- krawędziaki iglaste wymiarowe, nasycone kl. II;
- tarcica iglasta obrzynana, gr 32 i 50 mm;
- łaty dachowe;
2.1.2. Gwoździe ciesielskie ocynkowane.
2.1.3. Śruby i klamry ciesielskie.

2.2. Roboty dekarskie.
2.2.1. Blachodachówka. 
Wg wybranego producenta, z blachy stalowej grubości 0,5 mm, powlekanej cynkiem i 
poliestrem w kolorze czekoladowy brąz 
2.2.2. Wkręty samowiercące z podkładką.
2.2.3. Gotowe, systemowe obróbki blacharskie.
2.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej (prefabrykowane, w odcinkach), wraz 
z uchwytami,  rynhakami i innymi akcesoriami systemowymi wg wybranego producenta.
2.2.5. Folia dachowa wstępnego krycia niskiej paroprzepuszczalności.
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2.2.6.  Papa termozgrzewalna podkładowa do mocowania mechanicznego na osnowie z 
włókniny  poliestrowej,  wraz  z  łącznikami  mechanicznymi  do  mocowania  papy 
podkładowej do drewnianego podłoża.
2.2.7. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej.
2.2.8. Blacha cynkowo – tytanowa, grub. 0,6 mm, arkusze o wym 1000x2000 mmm, 
ciężar 
4,3 kg/m2, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 988.

2.3. Roboty impregnacyjne. 
2.3.1. Fobos M-4 – preparat do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed 
działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów.
2.3.2. Drewnochron – impregnat głęboko penetrujący w kolorze brązowym.

3.SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna.
Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego typu sprzętu.                             

4.TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami 
Szczegółowej specyfikacji technicznej i polskim normami. 

Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz 
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Warunki wykonania robót ciesielskich. 
5.2.1. Więźba dachowa.
Po usunięciu pokrycia dachu nad budynkiem głównym i rozebraniu łacenia dachu, 
sprawdzić należy stan techniczny elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. W 
przypadku stwierdzenia odcinków zaatakowanych przez owady, odkształconych (ugięcia) 
bądź osłabionych (spękania, ubytki), należy je zastąpić nowymi, przy zachowaniu 
istniejących przekrojów poprzecznych drewna, z wykorzystaniem złączy ciesielskich i 
tradycyjnych łączników do drewna, bądź wzmocnić, poprzez stosowanie jednostronnych 
lub dwustronnych nadbitek z bali iglastych wymiarowych.

5.2.2. Schody wewnętrzne.
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Zdemontować istniejącą balustradę o nienormatywnej wysokości i wykonać nową, z 
zachowaniem istniejącego układu tralek i ponownym wykorzystaniem pochwytu. 
Uszkodzone i zużyte stopnice i podstopnice usunąć. W ich miejsce wykonać nowe z 
zachowaniem istniejących wymiarów. 

5.3. Warunki wykonania robót związanych z montażem blach dachówkowych.
Po wykonaniu stosownej miejscowej wymiany, wzmocnienia i impregnacji elementów 
konstrukcyjnych dachu, przystąpić należy do montażu łat i folii dachowej. Wszystkie 
w/w czynności realizować zgodnie z zaleceniami wynikającymi z instrukcji montażowych 
wybranego producenta blacho dachówki.
UWAGA: w połaci dachowej zamontować cztery wyłazy kominiarskie (okienka dachowe) 
w bezpośrednim sąsiedztwie każdego z trzonów kominowych. 

5.4. Warunki wykonania robót związanych z montażem obróbek blacharskich.
Obróbki blacharskie montować do elementów konstrukcyjnych zgodnie z zasadami sztuki 
dekarskiej,  z  zastosowaniem  rąbka  leżącego  na  połączeniu  elementów;  wykorzystać 
można gotowe, typowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki mocować do 
podłoża za pomocą wkrętów (drewno) oraz gwoździ lub kołków (cegła, beton). Obróbki 
wykonane w sposób  zabezpieczający  elewację  przed  zaciekaniem wysunąć  poza  lico 
muru na 40 mm. 

5.5. Warunki wykonania robót związanych z wykonaniem nowych pokryć z papy ter-
mozgrzewalnej.  
Podkład betonowy winien być wyrównany, oczyszczony i zagruntowany emulsją 
asfaltową. 
Na stropodachu drewnianym podłoże stanowić będzie istniejące pokrycie z papy. 
Płaszczyzna na której będzie układana papa, winna być równa, czysta, sucha i 
pozbawiona luźnych fragmentów oraz zadziorów mogących spowodować uszkodzenie 
papy. Przy starych powierzchniach należy osuszyć i wyrównać podłoże.
Wykonanie pokryć należy rozpocząć od najniższego punktu dachu.
Układając papy należy rozwijać je na całej długości dbając aby były one ułożone prosto 
a krawędzie sąsiednich rolek były równoległe, następnie należy zwinąć papę ponownie 
od końca do środka. W następnej kolejności następuje zgrzanie papy palnikiem, przy 
czym płomień powinien dotykać papy, ale nie może jej przegrzewać, ponieważ może to 
spowodować  uszkodzenie  zbrojenia.  Płomień  palnika  powinien  być  przesuwany  po 
powierzchni  papy  i  podłoża  nagrzewając  powierzchnie  równomiernie,  jednocześnie 
rozwijając rolkę papy zwracając szczególna uwagę na złącze z poprzednio ułożoną papą.
Nie  należy  wykonywać  poszczególnych  złącz  papy  inaczej  jak  zgodnie  z  kierunkiem 
spływu wody. Połączenia arkuszy należy starannie zgrzewać a krawędzie wyrównywać 
rozgrzana kielnią o zaokrąglonej krawędzi tworząc szczelne połączenie obu warstw pap.
Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejane do siebie na całej powierzchni. 

Wszystkie wykończenia i detale muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.
Aby ułatwić spływ wody deszczowej należy zachować spadek wielkości nie niższej niż 2% 
zwłaszcza w miejscach gdzie mogą występować zastoiska wody.
Wszystkie  połączenia  pokrycia  z  elementami  wychodzącymi  z  powierzchni  dachu 
powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się wody pod pokrycie. 
Połączenia  wzdłużne wymagają  zakładki  o szerokości  10 cm z tolerancją +/- 1 cm, 
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natomiast  połączenia  czołowe  należy  wykonywać  na  zakładkę  szerokości  15  cm  z 
tolerancją +/- 1 cm. 
Nie należy wykorzystywać do pokrycia  odcinków papy (resztek) krótszych niż 1,5 m, 
chyba, że wynika to z układu dachu.
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy 
termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę 
poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana opaską z blachy ocynkowanej na 
kołki do danego elementu, należy wpuścić opaskę w tynk i uszczelnić masą bitumiczną 
od góry.
Po dokładnym zgrzaniu papy z pasem nadrynnowym należy dodatkowo uszczelnić kitem 
trwale plastycznym połączenie papy z obróbką.

5.6. Warunki wykonania robót związanych z montażem rynien i rur spustowych.
Stosować rynny dachowe i rury spustowe z gotowych odcinków. Rynny łączyć na zakład 
zgodnie ze wskazaniami producenta, zgodnie z kierunkiem spływu wody, mocować do 
konstrukcji    przy  pomocy  odpowiednich  uchwytów  w  odstępach  co  0,5  m,  z 
zachowaniem spadku podłużnego 0,5 – 2 % , rury – w odstępach co 1,5 m, zawsze na 
końcach rur lub pod kolankami, albo zgodnie z wymogami wybranego producenta.

5.7. Warunki wykonania robót impregnacyjnych. 
5.7.1 Impregnacja konstrukcji dachu.
Wszystkie elementy konstrukcyjne więźby dachowej (murłaty, krokwie, kleszcze, 
płatwie, słupy i miecze) zaimpregnować powierzchniowo, poprzez nanoszenie pędzlem, 
preparatem Fobos M-4 (30% roztwór) zgodnie z instrukcją przygotowania i stosowania 
zalecanymi przez producenta. Nowe odcinki krokwi, ich wzmocnienia z bali, kontrłaty i 
łaty dachowe zaimpregnować metodą „zimnej kąpieli”, stosując się do wskazań 
producenta (Zakłady Chemiczne „Luboń” sp. z o.o.).

5.7.2. Impregnacja zewnętrznych elementów z drewna.
Drewno oczyścić za pomocą drucianych szczotek z resztek starych powłok malarskich i 
drewna zmurszałego. Drewnochron nanosić za pomocą pędzla. Nanosić 2-3 krotnie, w 
odstępach 24-godzinnych. Dla uzyskania prawidłowego efektu dekoracyjnego wykonanie 
pokrycia Drewnochronem barwnym należy po około 15 minutach od naniesienia rozetrzeć 
suchym pędzlem lub tamponem w kierunku zgodnym z usłojeniem drewna.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna

6.2. Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru.
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6.3. Kontrola jakości robót.
Kontrola wykonywania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana jest  przez 
inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas wykonania 
prac pokrywczych.
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) po zakończeniu prac 
pokrywczych.
Kontrola  jakości  robót  ciesielskich  polega  –  przede  wszystkim  –  na  badaniu  i 
prawidłowości  kształtu  i  wymiarów  głównych  konstrukcji,  prawidłowości  oparcia 
konstrukcji  na  podporach,  rozstawu  elementów  składowych,  badaniu  prawidłowości 
wykonania  złączy  pomiędzy  poszczególnymi  elementami  składowymi  konstrukcji  i 
sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku pionowego i poziomego.
Pokrycia papowe:
-  kontrola  międzyoperacyjna  pokryć  papowych  polega  na  bieżącym  sprawdzeniu 
zgodności wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
-  kontrola  końcowa  wykonania  pokryć  papowych  polega  na  sprawdzaniu  zgodności 
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.  Kontrolę przeprowadza się w 
sposób podany w normie PN-98/B-10240.
- uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej.
Kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie przyklejenia papy - należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 
- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności - badanie należy przeprowadzać 
głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, 
miejsca styku ze ścianami, itp.). badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym 
opadzie deszczowym. Sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie 
wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i 
obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy 
nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć w 
sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia. 
Prawidłowość pokrycia z blachodachówki polega na:
- ocenie wyglądu zewnętrznego pokrycia, które powinno mieć jednolity odcień barwy 
oraz nie wykazywać widocznych uszkodzeń mechanicznych;
- ocenie prawidłowości ułożenia paneli w poszczególnych rzędach, zapewniających 
równość powierzchni pokrycia;
- ocenie prawidłowości wykończenia kalenicy;
- ocenie jakości zamocowania paneli i uszczelnienia pokrycia.

Kontrola wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich 
szczelność, jakość połączeń, sposób mocowania do konstrukcji) 
Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów 
składowych, prawidłowości mocowania rynhaków).

Kontrola jakości robót impregnacyjnych polega na bieżącym sprawdzaniu prawidłowości 
zabezpieczeń impregnacyjnych oraz kontroli jakości zastosowanych materiałów oraz 
preparatów.
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7.OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
 Jednostką obmiaru jest:

• m2 pokrycia;
• m2 obróbki blacharskiej;
• mb rynien i rur spustowych;
• m2 powierzchni zaimpregnowanej;
• m2 połaci dachowej;
• szt. wymienianych elementów schodów wewnętrznych i balustrad.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Odbiorowi podlega wykonanie: wzmocnień konstrukcji dachu, wymiany elementów 
schodów drewnianych wewnętrznych, nowych pokryć z blachodachówki, z papy 
termozgrzewalnej, nowych obróbek blacharskich, nowych rynien i rur spustowych, 
impregnacji elementów z drewna. 
Odbiór pokrycia dachowego obejmuje sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności 
pokrycia w miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie się i ewentualne 
przeciekanie wody np. koryta odwadniające, załamania wklęsłe powierzchni lub koryt 
miejsca styku ze ścianami, kominami. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsca
poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża, obserwując czy spływająca 
woda
nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni.
Odbiór końcowy obróbek blacharskich, rynien obejmuje:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych;
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian;
- stwierdzenie zgodności z wymaganiami wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz 
połączeń ich poszczególnych odcinków (przekroju zakładów, szczelności połączeń) i 
połączeń przy rurach
spustowych;
- sprawdzenie rozmieszczenie uchwytów i sposobu wyrobienia w nich spadku podłużnego 
oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie 
powierzchni pokrycia;
- sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych rynien i rur;
- sprawdzenie spadku i szczelności rynien, które należy sprawdzić poprzez nalanie do
nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków.
Odbioru robót należy dokonać z godnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych.
Sprawdzenie  wg  punktu  6.,  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją,  skontrolowanie 
ważności atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i świadectw.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
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9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji                                       technicznej.
Cena robót obejmuje:
• prace pomiarowe i pomocnicze
• zakup materiałów
• transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
• roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
• wykonanie nowych pokryć, obróbek, rynien i rur spustowych, wymiana elementów 

schodów, wymiana lub wzmocnienie elementów więźby dachowej
• eksploatację sprzętu
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynko-
wej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów stropo-
wych i dachowych.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział wymagania.
PN-EN 612:2005 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z zaokrąglonym usztywnionym 
obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład
PN-EN 13707: 2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osno-
wie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynko-
wej.
Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, Bl/92 poz.1 
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania 
PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimo-
wym 
przy temperaturze -15°C 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Aktualnie obowiązujące instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.

11. UWAGI SZCZEGÓŁOWE.
Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzieć utrudnie-
nie wynikłe z ruchu mieszkańców, należy rozważyć również możliwość wykonywania nie-
których prac w różnych godzinach jak również ograniczeń czasowych wykonywania nie-
których rodzajów robót. 
Przed przystąpieniem do prac i w trakcie ich wykonywania należy wszystkie wymiary 
sprawdzić w naturze. 
Szczegółowy zakres prac wynika z założeń ogólnych do katalogów na podstawie, których 
opracowano przedmiar robót. 
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SST – 4  RUSZTOWANIA ROBOTY MUROWE I INNE.
Numery pozycji CPV:
45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru: rurowego rusztowania zewnętrznego, robót murarskich, betoniarskich i innych, 
towarzyszących remontowi budynku, które zostaną wykonane w ramach zadania pod 
nazwą: Roboty remontowe elewacji w budynku mieszkalnym w Ludwikowicach 
Kłodzkich, przy ul. Głównej 27. 

13. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

14. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z: montażem, 
demontażem i utrzymaniem zewnętrznego rusztowania rurowego, uzupełnieniem 
gzymsów z cegły pełnej, wyłożeniem gzymsów dachówką, przemurowaniem nadproży, 
przemurowaniem komina, wykuciem z muru ościeżnic drewnianych (drzwiowych i 
okiennych), naprawą zewnętrznych schodów z kamienia i wykonaniem opaski wokół 
budynku, a także inne roboty nie wymienione w przedmiarze, ale bezpośrednio związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne 
do jego poprawnego i w pełni kompletnego wykonania. Powyższe uwzględnić należy w 
kalkulacji cenowej, na etapie przygotowania oferty.

15. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami w OST- 00.00

16. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
opisem robót remontowych, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 
2. MATERIAŁY.
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Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  –  powinny 
odpowiadać  warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Do 
wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z opisem technicznym 
i rysunkami.                                                                                                                  

2.1. Rusztowanie. 
Materiały pomocnicze (bale, deski, haki, drut) spełniające warunki PN-M-47900.

2.2. Cegła pełna.
Cegła pełna kl. 15, spełniająca wymogi PN-B-12050.

2.3. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa marki M7 - skład zaprawy powinien być zgodny z wymaganiami   
 PN-85/B-04500.

2.4. Mieszanka betonowa.
Z  betonu  klasy  C8/10  i  C12/15  (wg  starych  oznaczeń  –  B7,5  i  B15),  spełniająca 
wymagania normy PN-EN-206-1 Beton zwykły.

2.5. Pospółka. 
Materiał ten określony jest normą PN-B-02480:1986.

2.6. Dachówka ceramiczna.
Karpiówka o  powierzchni  gładkiej  DK 18,  w kolorze  naturalnym, spełniająca  wymogi 
normy PN-B-12020:1997, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty. 

2.7. Obrzeże betonowe.
Szare, o wymiarach 6 x 20 x 100 cm, z betonu C25/30, spełniające wymogi normy  BN 
-80/6775-03/04 i BN -80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dnia 30. lipca 1989.

2.8. Geowłóknina filtracyjna.
Geowłóknina igłowana, polipropylenowa lub poliestrowa posiadająca stosowne aprobaty 
techniczne i dopuszczenia.

3.SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna.
Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego typu sprzętu.                             

4.TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. WYKONANIE ROBÓT.
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami 
Szczegółowej specyfikacji technicznej i polskim normami. 

Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz 
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Warunki wykonania robót związanych z rusztowaniem zewnętrznym. 
Zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, 
Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i 
demontowane  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją  producenta  dla  rusztowań 
systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. 
Montażyści rusztowań metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy  lub  uprawnioną  osobę  i  potwierdzone   wpisem  w  dzienniku  budowy  lub  w 
protokole  odbioru  technicznego.   Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu 
ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze  spadkiem  umożliwiającym  odpływ  wód 
opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić 
strefę niebezpieczną. 
Na rusztowaniu  powinna być umieszczona tablica określająca: 

• wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 
numeru telefonu; 

• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 
Rusztowania powinny: 
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących 
roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego 
wysiłku; 
5) posiadać balustradę, 
6) posiadać piony komunikacyjne. 
7) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
8) zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 
uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 
rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z 
poręczą ochronną na wysokości 1,10 m, deską krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz 
wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deską w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości., od strony tej ściany. W przypadku rusztowań 
systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 
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Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych 
organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 
bezpieczeństwa. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
miejscach przejazdów i przejść dla pieszych,  powinny ponadto posiadać daszki 
ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Rusztowania powinny być każdorazowo 
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, 
opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie 
dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz 
okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

5.3. Warunki wykonania robót związanych z uzupełnieniem gzymsów.
Polega  na  wymianie  pojedynczych  cegieł  w  rolce  lub  odtworzeniu  całych  odcinków 
gzymsu (gzyms wieńczący na ścianie szczytowej). Prace rozpocząć należy po usunięciu 
tynku  elewacji.  Starą,  zmurszałą  i  uszkodzoną  cegłę  wykuwamy  z  muru  w  całości, 
niezależnie  od  jej  usytuowania  w  murze  (główkowego,  czy  wozówkowego).  Po 
rozebraniu oczyszczonego fragmentu ściany, dokładnym oczyszczeniu z resztek zaprawy i 
zmyciu powierzchni rozebranego fragmentu muru wodą, zamurowuje się powstałe ubytki 
, lub wykonuje całe odcinki gzymsu, zgodnie z jego wyglądem i układem pierwotnym, 
cegłą pełną klasy 15, na zaprawie cementowo - wapiennej marki M7. 

5.4. Warunki wykonania robót związanych z wyłożeniem gzymsów dachówką. 
Istniejącą okładzinę gzymsów z dachówki karpiówki, wraz z warstwą zaprawy wiążącej 
ostrożnie rozebrać. Wyrównać górną powierzchnię gzymsu i ponownie osadzić nową 
dachówkę na zaprawie cementowo – wapiennej M7, z zachowaniem istniejącego spadku i 
sposobu układania.

5.5. Warunki wykonania robót związanych z przemurowaniem nadproży okiennych. 
Należy je wykonywać tylko niewielkimi odcinkami, by nie osłabiać nośności nadproża. 
Rozbierane cegły sklepienia płaskiego należy oczyścić i ponownie wmurować w sklepie-
nie  stosując zaprawę cementowo –  wapienną marki  M7,  z  zachowaniem istniejącego 
układu cegieł i grubości spoin. Do czasu związania stosować stemplowania przemurowy-
wanych odcinków sklepienia. W przypadku gdy cegła rozbiórkowa nie nadaje się do po-
nownego wmurowania, stosować nową cegłę klinkierową klasy 25.

5.6. Warunki wykonania robót związanych z przemurowaniem kominów.
Rozbiórkę prowadzić od góry, warstwami, poprzez odspajanie pojedynczych cegieł, aż 
do wymaganego poziomu. Odtworzenie kominów wykonać należy cegłą ceramiczną pełna 
klasy 15, na zaprawie cementowo - wapiennej marki M7. Wiązanie cegieł w układzie po-
spolitym w trzonach kominowych należy wykonywać wg tych samych zasad co w innych 
murach, stosując dwie kolejno zmieniające się warstwy, tj.  główkową i wozówkową. 
Stosowanie cegły ułamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zacho-
wania prawidłowego wiązania cegieł. Cegły przycinane powinny być układane gładkimi 
(nie przycinanymi) powierzchniami do wnętrza przewodu. W powierzchni wewnętrznej 
przewodu powinno być jak najmniej spoin pionowych. Kominy zwieńczyć należy betono-
wymi czapkami kominowymi z betonu klasy C 8/10. Wierzch czapki winien być zatarty. 
Czapki winny być odizolowane od trzonu kominowego poprzez ułożenie ich na dwóch 
warstwach papy.
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5.7. Warunki wykonania robót związanych z naprawą schodów zewnętrznych.
5.7.1. Schody na gruncie (wejście do przybudówki komunikacyjnej).
Dwa  blokowe  stopnie  z  kamienia  ostrożnie  zdemontować  (będą  wykorzystane 
powtórnie).  Grunt pod schodami wykorytować z ukształtowaniem właściwego uskoku. 
Następnie wykonać podkład z betonu klasu C8/10. Na nim z  użyciem zaprawy cemento-
wej M7 ułożyć dwa bloki schodowe, odtwarzając aktualny układ schodów.  
5.7.2. Schody frontowe do przybudówki mieszkalnej.
Rozebrać w całości, zachowując szczególną staranność przy demontażu blokowych stopni 
z kamienia (czerwony piaskowiec), gdyż stopnie te będą wykorzystane ponownie, podob-
niejak elementy podestu schodowego. W części górnej schodów dokonać wymiany skoro-
dowanych belek nośnych biegu schodowego na nowe, o identycznej długości i wskaźniku 
wytrzymałości przekroju poprzecznego nie niższym od przekroju zdemontowanego (zale-
ca się zastosowanie dwuteownika gorąco walcowanego). W części dolnej - wykonać prze-
murowanie wierzchniej części murów policzkowych, stanowiących oparcie dla podestu i 
stopni. Zastosować cegłę pełną kl. 15 i zaprawę cem.-wap marki M7. Tynki uzupełnić jak 
na całości elewacji. 

5.8. Warunki wykonania robót związanych z wykonaniem opaski żwirowej. 
Opaskę betonową o grubości 10 cm i szerokości 50 cm, uformowaną z niewielkim spad-
kiem (ok. 2%) od budynku, wykonać z mieszanki betonowej C12/15, na podbudowie z za-
gęszczonej  pospółki, o grubości min. 20 cm. Opaskę należy zdylatować od ściany budyn-
ku. Na szerokościach drzwi wejściowych (na elewacji frontowej) na opasce wkonać beto-
nowe wylewki grub. min 10,0 cm.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna

6.2. Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót.
Kontrola wykonywania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana jest  przez 
inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas wykonania 
prac pokrywczych.
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) po zakończeniu prac 
pokrywczych.
Kontrola rusztowania przed przystąpieniem do użytkowania musi być dokonana przez
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Inspektora. Rusztowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w powołanych 
normach oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu jakości materiałów użytych na rusztowania,
- sprawdzeniu stanu technicznego rusztowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu podłoża, na którym spoczywać będzie rusztowanie,
- sprawdzeniu cech geometrycznych rusztowań,
- sprawdzeniu stateczności rusztowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu górnej powierzchni rusztowania.
Wymagania i tolerancje:
- zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż 15%,
- odchylenie rozstawu ram do 5%, lecz nie więcej niż o 20 cm,
- odchylenie od pionu ram do 0,01 radiana w miarze łukowej, lecz nie więcej niż
wychylenie o ±5 cm w poziomie w mierze liniowej,
- różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub
dźwigarów) o ±5 cm,
- różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu +2 cm i –1 cm,
- strzałki różne od obliczeniowych do 10%.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami sta-
wianymi w dokumentacji technicznej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły,
liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na
działanie mrozu).
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Kontrola robót murowych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z
odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru.
Kontrola jakości wykonania opaski i wejścia sprowadza się do sprawdzenia właściwych 
spadków, równości i jednolitości powierzchni.

7.OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
 Jednostką obmiaru jest:

• m2 rusztowania;
• mb zbicia gzymsu;
• m3 przemurowania nadproży;
• m3 opaski betonowej;
• m3 podbudowy z pospółki;
• m2 powierzchni wybetonowanej.

8. ODBIÓR ROBÓT.
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Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Odbiorowi podlega wykonanie: rusztowań, przemurowań nadproży, wykonanie 
podbudowy oraz opaski żwirowej. 
Rusztowania uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6.3. ni-
niejszej SST lub w przywołanych normach, dały wyniki pozytywne.
Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagają odbiorów częściowych. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta pod opaskę i schody na gruncie,
- wykonanie podbudowy.
Odbioru robót należy dokonać z godnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych.
Sprawdzenie  wg  punktu  6.,  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją,  skontrolowanie 
ważności atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i świadectw.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji                                       technicznej.
Cena robót obejmuje:
• prace pomiarowe i pomocnicze
• zakup materiałów
• montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych
• transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
• roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
• wykonanie przemurowań i opaski żwirowej 
• eksploatację sprzętu
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
Normy z serii: PN-M-47900, dostosowane do dokumentu harmonizującego UE HD 1000;
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

mgr inż. Marek Bawecki                                               Nowa Ruda, lipiec/sierpień 2009. Strona 46



Specyfikacje techniczne – roboty remontowe elewacji w budynku mieszkalnym w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Głównej 27.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Aktualnie obowiązujące instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.

11. UWAGI SZCZEGÓŁOWE.
Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzieć utrudnie-
nie wynikłe z ruchu mieszkańców, należy rozważyć również możliwość wykonywania nie-
których prac w różnych godzinach jak również ograniczeń czasowych wykonywania nie-
których rodzaju robót. 
Przed przystąpieniem do prac i w trakcie ich wykonywania należy wszystkie wymiary 
sprawdzić w naturze. 
Szczegółowy zakres prac wynika z założeń ogólnych do katalogów na podstawie, których 
opracowano przedmiar robót. 

…………………………………………………………….
                                         (sporządził)
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