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1. Wstep.
Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej Specyfikacji

Technicznej ( SST) badz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumieé Specyfikacje
Technicznag Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWiORB)

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych wykonanych w ramach zadania ,,Remont drogi transportu rolniczego w Nowej
Rudzie, ul. Debry”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna ( ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i realizacji robot
wyszczegblnionych w spisie tresci.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich rob6t budowlanych niezbednych do
wykonania przebudowy w/w ulic

1.4. Okreslenia podstawowe.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunigty, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio
utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, kontrakt - zbior dokumentdéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki
realizacji robot lub ushig oraz wzajemne prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy zaakceptowane i
podpisane przez obie strony. Czgscia dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna ( wraz z przedmiarami ) i
STWiORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi
dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami - stanowi urzgdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robot.

Inzynier budowy — osoba dziatajaca z upowaznienia Zamawiajacego, petniaca nadzor inwestorski
(Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiazkow wynikajacych z Prawa Budowlanego
(art. 25126)

Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys §lepy.

Kosztorys slepy ( przedmiar robot scalonych) - wykaz robdt z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Remont drogi transportu rolniczego w Nowej Rudzie - ulica Debry
Na podstawie OST Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDIiM



Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikow ;
wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow i robot.

a) Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujace badania kontrolne zlecone przez Nadzor (Inspektora Nadzoru)
oraz wszystkie badania wymagane do koncowego odbioru rob6t ( rowniez zlecone przez Inspektora Nadzoru ).

b) Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujace badania kontrolne, obejmujace caly proces budowy od
okresu przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatdow ) poprzez etap budowy, az do badan koncowych.

c) Laboratorium wskazane przez Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego, wykonujace
badania zlecone przez Wykonawcg i na jego koszt.

d) Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego w wypadkach
spornych lub watpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy ).

Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Podbudowa pomocnicza - dolna czg§¢ podbudowy spelniajaca obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza ; moze zawiera¢ warstw¢ mrozoodporna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzaca do przeprowadzenia ruchu
publicznego w okresie trwania budowy.

Operat _kolaudacyjny - zbior wszystkich dokumentow kontraktowych z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji robot, wynikami wykonanych badan, pomiardéw, przeprowadzonych prob stwierdzajacych jakosc
wykonanych robot oraz zestawienie ich ilosci i rozliczen, stanowiacy podstawe do oceny i odbioru konicowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow ; pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu wykonania robot budowlanych

Podloze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania, nie mniej
jednak niz do glebokosci, na ktorej naprezenia pionowe od najwigkszych obciazen uzytkowych wynosza 0,02] MPa |.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

.Przepisy obowiqzujqce — przepisy aktow prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili
prowadzenia przedsigwzigcia budowlanego
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Roboty - wszystkie czynnosci i ushugi majace na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowego zakonczenia
realizacji zadania budowlanego lub ulatwiajace t¢ realizacje, w tym rowniez dostarczania robocizny, materiatlow i
sprzetu.

Specyfikacje techniczne - zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
obmiaru, odbioru i ptatnosci za roboty.

Wada - jakakolwiek czgs¢ robdot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
innymi dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktéora Zamawiajacy zawarl umowe¢ na warunkach okreslonych w
kontrakcie o wykonanie robdt i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nast¢pcy prawni.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robdt na warunkach okreslonych w umowie i
wystgpujaca jako strona zawartej umowy z Wykonaweca,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Jest zobowiazany do wykonania i wdrozenia zastgpczej organizacji ruchu drogowego
jezeli taka okaze si¢ niezbgdna oraz ponosi odpowiedzialno§¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze od momentu
przekazania placu budowy do odbioru koncowego roboét ( lacznie z okresem utrzymania robot ).

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy jest zobowiazany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy terminie, placu

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa i ST a takze inne dokumenty niezbedne do przystapienia robot okreslone w dokumentach
umowy lub w aktach prawnych. Zamawiajacy winien przekazaé po dwa egzemplarze: dokumentacji techniczne;j
(projekty, przedmiary, inne) i ST.
Zatozono, ze Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji i wspotrzednych punktow gtownych trasy oraz reperow w terenie
- przekazuje jedynie Wykonawcy plan tyczenia — nawigzanie do punktu charakterystycznego jakim jest wpust
uliczny W2 ( Rz=218,50m n.p.m) . Wykonawca na wtasny koszt wykona tyczenie w/w elementow i przekaze
odpowiednie opracowania (uzgodnione z Zamawiajacym) z prac geodezyjnych.
W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze lokalizacj¢ punktow i reperow w terenie, na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego nie oznacza przekazania terenu na zaplecze budowy. Wykonawca
zapewni teren na zaplecze we wlasnym zakresie po uzgodnieniu z wiascicielem terenu na ktérym, Wykonawca bedzie
chcial zorganizowac¢ zaplecze. Teren powinien zosta¢ tak wybrany aby zapewnic¢ bezpieczne sktadowanie materiatow
oraz nie begdzie wptywat niekorzystnie na otaczajaca zabudowe i osoby trzecie. Wykonawca wykona, jesli zazada
tego na etapie przetargu Zamawiajacy, projekt zagospodarowania zaplecza budowy wraz z uzyskaniem niezbgdnych
uzgodnien. Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i placu
budowy: tj. elektrycznosci, gazu i wody.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacjg powykonawcza.
Jezeli w trakcie wykonywania robot zajdzie konieczno$¢ uzupeinienia lub aktualizacji dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacj¢ i odpowiednie ST na wlasny
koszt oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia czgs$¢
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione choc¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach badz nieokreslenia w umowie waznos$ci poszczegoélnych dokumentow,
obowiazuje nast¢pujaca kolejnos¢ ich waznosci :

1) SIWZ
2)Umowa
3)Specyfikacje Techniczne ;

4) Dokumentacja Projektowa.
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5)Przedmiar robdt scalonych (wykonany zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzesnia 2004 r.
—w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sgq uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementow budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej
mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, ale osiagnigta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzié¢
si¢ na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy jako$¢ jest niezadowalajaca to takie materialy musza by¢
zastapione innymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania w miar¢ mozliwosci dojazdu do
posesji w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia robot i ich odbioru koncowego.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy.

Wykonawca winien uzyska¢ zgodg na zajgcie pasa drogowego od Zarzadcy drogi powiatowej oraz przedstawi¢ mu
plan sytuacyjny (lub inne wymagane dokumenty )z zaznaczeniem ustawienia oznakowania i zabezpieczenia robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory,
ktadki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcoéw i jest zobowiazany do podjgcia wszelkich innych
srodkow niezbednych dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy stata i dobra widoczno$¢ tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca musi obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
InZynierem oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej ( pomimo, zZe jej umieszczanie nie jest obowiazkowe przy
robotach liniowych) w miejscach okreslonych przez Inzyniera. Tre$¢ tablicy informacyjnej musi by¢ zatwierdzona
przez Inzyniera. Koszt ustawienia i wykonania takiej tablicy ponosi Wykonawca. W przypadku gdy inwestycja
bylaby wspotfinansowana ze $rodkéw unijnych - Koszt i wykonanie takiej tablicy lezy po stronie Wykonawcy.
Tablicg taka nalezy wykona¢ wedlug szablonu otrzymanego od Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca musi znaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i przestrzegac¢ ich w czasie prowadzenia
robot.

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét Wykonawca musi podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
placu budowy i wokot niego w celu uniknigcia wszelkich zagrozen i uciazliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu i
innych czynnikow.

Stosujac sig do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastgpujace warunki :

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe musza by¢ tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w §rodowisku naturalnym ;
b) plac budowy i wykopy musza by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita si¢ woda stojaca,

¢) istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia robot musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,

d) musza by¢ podje¢te odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami ;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami ;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ;
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- mozliwo$cig powstania pozaru.

Kary za zniszczony drzewostan obciazaja Wykonawce.

Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozZarowa.

Wykonawca musi przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a w zwiazku z tym musi dysponowac
okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzgtem przeciwpozarowym na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robot lub wywotany
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, a takze materialow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub otworzy uszkodzona witasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania od wilascicieli tych urzadzen potwierdzen
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego i zwiazanych z doktadnym polozeniem tych urzadzen w obrgbie
placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu urzadzen obcych Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli tych
urzadzen i Inzyniera.

W okresie trwania realizacji umowy Wykonawca jest zobowiazany do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia
urzadzen obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem ( demontaz i przechowanie skrzynek zawor6w na czas
prowadzenia robot)

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwlocznie poinformowac
Inzyniera i odpowiednie wladze oraz wspolpracowa¢ z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia urzadzen obcych
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen na osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatlow
i sprzgtu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz
niezbedne zezwolenia. Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera o fakcie uzycia
pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za
uszkodzenia drog spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakickolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest
zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementow na wtasny koszt zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywacé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i
odpowiednia odziez shuzace ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajace bezpieczenstwo osdb zatrudnionych na
budowie.

Wszelkie koszty z tym zwiazane nie podlegaja odrgbnej zaptacie i musza by¢ uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen
uzywanych do prowadzenia robot od daty rozpoczgcia robot do ich zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie tym
obowiazkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowe;j i jej elementow w zadowalajacym stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inzynier ma
prawo wstrzymac roboty.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany roéwniez) wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy (kontraktowych) powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy
(kontraktu) nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

W przepisach zwiazanych poszczegdlnych specyfikacji szczegétowych podano normy aktualne oraz normy wycofane.
W przypadku braku pelnych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ si¢ normami
wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sa sprzeczne ze soba co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy
traktowa¢ jako dokumenty nadrzedne. W pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé normy przywotane w dokumentacji
projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omowic z Inzynierem Budowy.

2. Materialy.

Przy wykonaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego spelniajace wymagania ustawy- Prawo budowlane oraz zgodne z ustawq o wyrobach budowlanych
(DzU 04.92.881, 16 kwietnia 2004r.) oraz jej aktami wykonawczymi jak i ustawq o systemie oceny zgodnosci
(DZU.nr166.poz 1360) aktualnymi w chwili wykonywania rob6t budowlanych.
Inzynier budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wydanym przed 1.05.2004, waznym do czasu wygasnigcia dokumentu (zgodnie
z art.40 w/w ustawy)-brak obowiazku wystawienia deklaracji zgodnosci

- deklaracji zgodnosci wyroboéw na podstawie oceny zgodnosci z Polska Norma (nie majaca statusu normy wycofanej
po 11.X.2004) badz aprobata techniczna ( na podstawie deklaracji producent oznakowal wyréb znakiem
budowlanym)

- wyréb jest oznakowany znakiem B lub znakiem CE zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Zrédta uzyskania wszystkich materialtow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczgciem robot. Nie pozniej jednak niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca musi
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dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
wydobywania materiatdéw, wymagane §wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrodta Wykonawca ma obowiazek
przedstawiania do akceptacji Inzyniera materialu z innego zrodta.

Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materialdw z danego zrodla nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta
beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta spetniaja wymagania ST i innych przepiséw odrebnych.

2.2. Pozyskanie materialéw miejscowych.

Zatozono, ze Wykonawca bedzie dostarczal materialy zakupione. W przypadku wydobywania materialow
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zZrodel miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany do
dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentow przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie placu budowy .

Eksploatacja zrodet materiatdow musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Inzynier moze pobra¢ probki materiatdéw w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci, a wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.
Podczas przeprowadzania inspekcji wytworni Inzynier powinien mie¢ zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy i
producenta materiatow oraz swobodny dostgp w dowolnym czasie do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy na wlasny koszt badz ztozy¢
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdow do innych
robo6t niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Jezeli materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera zostang wbudowane na wilasne ryzyko Wykonawca
musi liczy¢ si¢ z mozliwoscia nie przyjgcia robot i niezaptaceniem za nie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca musi zapewni¢ takie skladowanie materialow, aby zachowaly one swoja jakos¢ i przydatno$¢ do robot
oraz zgodnos$¢ z wymaganiami ST, a takze byly dostepne do kontroli.

Po zakonczeniu robot Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego skladowania materialow do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju wybranego materialu co najmniej 3
tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli material bedzie wymagal przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢
odpowiednio przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materialdw to o zastosowaniu innych materialow niz
podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materiaty te musza jednak posiadaé
parametry rownowazne w stosunku do materiatdw zatozonych w dokumentacji i spetnia¢é wymagania ustawy o
wyrobach budowlanych,

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprze¢t uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem rodzajow wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jakosci ( PZJ ) uzgodnionym przez
Inzyniera.

Remont drogi transportu rolniczego w Nowej Rudzie - ulica Debry
Na podstawie OST Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDIiM



Liczba i wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowie i zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony s$rodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli wymagaja tego przepisy Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy jak i dziatajace
ze szkoda na $rodowisko zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportowych, ktore nie wptyna niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkoéw transportu musi zapewni¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie Inzyniera usuniete z placu budowy.
Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

4.1 Wywéz materialéw z rozbidérki

Zatozono, ze material z rozbiorki (np. gruz, elementy podbudéw, nadmiar materialu po wykonaniu profilowania
koryta, przepust itd.) ktory nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania staje si¢ wiasnoscia Wykonawcy . Natomiast
materiaty ktore moga zosta¢ jeszcze wykorzystane nalezy przewie$¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera Budowy.
Szczegdlowiej wywoz w/w materiatow opisano w ST D.01.02.04 ,, Rozbiorka elementéw ulic”

Materiat z rozbidrki nalezy przewie§¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce (oddalone nie dalej niz 8 km) i
zutylizowac. Koszty utylizacji badz sktadowania na sktadowisku odpadéw pokrywa Wykonawca.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
poleceniami Inzyniera.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez Inzyniera na pismie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktow gtéwnych Wykonawca przekaze Inzynierowi
plan tyczenia z domiarami punktow gtéwnych. Prace zwiazane z obstuga geodezyjna opisano szczegétowo w
pkt. 5.2

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu popetnionego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot musza by,

jezeli tego bgdzie wymagac Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robdt lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inzynier w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cia

robot, ocena jakosci materiatdw i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce.

e Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementdw robot musza by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materialdow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace

podczas produkcji i przy badaniach materiatdw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt, materialdow dostarczonych na budowg, na niej

produkowanych lub przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie
materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i ST. Z
odrzuconymi materiatami nalezy postgpowaé zgodnie z punktem 2.4.

e Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane ( pod grozba wstrzymania robot ) w terminie przez niego
wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.1.1 Roboty inne

Wykonawca przed w trakcie badz na zakonczenie prac budowlanych jest zobligowany do wykonania nastgpujacych

robot:
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e Przesadzenie rzedu krzewow rosnacych na przedluzeniu istniejacego kraweznika, w odleglosci ustalonej z
Inzynierem Budowy. W przypadku koniecznosci przesadzenia innych krzewoéw rosnacych przy ogrodzeniach
nalezy dziala¢ w porozumieniu z Inzynierem Budowy i Wtascicielami posesji przy ktorych te krzewy rosna.

e W przypadku kolizji z siecia teletechniczna (lub inna), zabezpieczenie sieci w sposob uzgodniony z Inzynierem
budowy

e Montaz bariery ochronnej segmentowej typu U-11a przy krawedzi chodnika ustawionej na betonie C12/15
(rozliczenie w niniejszej ST pkt. 9) — dobor koloru wg uznania Zamawiajacego

e Regulacja i zabezpieczenie skrzynek zaworéow 1 wlazdéw sieci infrastruktury (kanalizacja, studzienki) —
regulacje kratek ujeto w koszcie oczyszczenia i udroznienia kanalizacji deszczowej (D03.02.01), pozostate
regulacje nalezy przewidzie¢ w kosztach posrednich

e Ewentualna regulacja istniejacego odwodnienia liniowego wraz udroznieniem na koncu projektowanego
odcinka

e Organizacja ruchu na czas trwania robot: ustawienie oznakowania, ktadek dla pieszych , zorganizowanie
objazdu ( jezeli jest taka mozliwos¢) itd.

W/w roboty rozliczono w niniejszej ST badz w poszczegdlnych specyfikacjach szczegdtowych.

5.2 Wykonanie robdt zwigzanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz
inwentaryzacji powykonawczej

W zakres robdt pomiarowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gltdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

¢) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ,

d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz elementéw infrastruktury
drogowej (np. chodniki, wjazdy, zatoki postojowe, itp)

e) wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urzadzen podziemnych

f) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

g) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

h) wykonania dokumentacji powykonawczej obejmujacej prace przygotowawcze, polowe,
obliczeniowo-kartograficzne (aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencji (jesli nastapi zmiana granic

dziatek).

5.2.1 Okreslenia podstawowe
e Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

o Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jest to zbiér dokumentow powstatych w wyniku geodezyjnych
prac polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

e Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wszelkich
uzgodnien dokonywanych pomigdzy Wykonawca i Inzynierem Budowy.

e  Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postgpowania: rozgraniczeniowego,
podziatowego, scalenia lub wymiany gruntéw, sadowego lub innego administracyjnego ustalajacego lub
przenoszacego wiasnosé.

e Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do kierowania pracami i do
wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczacych realizacji umowy.

e Linia rozgraniczajaca - jest to linia oddzielajaca tereny o réznym przeznaczeniu np. ulicg lub drogg od
gruntéw rolnych lub budowlanych.

e Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektoéw ogdlnogeograficznych oraz elementdw ewidencji gruntow i
budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu.

e Osdrodek dokumentacji - wlasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej lub jego filia.
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e Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiér punktow, ktorych wzajemne polozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

e Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia:
wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne.

e  Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbidr punktéw, ktorych wysoko§¢ w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

5.2.2. Rodzaje materiatow

Ogolne informacje o zastosowaniu materiatdw podano w niniejszej specyfikacji w pkt.2

Do stabilizacji punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugos$ci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. W
miejscach gdzie nie ma mozliwosci stosowania palikéw (np. na nawierzchni) mozliwe jest oznaczenie sprayem.
»Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

W trakcie prowadzenia robdt drogowych do wyznaczania rzednych kraweznikdéw i1 innych elementéw liniowych
nalezy stosowac szpilki stalowe (odlegtos$¢ rozstawu nie wigksza niz 10 m)

Do wykonania robdét w zakresie wykonania pomiaréw powykonawczych zrealizowanych obiektow
budowlanych materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN i instrukcji technicznych , a ewentualne odstgpstwa nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Materiaty uzywane do prac polowych:

— jako znaki naziemne - stupki betonowe,

— jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

— jako znaki wysokosciowe - repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakow : osndéw poziomych i wysokosciowych oraz punktow granicznych, nalezy korzystac z
wytycznych technicznych G-1.9 “Katalog znakdéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow”.

Dopuszcza sig do stosowania znaki §ciennej osnowy odtwarzalne;.

Paliki drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze powinny posiadaé rozmiary
dostosowane do potrzeb.

Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki, papier kreslarski, kalki, folie, itp. Materiaty
te powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatosci, odpornosci na warunki zewngtrzne oraz
powinny si¢ charakteryzowa¢ niewielkimi deformacjami (skurczem).

Dyskietki i inne komputerowe no$niki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

5.2.3 Sprze¢t pomiarowy
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w tej specyfikacji w pkt 3.

Do odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanych obiektow nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
— instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru katow 20
oraz odlegtosci 10 mm + 10 mm / km,
— teodolity o doktadno$ci pomiaru katow 20, lub tachometry,
— niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm / km,
— dalmierze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm + 10 mm / km,
— tyczki,
— laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
— do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy stosowac sprz¢t komputerowy.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne wymagane przepisami i
instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

5.2.4 Transport sprzetu i materialow

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w tej specyfikacji w pkt 4.

Sprzet i materialy do odtworzenia i wyznaczenia trasy oraz inwentaryzacji mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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5.2.5 Wykonanie robot

e  Wyznaczenie gléwnych punktéw trasy
Wyznaczenie gtdéwnych punktéw trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okre§lonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 1 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia 1,0 cm w stosunku do danych
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

e  Wyznaczenie reperow
Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych. Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczaé co okoto 50 m,
a takze obok kazdego projektowanego obiektu. Punkty wysokoSciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami
projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnosci do 0.5 cm.

e Zasady wykonywania prac pomiarowych przy odtworzeniu wyznaczeniu osi trasy i punktow
wysokoS$ciowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK oraz innymi przepisami
obowiazujacymi
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wyznaczy¢ lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw glownych trasy
oraz reperow.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzg¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢ od
rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
(po uzyskaniu opinii Projektanta) akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

e Zasady wykonania prac geodezyjnych zwiazanych z pomiarem powykonawczym

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami prawnymi i technicznymi obowigzujacymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny rownoczesnie by¢
zgodne z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia 1 uzgodnienia migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca wymagaja formy pisemne;j).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.

Wykonawca zobowiazany jest zapozna¢ si¢ z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym

uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Ponadto winien zglosi¢ prace, przed ich rozpoczgciem, do wiasciwego terenowo wojewddzkiego osrodka

dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodka dokumentacji

informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej

(poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji budowy nie zostala wykonana biezaca inwentaryzacja sieci

uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié¢ o tym Zamawiajacego.

Przy analizie zebranych materialow szczegdlng uwagg nalezy zwrdcic na:

— ustalenie klasy i dokladnosci osnéw geodezyjnych, ukladéw wspotrzednych i poziomdéw odniesienia oraz
mozliwosci wykorzystania w/w osnéw do pomiaré6w powykonawczych,
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— ustalenie, ktore dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposob, musza by¢
zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym, majacym na celu:
— o0golne rozeznanie w terenie,
— odnalezienie punktéw istniejacej osnowy: poziomej, wysokosciowej 1 realizacyjnej oraz ustalenie stanu
technicznego tych punktow, a takze aktualizacjg opisow topograficznych,
— jesli bedzie taka potrzeba, zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziome;j III klasy oraz osnowy pomiarowe;j.
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zatozona osnowe.
Nastgpnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G - 4 “Pomiary sytuacyjne i
wysoko$ciowe”, mierzac wszystkie elementy tre§ci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa tj.:
— granice ustalone wedtug stanu prawnego,
— kilometraz drog,
— znaki drogowe,
— wszystkie drzewa w pasie drogowym,
— zabytki i pomniki przyrody,
— wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate,
— studnie ($rednice),
— przekroje poprzeczne co 20 m,
— inne elementy wg wymagan Zamawiajacego.
W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje si¢ technologie klasyczne (pomiary bezposrednie). Przy
wigkszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci
ogolnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu
prawnego lub innych elementow.

Prace obliczeniowe i nalezy wykonaé przy pomocy sprzgtu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tre§ci na mape
zasadnicza oraz mapeg ewidencji gruntdéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda klasyczna
(kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatow kreslacych (ploteréw).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtornik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetnic o elementy
drogi w przekroju poprzecznym . Jesli mapa dla Zamawiajacego zostata wykonana w technice numerycznej lub
analogowej, aktualizacjg nalezy wykonac¢ ta sama technika.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji O - 3 “Zasady kompletowania

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacj¢ przeznaczona dla osrodka i dla organu

prowadzacego ewidencje gruntéw oraz t¢ czgs¢ dokumentacji przeznaczonej dla Zamawiajacego, ktora powinna by¢

opatrzona klauzulg o przyjeciu do zasobu

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana badz

oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych , spisem zawartosci oraz

numeracja stron.

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowa¢ nastgpujace materialy :

e wtornik mapy zasadniczej, uzupeliony dodatkowa trescia,

e kopie wykazow wspotrzednych 1 wysokosSci punktdéw osnowy poziomej, wysokosciowe] oraz wykazy
wspotrzgdnych punktow granicznych,

o kopie protokotow przekazania znakow geodezyjnych pod ochrone,

o kopie opiséw topograficznych,

o kopie szkicow polowych,

e mapa numeryczng na nosniku CD o rozszerzeniu ustalonym z Zamawiajacym,

e inne wg wymagan Zamawiajacego .

6. Kontrola jakoS$ci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci i przedstawienie go do aprobaty. W
programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac :
a) czgs¢ ogdlna opisujacy :
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
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- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ( jezeli ciazyl na Wykonawcy obowigzek wykonania
projektu oznakowania robdt i organizacji ruchu zastgpczego ),

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system ( sposob i procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia parametrow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca ( dla kazdego asortymentu robodt ) :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tfadunkow w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakos$ci materialow. Powinien zapewnié¢ odpowiedni
system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia.

Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czgstotliwoscia pozwalajaca na stwierdzenie czy roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é powinny by¢ okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

Wykonawca musi dostarczyé Inzynierowi Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier musi mie¢ nieograniczony dostgp do laboratorium wskazanego przez Wykonawce

Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzegtu lub metod badawczych. Jezeli te sa tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier moze wstrzymac natychmiast uzycie badanych materialow do
robo6t 1 dopuscié je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizacja i prowadzeniem niezbgdnych badan, pomiaréw i kontroli ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

W przypadkach, gdy jakos$¢ stosowanych materiatéw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zlecié¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan ( o ile Wykonawca z witasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiatéw, badz ich
nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki pobierane i dostarczane do badan musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami
obowiazujacymi. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST mozna stosowac
wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a zgodne z obowigzujacymi
przepisami.
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Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca musi powiadomié¢ Inzyniera o ich rodzaju, miejscu, co
najmniej 4 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji ich wyniki na pismie.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.
Wyniki badan ( kopie ) musza by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

W celu kontroli jakos$ci materialow i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdow w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inzynier musi miec¢
zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robot i producenta materiatow.

Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce Inzynier ocenia zgodno$¢é materiatldw i robot z wymaganiami SST.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania na swoj koszt niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo przy ocenie zgodnosci
materiatéw 1 robot z dokumentacja projektowa i SST opiera si¢ wytacznie na wlasnych badaniach.

6.7. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen.

Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ deklaracje zgodno$ci producenta okreslona w ustawie o
wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny zgodnosci.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace deklaracje producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST i w przepisach
obowiazujacych. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, atest powinna posiada¢ kazda
dostarczona do robot partia materiatow. Produkty

Urzadzenia laboratoryjne 1 sprzgt kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach musza miec¢
wazna legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili skontrolowane i jezeli
zostanie stwierdzona ich niezgodnos¢ z ST, to materiaty takie lub urzadzenia zostana odrzucone.

Materialy iurzadzenia musza spelnia¢ wymagania przepisow obowiazujacych podanych w pkt. 10

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie odpowiada za to
Kierownik Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania i podpisem osoby, ktora go dokonata z
podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika
oraz opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét z podaniem przyczyny,

- zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych i koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przedtozone Inzynierowi w
celu ustosunkowania si¢ do nich.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2.Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
ksiggi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Powinny by¢ one udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez :
- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy pociaga za soba koniecznos¢ natychmiastowego odtworzenia go
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.9 Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujacych zasad:

a) wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie, w przypadku sieci m in. rz¢dne dna przepustu, studzienki kanalizacyjnej ,
powierzchnia ako

b) robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej powierzchni przebudowanej ulicy,

7.Przedmiar i Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robot musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot podczas, gdy przedmiar rob6t wykonywany jest
w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podtuzne. Obmiar przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym ( na bazie przedmiaru) i ST.

Obmiar robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie i terminie obmiaru. O
planowanym obmiarze robot Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w kosztorysie §lepym lub ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt musi by¢ przeprowadzany z czg¢stotliwoscia wynikajaca z konieczno$ci miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie ( ewentualnie ustalonym przez Wykonawce i
Inzyniera).

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dlugos$ci nalezy
wykonywac w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach mierzy si¢ rownolegle do podstawy.

Jesli ST dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m® jako iloczyn dlugosci i $redniej
powierzchni przekroju.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo powinny by¢ wazone w megagramach lub kilogramach ( zgodnie z
wymaganiami ST ).

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktérych obmiar nastgpuje poprzez okreslenie ich masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera. Materialy te powinny by¢ one
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemno$¢é mozna latwo i doktadnie okreslic. Objgto§¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem kazdego typu powinna by¢ przed rozpoczgciem robot uzgodniona na pismie migdzy
Wykonawca, a Inzynierem. Obmiar objgtosci nastgpuje w punkcie dostawy materiatu.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy identyfikacje.

Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objgtos¢ lub masa materiatu przewozonego danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato§¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez
stosunek objetosci lub masy obmierzonej do uzgodnione;j.

Ilos¢ lepiszezy bitumicznych jest okreslana w megagramach.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nast¢puje wtedy na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta ( o ile takich tolerancji nie okreslono w ST ).

Ilosci wszelkich materiatow lub robot nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce. Jezeli wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca powinien
posiada¢ aktualne $wiadectwa legalizacji. W czasie calego okresu trwania robdt musza by¢ utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie technicznym ( wlasciwe przechowywanie, obstuga, niedostgpno$¢ dla osob
niepowotanych ).

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia musza by¢ wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci musza by¢ uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone do ksiggi obmiaru w
formie oddzielnego zalacznika, ktdérego wzor musi by¢ uzgodniony z Inzynierem.

7.6 Przedmiarowanie i obmiarowanie robét zwiazanych z obsluga geodezyjng

Jednostka przedmiaru i obmiaru wyznaczenia i odtworzenia trasy drogowej, elementéw infrastruktury drogowej,
wyznaczenia punktow wysokosciowych w terenie oraz wykonania jest lkm wyniesionej i zastabilizowanej trasy
ulic.

8. Odbiér robot.

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy :
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- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czgsciowy,

- odbior ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na on finalnej ocenie ilo$ci i1 jakos$ci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu robot.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach Inzynier
podejmuje decyzje o dokonaniu potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czgsci robot.

8.3. Odbidr czeSciowy.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad obowiazujacych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

8.4. Odbiér ostateczny.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny nastgpuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i1 jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulggajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen i ustala o ile zmniejsza si¢ warto$§¢ wykonanych robot w
stosunku do warto$ci przyjgtej w dokumentach kontraktowych.

Odbiér robot zwiazanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowac¢ nastgpujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne ( STWiORB),

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza dotyczace odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,
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- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéow badan i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST 1 PZJ,

- sprawozdanie techniczne lub operat kolaudacyjny jesli jest wymagany,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Po zapoznaniu si¢ ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawce oraz po
dokonaniu ogledzin wykonanych robdt komisja odbierajaca roboty sporzadza protokét odbioru ostatecznego robot
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokot ten jest podstawowym dokumentem stwierdzajacym
dokonanie odbioru ostatecznego robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin ostatecznego odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehliajace musza byé zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupehiajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbidér pogwarancyjny :

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robdt, ktore wykonano w zwiazku z konieczno$cia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktore powstaty w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

8.7

9. Rozliczenie robdt towarzyszacych i tymczasowych oraz podstawa platnosci.

9.1 Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktore sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych ale nie sq przekazywane Zamawiajqcemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych, chyba, ze
istniejq uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszqce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych ale nie zaliczane do robot tymczasowych

Koszty jak i zakres robot towarzyszqcych i tymczasowych ujete sq w cenach jednostkowych poszczegolnych elementow
rozliczeniowych opisanych w punkcie 9 kazdej ze specyfikacji technicznej

9.2. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa ( za jednostke obmiarowa ) skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji slepego kosztorysu ( przedmiaru robdt scalonych).

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST.

Cena jednostkowa robot sktadajacych si¢ na budowe drogi, oprocz zakresu prac wymienionych w poszczegolnych
specyfikacjach obejmuje réwniez :

- robocizng bezposrednia,
- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i dostawy, pozyskania

- warto$¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo: dowoz, wywoz, przewdz, wyladunek na tereni budowy i poza nim) wraz z
kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku

pracy ),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:

o Koszty wlasne: ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty
za zniszczenia; urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody, budowy drog
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dojazdowych, itp. ), koszty oznakowania robdt, wydatki zwigzane z BHP i Ppoz., koszt ustug obcych na rzecz
budowy, oplaty za dzierzaweg zaplecz budowy, placow i bocznic, koszt ekspertyz dotyczacych wykonanych robot
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty przegladow sprzgtu, napraw i
konserwacji i inne

e Koszty zwiazane z umowa - Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w D-M-00.00.00 a nie wyszczegolnione w kosztorysie $lepym.

o Koszty zwigzane z robotami, koszty robdt przygotowawczych (np. zabezpieczenie drzew, przesadzenie
krzewow, demontaz skrzynek zaworéw na czas trwania budowy i ponowny montaz , zabezpieczenie zaworow
przed zniszczeniem), utrzymanie czystosci nawierzchni drog na wyjazdach z placu budowy , koszty odwodnienia
koryta ( pompowanie, drenaze, tymczasowe odwodnienia itp.), szalunkéw, koszty udroznienia odwodnienia
liniowego, koszt zabezpieczenia kolizyjnej sieci, koszty sktadowania na wysypie materialow z rozbiorki i robot
ziemnych, regulacja skrzynek, ako i wlazoéw, koszty geodezyjne (inne niz wytyczenie punktow gltéwnych i
reperéw oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), organizacji ruchu zastgpczego: objazdow, przejazdow
wymienionych w punkcie 9.2.2, koszty zwiazane z aktualizacjg projektu organizacji ruchu (jesli taki jest
sporzadzony, opracowan przedwykonawczych ( np. PZJ) i powykonawczych ( dokumentacja powykonawcza),
koszty poniesione na pomiary i badania i inne.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw, ktére moga byc
poniesione w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym za dany element budowli jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych dana pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych, tj. takich ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie wykonania
projektu , specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg odrgbnej umowy,
chyba, ze umowa przewiduje sposob rozliczenia robot dodatkowych.

Specyfikacje techniczne badz dokumentacj¢ projektowa winien wykona¢ Projektant za dodatkowa odptatnoscia.

W/w dokumenty moga by¢ sporzadzone przez Wykonawcg w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po uzyskaniu
akceptacji rozwiazan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji ponosi Zamawiajacy.

9.2. 2 Organizacja ruchu tymczasowa : objazdy, przejazdy

o Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

(c) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(d) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

e Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

o Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Cena jednostki obmiarowej i przedmiarowej wyznaczenia i/lub odtworzenia trasy w terenie

Cena 1 km wyznaczenia i /lub odtworzenia trasy w terenie obejmuje:
— wyznaczenie punktow glownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych, wyznaczenie reperow
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wyznaczenie urzadzen infrastruktury drogowej i urzadzen podziemnych
— wykonanie pomiaréw biezacych. w miarg postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

opracowanie szkicOw z pomiarow

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanej inwestycji opisanej w niniejszej ST

9.4 Cena jednostkowa ustawienia 1mb bariery ochronnej obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie bariery

- roboty ziemne, wykonanie fundamentow z betonu
-montaz bariery

- ew. malowanie

- uporzadkowanie terenu robot

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r.
(Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 z p6zn zm).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U.04.198.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie okres$lenia
rodzajow materialéw stanowiacych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia
i wylaczania z zasobu oraz udostgpniania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.(dzial dziesiaty dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 )
Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.77.7.30)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.00.122.1321)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.Jednolity tekst (Dz.U.04.204.2086)

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Jednolity tekst Dz.U.04.204.2087

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 01.62.628)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627z p6zn zm. )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow oceny zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
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Uwa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )

ga: Powyzsze akty prawne moga by¢ nieaktualne. Majac na mysli stowo ,,Ustawy” nalezy je taczyc

odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru robdot budowlanych

10.1

PN RE DD

Instrukcje i akty zwiazane z obsluga geodezyjna

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiIK-1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1

Prawo geodezyjne i kartograficzne - ustawa z dnia 17.05.1989. Jednolity tekst Dz.U.05.240.2027
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D-01.02.04

Rozbidrka elementéw ulic, przepustu
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1. WSTEP

Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogélnej
specyfikacji technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z rozbiorka
elementow drog, frezowania nawierzchni w zwiazku z budowa drogi transportu rolnego w Nowej Rudzie (ul. Debry).

1.2 Zakres stosowania ST.
Secyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy i przetargowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych:
e zrozbiorka elementow ulic :
—  rozbiorkg przepustu fi 300 pod zjazdami i na odcinkach przykrytego rowu,
— nawierzchni mineralno-bitumiczne na odcinku poczatkowym ul. Debry w celu poprawy profilu na skrzyzowaniu,
— podbudowy z tlucznia,
— rozebranie przepustu pod droga z rumoszu kamiennego.

1.4 OKreSlenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5..

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00
3.SPRZET.

3.10go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do rozbiérki
Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog moze by¢ wykorzystany sprz¢t podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:

—  ladowarki,

— samochody cigzarowe,

— mioty pneumatyczne,

—  pily mechaniczne,

—  koparki.

Inny jesli wykonawca uzna, ze jest niezbgdny

Do rozblorkl nawierzchni bitumicznej po uzgodnieniu z Inzynierem mozna wykorzystac frezarke jesli jej wykorzystanie okaze
ekonomiczne si¢ rozwiazaniem ekonomicznym dla Wykonawcy.

4.TRANSPORT.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Warunki transportu dotyczace kruszyw i cementu podano w ST dotyczacej m. in. podbudow z kruszyw, kraweznikow betonowych, czyli
tam gdzie te materiaty maja zastosowanie.

4.2 Transport materialéw i gruzu z rozbiorki
e  Materiat i gruz z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed
wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiatu sypkiego).

e  Materialy z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce (sktadowiska, wysypy itp). Koszt
sktadowania takich materialow lub koszt ich utylizacji nalezy uja¢ w cenie jednostkowej rozbidrki elementu rozliczeniowego.
Orientacyjny odcinek wywozu nalezy przyjac¢ do ok. 8km

e  Zalozono, ze materiat z rozbiorki taki jak krawegzniki, kostka granitowa jest wlasnosci wlascicieli posesji, ktorzy uktadali te elementy.

W przypadku rezygnacji wiascicieli z przywlaszczenia w/w elementow Wykonawca jest zobowiazany do wywiezienia materiatu w miejsce
wskazane przez Inzyniera Budowy ( nie dalej niz 8km), jesli materiat nadaje si¢ do ponownego wykorzystania. W przeciwnym razie materiat
nalezy wywiez¢ i z utylizowa¢ w miejscu okreslonym prze Wykonawcg

e Pozostate materialy z rozbiorki :gruz (grunt, fundamenty itd.), rury przepustu, nalezy wywiez¢ w miejsce wybrane przez Wykonawcg i
zutylizowac.

e W przypadku wystapienia materiatow, ktore mozna by byto ponownie wykorzysta¢ (niekoniecznie przy tej inwestycji Zamawiajacego)
decyzjg o przewiezieniu lub wykorzystaniu na miejscu podejmuje Inzynier.

Koszty zwiazane z zatadunkiem, przewozem, wytadunkiem oraz ewentualng utylizacja materialow nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;j
rozbiorki elementu rozliczeniowego.

e W zalezno$ci od technologii prowadzonych robot i organizacji pracy na budowie materiaty rozbiérkowe

Remont drogi transportu rolniczego w Nowej Rudzie - ulica Debry
Opracowano na podstawie OST Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDIiM



moga by¢ najpierw sktadowane na odktadzie ( na terenie budowy lub poza nim) a potem wywozone na sktadowiska (lub inne miejsce
wskazane przez Inzyniera) badz bezposrednio moga by¢ wywozone na sktadowiska. W punkcie 9 ceny jednostkowe rozbiorek
ujmuja zatadunek i wywodz materiatu rozbiérkowego — nalezy przez to rozumiec : zatadunek, wywoz i wytadunek na odktadzie
nastgpnie zatadunek z odktadu i wywo6z na sktadowisko/wysypisko lub bezposrednio zatadunek na budowie i wytadunek na
sktadowisku.

e Na czas trwania budowy nalezy zdemontowa¢ skrzynki zawordw sieci , przewiez¢ je na teren zaplecza budowy oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ zawory przed uszkodzeniem podczas wykonywania robot.
Zdjety humus lub/i darning w przypadku utrzymania swoich wasciwosci wegetacyjnych nalezy zhatdowaé (zmagazynowac w
przypadku darniny) do ponownego wykorzystania. W przeciwnym wypadku nalezy wywiez¢, zutylizowac lub rozplanowac¢ zgodnie z
poleceniem Inzyniera Budowy

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbidérkowe elementow drog i obiektow obejmuja usunigeie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3 ,
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog i obiektow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa
beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. W przypadku gdy prace z ulozeniem nowego przepustu nie bgda przebiegaly w sposob ciagly tzn od razu po rozbidrce a
pozostawienie wykopu jest niemozliwe (np. przez umozliwienie dojazdu do posesji ) wykop mozna zasypaé i zaggsci¢ pod warunkiem
wykonania odwodnienia tymczasowego. Zakres prac zwiazanych z ulozeniem przepustu opisano w ST D-03.02.01

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST dotyczacej wykonania koryta.

Grunt musi spetnia¢ wymagania normowe. W przypadku gdy odspojony grunt nie spelnia odpowiednich wymagan, Wykonawca jes
odpowiedzialny za zakup i dostarczenie takiego gruntu.

Przed przystapieniem do rozbiorki nawierzchni Wykonawca winien uzyska¢ zgode na zajgcie pasa drogowego na drodze powiatowe;.
Roboty nalezy odpowiednio oznakowaé. Je$li bedzie wymagal tego Zarzadca drogi, Wykonawca przedstawi plan sytuacyjny z
proponowanym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot.

Przez caty okres trwania robot Wykonawca bedzie utrzymywat na terenie budowy ruch pieszy, ew. samochodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.10gdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania ( jesli takie beda).

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w ST D-04.01.01 dotyczacej wykonania koryta.

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
e Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robot zwiazanych z rozbidrka elementow drog jest
dla nawierzchni bitumicznych - metr kwadratowy,
dla nawierzchni kostki kamiennej — metr kwadratowy
dla krawgznika betonowego - metr biezacy.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZSOWYCH ORAZ PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace punktu
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Koszt robot tymezasowych i towarzyszacych ujgto w cenie jednostki obmiarowej poszczegolnych elementow rozliczeniowych podanych nizej:

9.2 Cena jednostki obmiarowej

a) Cena rozbidrki Im2 nawierzchni mineralno — bitumicznej obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie robot, ew.uzgodnienie w tym zakresie z Zarzadca drogi powiatowej
—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— cigcie, rozkucie i zerwanie nawierzchni (ew. frezowanie)
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— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki: na odktad ,a potem na sktadowisko lub bezposrednio na sktadowisko,w tym koszty
sktadowania/utylizacji.

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) Cena rozbioérki 1m przepustu obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie i zabezpieczenie robot.

- wykopanie przepustu i jego rozbidrka wraz z fundamentem ( ew.podsypka)

- postgpowanie zgodnie z pkt.5.2 (utozenie odwodnienia tymczasowego, zasypanie i zaggszczenie lub przygotowanie do robot opisanych w
ST 03.02.01)

- . wywoz materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
- uporzadkowanie miejsca rozbiorki.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie przepisy i akty z zakresu BHP
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D - 03.02.01

ODWODNIENIE: PRZEPUST, ODWODNIENIE SKRZYZOWANIA
(WPUST, PRZYLACZE, STUDNIA)
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1\WSTEP

Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu bgdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST) badz
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacj¢ Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (
STWiORB)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem odwodnienia w zwiazku z budowq drogi transportu rolnego w Nowej Rudzie UL. DEBRY. Zakres rob6t opisano
w pkt. 1.3

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem odwodnienia drogi:

o wykonanie przepustu drogowego fi 600 prostopadle do drogi w miejscu istniejacego przepustu z kamieni na tawie betonowej C12/15 o
gr. zréznicowanej zgodnej z dokumentacja techniczna (rozbiorkeg przepustu opisano w ST dotyczacym rozbidrek elementow drog).

o wykonanie wlotu — studni betonowej d1000

o wykonanie wylotu przepustu: dno- z kostki kamiennej 18x20 na tawie zwirowej umocnione palisada z kotkow drewnianych;

wzmocnienie przepustu pierscieniami z kostki kamiennej ( 2 rzgdy) na tawie bet. C12/15 gr. 10cm

e wykonanie odwodnienia liniowego lub punktowego na skrzyzowaniu prze wbudowanie wpustu ulicznego, przykanalika i studni na

potaczeniu z drenem francuskim.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Przepust rurowy — obiekt w formie zamknigtej, stuzacy do przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow ,
ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objgtych niniejsza ST, sa:
o prefabrykaty rurowe typu ,,WIPRO” fi 600 potaczenie na uszczelki gumowe-— z betonu C45/55 . Parametry:
wodoszczelnos¢ "W-8",
nasigkliwos¢ < 4%,
mrozoodpornos¢ F = 150,
wspotczynnik szorstkosci n=0,013, (wz6r Manninga),
maksymalna zawarto$¢ chlorkow:

YVVVY

- w betonie - 1 % -> zawarto$¢ CI' w stosunku do masy cementu
- w zelbecie - 0,4% -> zawarto$¢ Cl” w stosunku do masy cementu

»  tolerancja wykonania ztaczy (kielich, bosy koniec) zgodnie z norma PN-EN 1916 — potaczenie:

- uzytkowe powierzchnie profili ztaczy powinny by¢ pozbawione nierdéwnosci, ktore mogtyby
uniemozliwi¢ wykonanie trwalego wodoszczelnego potaczenia,

- dopuszczalne sa jedynie wloskowate peknigcia warstwy bogatej w cement w tym mikrorysy
o szerokosci nie przekraczajacej 0,15 mm spowodowane skurczem lub temperatura

»  dopuszczalne zalamanie osi rur w trakcie montazu moze wynosi¢ maksymalnie do 20 mm na 1 mb rurociagu
Po konsultacji z Zamawiajacym mozna zastosowac rury innego typu niz Wipro ale o parametrach rownowaznych

e beton C16/20 — tawy pod odwodnienie liniowe; C 12 /15 fundament pod przepust i wzmocnienie wlotu i wylotu — gr 10cm wg PN-
EN206-1:2003 . Zatozono zakup betonu w wytworni.

piasek do zapraw w przypadku wykonania zaprawy na budowie - do maltowania ew. do wypelniania spoin) wg PN-EN 13139:2003
piasek na podsypke i obsypke wg PN-EN13043:2004

cement popiotowy do zapraw wg PN-EN 197-1:2002 klasy nie mniejszej niz CEM 11/ B-V 32,5 R

e zaprawa cementowa gotowa nie mniej niz M12 PN-85/B-04500

e  woda wg PN-EN 1008:2004
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kotki faszynowe drewniane o §r.4 -6cm i o dt. min 75cm

zwir na fawg zwirowa wg PN-91/B-06716 wraz z Az1:2001

kostka granitowa 18x20 zgodna z norma PN-EN 1342:2003

materiaty izolacyjne - rodzaj wg uznania Inzyniera Budowy

zestaw korytek odwodnienia liniowego typu ACO DRAIN zwany dalej ,,ako” (lub materiat rownowazny) klasy C z polimerobetonu
(odwodnienie liniowe+skrzynka odptywowa fi 110/160 z uszczelka zintegrowana i kro¢cem. W przypadku skrzynki o otworze
wylotowym fi 110 bez mozliwo$ci powigkszenia do fi 160 odpowiednia redukcja 110/160. Odwodnienie liniowe wg PN-EN 124:2000
e rura PCV fi 160 ; ew. kolanka PCV o odpowiednim kacie.

e  szalunek rodzaj wg uznania Wykonawcy, chyba ze Inzynier zadecyduje inaczej

Sktadowanie prefabrykatu nalezy na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Rury nalezy uktada¢ w pozycji poziomej jedna
obok drugiej lub w sposdb zwyczajowo przyjety przez Wykonawceg, z odpowiednim zabezpieczeniem ich przed zniszczeniem.

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub
jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08

Kostkg zesktadowac w hatdzie lub w stosie.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
— - koparek, fadowarek
— - betoniarek,
— - dozownikoéw wagowych do cementu jesli takie posiada Wykonwaca
— - sprzgtu do zaggszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszczarki ptytowe.
— - sprzgtu brukarskiego, taczki, szablony do skarp

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

»  Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem oraz przed rozpylaniem i wysypaniem podczas transportu.

»  Przew6z cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

»  Czas transportu powinien spetnia¢é wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

»  Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami.

»  Szalunek nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je przed przemieszczaniem,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— - odwodnienia miejsca budowy— (np. pompowanie, drenaz tymczasowy ) sposob odwodnienia ustali¢ z Inzynierem Budowy
— - ewentualnie czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bgdzie wykonywany przepust,
zgodnie z wytycznymi Inzyniera budowy.
— - wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— - wytyczenie osi przytacza, studni i wpustu,
— - innych robot podanych w dokumentacji projektowej i ST

5.3. Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robot ziemnych pod tawg fundamentowa (przepustu ) powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu,
glebokosei wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
W przypadku gdy wykop po rozbiodrce zostat zasypany np. dla zachowania komunikacji do posesji badz z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania przeptywu wod poprzez utozenie tymczasowego odwodnienia.
Sposob odwodnienia nalezy ustali¢ z Inzynierem. W przypadku wykorzystania wykopu po rozbiorce, nalezy odpowiednio wyprofilowaé i
zagesci¢ wykop
Wykop pod przepust nalezy wykonywac¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przepustu.
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Wykop nalezy zaszalowac¢ (szalunek drewniany, akra lub inne ustalone z Inzynierem) . W przypadku gdy glgbokosé posadowienia okaze sig
nieznaczna i/lub Wykonawca bedzie przystgpowat do utozenia przepustu bezposrednio po rozbidrce mozna zrezygnowac z szalowania, po
uzgodnieniu z Inzynierem. Natomiast tawy nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 5.4 w szalunku.

Nadmiar gruntu z robdt ziemnych nie nadajacy si¢ do dalszego uzycia nalezy wywiez¢ i z utylizowac¢ na sktadowisko odpadéw ( do 8 km w
miejsce wskazane przez Wykonawcg). W przypadku dobrej jakosci tego gruntu ( nie wysadzinowy, bez gruzu, wymagania normowe) nalezy
go pozostawi¢ do zasypania przepustu w miejscach gdzie nie ma konstrukcji nawierzchni. Oceng przydatnosci gruntu przeprowadzi
Wykonawca na wlasny koszt w uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust, wzmocnienie wlotu i wylotu i odwodnienie liniowe

Lawy fundamentowe powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Lawy nalezy wykona¢ w szalunku.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:

— - dla wymiaré6w w planie +5cm,

— - dlarzednych wierzchu fawy +2cm.

5.5. Ukladanie izasypanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 .

Zasypke ( piasek, grunt rodzimy) nalezy ukltada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z
jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby
Proctora, metoda I wg PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%. Zasypke nalezy wykona¢ do poziomu spodu konstrukeji drogi i nie mniej
niz 20cm nad rurg. W obrgbie wlotu i wylotu , gdzie nie znajduje si¢ konstrukcja nawierzchni przepust nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym
zgodnie z pkt. 5.3.

Wskaznik zaggszczenia poszczegolnych warstw powinien winien wynosi¢ 1,0
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8stopni . Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.

Caly przepust winien mie¢ pochylenie min. 0,2%.

5.6. Umocnienie wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Umocnienie nalezy zrobi¢ w formie pierscieni
(2 rzedy kostki kamiennej 18x20 na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm)wokot przepustu w pochyleniu zgodnym ze spadkiem skarpy bedacej
w obrgbie wlotu i wylotu. Po zasypaniu przepustu, uformowaniu i zaggszczeniu zasypki i skarp, nalezy wyréwnac¢ skarpg ( zebra¢ nadmiar
jesli nie pozostawiono miejsca na kostke i tawg), zagesci¢ i utozy¢ tawg oraz kostkg. Szczeliny nalezy wypehié zaczynem cementowo —
piaskowym 1:3 na pelna ich glgbokos¢. Przed petnym zwiazaniem przemy¢ szczeliny woda a nastgpnie wyczysci¢  kostkg z zaczynu .
Zaleznie od warunkéw atmosferycznych chroni¢ tawg i kostkg przed szybkim wigzaniem w dni stoneczne (polewanie woda, piaskowanie)
lub rozsadzeniem w przypadku ujemnych temperatur ( zastosowaé otuliny z geowtdkniny lub inne zabezpieczenie w uzgodnieniu z
Inzynierem Budowy). Dno w obrgbie wlotu i wylotu wykona¢ z kostki granitowej na tawie zwirowej zabezpieczonej przed zniszczeniem
kotkami faszynowymi zgodnie z dokumentacja techniczna.

5.7 Ustawienie i wlaczenie wpustu do studni rewizyjnej

Dobor studni wg dokumentac;.

Potozenie studni wpustowej zgodnie z projektem. Studnie montowa¢ w wykopie umocnionym szalunkiem z plyt azurowych. Przy
podtaczeniu studni wpustowej przykanalikiem do studni rewizyjnej. kanalizacji - uszczelni¢ styki elementow zaprawa cementowa oraz
materiatami izolujacymi wg zalecen Inzyniera. Wiaczenie rury przykanalika do studni nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja lu
wskazaniami Inzyniera. Na potaczeniu rury i studzienki wykorzysta¢ uszczelnienia systemowe. Dopuszcza si¢ przy wilaczeniu rury fi 200 do
studni kanalizacji wykonanie otuliny z betonu C12/15 gr 5.1 zaizolowanie jej materiatem bitumicznym.

Do izolowania mozna uzy¢ nastgpujace materiaty

— emulsja kationowa wg EmA-94.

— lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za zgoda Inzyniera.

Przykanalik nalezy utozy¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm z pochyleniem min. 0,3 % . Obsypanie przykanalika piaskiem i
zaggszezenie: w obrgbie konstrukcji nawierzchni —do spodu konstrukeji w przeciwnym razie nie mniej niz 20 cm ponad rurg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.)
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.

6.2. Kontrola jako$ci wykonywanych roboét

6.2.1 Rowy
Spadkek rowu zgodny z pochyleniem przepustu tj. 0,2%
Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Spadek podtuzny rowu 2 razy — jak nizej
2 Szeroko$¢ i glgbokosé rowu 2 razy ( przed wylotem i za wylotem przepustu)
3 | Powierzchnia skarp w
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Spadki podtuzne rowu -z tolerancja + 0,5% spadku.
Szerokos¢ i gigboko$¢ rowu z tolerancja £ 5 cm.
Powierzchnig skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit migdzy skarpa a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.
wizualna ocena oczyszczenia i wyprofilowania rowu
6.2.2 Przepust drogowy wraz z obudow3 wlotu i wylotu
- sprawdzenie rzgdnych wszystkich pomiaréw niezbgdnych do utozenia przepustu w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza ze zwiru, taw betonowych, a wczesniej samego podloza
- badanie odchylenia osi przepustu,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przepustu i obudowy wlotu i wylotu przepustu,
- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- prawidlowo$¢ wykonania skarp w obrgbie wlotu i wylotu przepustu
-sprawdzenie rzgdnych przepustu po utozeniu
- ocena wizualna wykonania wzmocnienia wlotu i wylotu (utozenie kostki, wypetnienie szczelin)
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,
- odchylenie osi przepustu rurowego w nie powinno przekracza¢ + 2cm
- odchylenie spadku utozonego przepustu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5% zalecanego spadku
- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopu okreslony w jednym miejscu powinien wynosié¢ 1, 0
6.2.3 Regulacja kratek Sciekowych
- rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ ustawione z doktadnoscia do + 5 mm.
- ocena wizualna ustawienia kratek
6.2.4 , podlaczenie do studni kanalizacyjnej,
sprawdzenie rzgdnych wszystkich pomiaréw niezbgdnych do utozenia i podiaczenia ako w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza, taw betonowych,
- badanie odchylenia osi nie powinno przekracza¢ 2cm,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia studni wpustowe;j 1 podiaczenia do kanalizacji
- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu przykanalika,
- sprawdzenie rzgdnych wpustu po utozeniu
-sprawdzenie spadku przytacza
- ocena wizualna utozenia wpustu i podlaczenia

6.2.5 Udroznienie kanalizacji
- sprawdzenie przeptywu wody od wpustu do studni rewizyjnej

Inzynier moze zastosowac¢ wtasne kryterium kontroli jesli uzna, ze powyzszy zakres jest niewystarczajacy.

7. PRZEDMIAR I0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostka przedmiarowa i obmiarowi jest:
e m (metr) wykonanego przepustu.
e m odwodnienia wpustem ulicznym z przytaczem i studnia rewizyjna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC I ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych ujgto w n/w cenach jednostkowych poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena utozenia 1mb przepustu obejmuje:
e  roboty pomiarowe i przygotowawcze ( m.in. odwodnienia zastgpcze, drenaze tymczasowe, pompowania)
e  oznakowanie, zabezpieczenie robot, utrzymanie ruchu
e  dostarczenie i zakup niezbgdnych materiatow
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e  wykonanie wykopu z ew. odwodnieniem, montaz i demontaz szalunku, wywo6z nadmiaru gruntu na sktadowisko wybrane przez
Wykonawecg (do 8km), koszty sktadowania

warstw

zaggszcezenie podtoza

wykonanie fundamentow zgodnie z dokumentacja.

ulozenie przepustu z prefabrykatow

utozenie osypki i zasypki do spodu konstrukcji nawierzchni, ew. gruntu ( tam gdzie brak konstrukcji) zaggszczenie poszczegdlnych

profilowanie i zaggszczenie skarp w obrgbie wlotu i wylotu

e  wykonanie tawy betonowej w szalunku i obudowa wlotu i wylotu kostka granitowa 18x20, wypeienie szczelin zaprawa, czyszczenie
kostki, pielegnacja kostki i tawy
e  wykonanie tawy zwirowej, wzmocnienie kotkami faszynowymi, utozenie kostki granitowej 18x20 , wypehienie szczelin zaprawa

cementowa,
e oczyszczenie

i profilowanie rowu, odwiezienie urobku i rozplanowanie, ew. utylizacja pozostalosci organicznych, ulozenie i

zamocowanie darniny
e  prace wykonczeniowe — uporzadkowanie terenu
e  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j
e  inne wynikajace z niniejszej ST

Cena utozenia 1mb przytacza obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze

oznakowanie, zabezpieczenie robot, utrzymanie ruchu

rozebranie nawierzchni pod przykanalik

dostarczenie i zakup niezbgdnych materiatow

wykonanie wykopow z ew. odwodnieniem, montaz i demontaz szalunku, wywoz nadmiaru gruntu na sktadowisko wybrane przez

Wykonawcg (do 8km), koszty sktadowania

zaggszczenie podloza

wykonanie i ustawienie studzienki wpustowej i studni rewizyjnej

utozenie podsypki z piasku pod przykanalik, i studzie utozenie przykanalika wraz z wtaczeniem do kanalizacji i do studzi wpustowe;j
utozenie osypki i zasypki na przykanaliku do spodu konstrukcji nawierzchni, ew. gruntu ( tam gdzie brak konstrukcji) zaggszczenie

poszczegodlnych warstw

prace wykonczeniowe — odbudowa nawierzchni drogi, uporzadkowanie terenu

e  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
e  inne wynikajace z niniejszej ST

10. Przepisy zwiazane

Normy

BN-88/6731-08
BN-68/6753-04
BN-74/9191-01

PN-EN 124:2000

PN-58/C-96177
PN-B-24003:1997
PN-EN 1916:2005
PN-EN 1342:2003
PN-85/B-04500
PN-91/B-06716
PN-B-10736:1999
PN-EN 13139:2003
PN-69/B-10260

PN-EN 13598-1:2005

PN-S-02205:1998
PN-EN 206-1:2003
PN-EN13043:2004

PN-EN12620:2004
PN-80/B-10021
PN-EN 1008:2004
PN-EN-197-1:2002

Uwaga

Cement. Transport i przechowywanie

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —

Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Asfaltowa emulsja kationowa

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

Kostka brukowa kamienna

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Kruszywa do zaprawy

1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czgs¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Cement . Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

W przepisach zwiazanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku pelnych wymagan dla materialéw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ si¢ normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli
nie s sprzeczne ze soba co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrz¢dne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac normy przywotane w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie watpliwos$ci dotyczace wymagan normowych nalezy omowi¢ z Inzynierem Budowy.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

D - 03.03.01

SACZKI PODLUZNE
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1. WSTEP

Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu bgdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej ( SST) badz Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumiec
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ( STWiOR)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem saczkow podiuznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na zadaniu pod nazwa ,,Przebudowa nawierzchni
drogi transportu rolnego w Nowej Rudzie, ul. Debry”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem saczkow podtuznych, ktore w drogownictwie stosuje si¢ do: przejecia wod z przepuszczalnej
warstwy odsaczajacej nawierzchni, obnizenia poziomu wod gruntowych, niedopuszczenia do nawodnienia
korpusu drogi..

Saczek podhuzny wykonuje si¢ w postaci rowka wypeklionego samym kruszywem lub w postaci drenu
z rurkami obsypanymi kruszywem.

W niniejszej SST szczegdlowo omowiono saczki podtuzne z kruszywa ,,dren francuski”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Saczek podtuzny - saczek stuzacy do odprowadzenia wody z podtoza gruntowego (saczek gleboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany rownolegle do osi korony drogi.

1.4.2. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowanych w saczkach podltuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu saczkéw podtuznych sa:
— materiat filtracyjny (zwir, tluczen),
— geowldknina filtracyjna,
— materiaty do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja.

2.3. Material filtracyjny i podsypka w saczku podluznym

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:
Z uwagi na wystepowanie kruszyw lamanych jako materialu miejscowego nalezy wykorzystaé¢ ten
material do budowy materialu filtracyjnego. Material kamienny powinien spelmia¢ wymagania dla
kruszywa na podbudowe zgodnie z SST ,,podbudowa z kruszywa lamanego”

2.4. Materialy do wykonania wlaczenia drenu do studni wlotowej przepustu

- Studzienka bezwtazowa d1000 - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowej,

- rurka drenarska ceramiczne lub PCV,
- kruszywo kamienne famane
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2.6. Material izolacyjny wylotu drenu

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to do izolacji $cian wylotu drenu mozna
stosowac¢ nastgpujace materiaty, po akceptacji Inzyniera:
— lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [23],
— lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625 [24].
W dokumentacji przewiduje si¢ wilaczenie saczkow do studni wlotowej przepustu. Izolacja studni zgodnie z
dokumentacja lub wskazaniami inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania saczka podluznego

Saczek podluzny moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na
niewielki zakres robot wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonac recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenow podluznych Wykonawca powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,
b) innego sprzgtu - do transportu, robot ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu saczka podluznego

Transport kruszywa moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Wymagania jak w SST
Podbudowa z kruszywa tamanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie wykopu pod saczek podluzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze, w celu
zapewnienia wodzie stalego odptywu. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w
gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewni¢ statecznos¢ lub stosowaé obudowe
wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy
odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Zastosowanie geowlokniny w saczku podluznym /Zalecane do zastosowania pozostaje w decyzji
Inzeniera/

Geowlokniny moga by¢ zastosowane do:
— owinigcia przewodu dziurkowanego,
— zabezpieczenia polaczen rurek niedziurkowanych,
— oddzielenia kruszywa od podloza gruntowego.

5.4. Zasypanie drenu

Zasypanie drenu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym kruszywa naturalne lub tamane zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Kruszywo nalezy wsypywaé¢ na ulozona w rowku
geowlokning, ktorej brzegi powinny by¢ wylozone na brzegi wykopu. Jesli w dokumentacji projektowej nie
okreslono inaczej, to kruszywa uktada¢ warstwami do wysokosci od 20 do 25 cm z zggszczaniem ubijakiem.

Calo$¢ zasypuje si¢ kruszywem. Po zasypaniu rowka materiatem kamiennym nalezy zawina¢ kruszywa
wylozona geowldkning na zaktadke o szerokosci ok. 15 cm i spiac szpilkami. Na powierzchni¢ drenu utozy¢
warstwe humusu grubosci 10 cm i obsia¢ trawa.
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5.5. Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu wykona¢ do studni wlotowej przepustu. Na koncoéwce saczka utozy¢ krotkie odcinki rurki
drenarskiej ceramicznej lub PCV. Rurke utozy¢ na warstwie piasku i zasypac thuczniem lub otoczakami. Studnia
wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dopuszcza si¢ wykonania studni z cegly kanalizacyjnej. Sposob wykonania okresli Inzynier.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podluznego

Przy wykonywaniu saczka podtuznego dopuszczalne sa nastgpujace tolerancje:
— odchylenia wymiaréw szerokosci i glgbokosci rowu: nie wigksze od + 10 cm,
— pochylenia skarp wykopu nie powinny ro6zni¢ si¢ wigcej niz +5 %,
— pochylenia skarp statego odktadu nie powinny r6zni¢ si¢ wigcej niz +10 %,
— odchylenie spadku ulozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczaé:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
— odchylenia grubo$ci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocze$nie £25 % zaprojektowanej grubosci
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola wstgpna przed wykonaniem saczka podluznego
6.2.1. Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu i
ztoza, o wielkosci do 1500 t:
— skladu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
— zawarto$ci zwiazkow siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
— wskaznika wodoprzepuszczalnosci kruszywa, wg PN-B-04492 [11].

6.3. Kontrola w czasie wykonywania saczka podluznego

W czasie wykonywania saczka podluznego nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonywania saczka z dokumentacja projektowa (lokalizacj¢, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania saczka podtuznego,
c) prawidlowo$¢ wykonania zasypki filtracyjnej,
d) poprawnos¢ wykonania wylotu drenu,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa saczka podtuznego jest - m (metr).

Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci saczka drenarskiego, podstawowego.

Wyloty drenu nie podlegaja osobnemu obmiarowi 1 mieszcza si¢ w jednostce obmiarowej saczka
podiuznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla saczka podtuznego podlega:
— 16w pod saczek,

Remont drogi transportu rolniczego w Nowej Rudzie - ulica Debry
Na podstawie OST Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM



— ulozenie geowlokniny,
— zasypanie rurociagu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m saczka podluznego obejmuje:
— Wwyznaczenie robot w terenie,
— dostarczenie materialow,
— wykopanie rowkéw w gruncie od I do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,
— ulozenie saczkow z kruszywa,
— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastgpnie gruntem i zageszczenie zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatl i opis gruntow
2. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalno$ci
3 PN-B-06250 Beton zwykty
4 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
5 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda bromowa
6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
8. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
9. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10 BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego
11. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany
12 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
13."  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIiM ,,Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D - 04.01.01

KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP
Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu bgdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST) badz
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacj¢ Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (
STWiORB)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem
koryta, profilowania i zageszczania podloza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne dla potrzeb ,,Remontu drogi
transportu rolniczego w Nowej Rudzie, ul. Debry”

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i
zaggszezeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne chodnika i jezdni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonaweca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
— tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
— samochody samowytadowcze
— lopaty, kilofy, taczki

— inny jesli Wykonawca uzna, ze bedzie niezbgdny
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatdéw podano w poszczegodlnych specyfikacjach tacznie z ogdlna w pkt 4.
W przypadku nadmiaru materiatu pozostatego po wyprofilowaniu nalezy postgpowac zgodnie z pkt. 4.1 ST D-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania koryta i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Na wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac sig ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie podloza

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10
metrow.
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Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Powierzchnig pod w-stwy konstrukcyjne mozna wykonywacé recznie, gdy jej szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony jesli ze wzgledu na swoja nie przydatno$¢ nie bgdzie ponownie wykorzystany do zasypania (np. czgciowo przepustu)
powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Wykonawcg a nastgpnie na ,,wysyp” lub bezposrednio na ,,wysyp”. Miejsce
wywozu wskazuje Wykonawca (odl. do 8km) i to on ponosi koszty zwiazane z utylizacja/ sktadowaniem .

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzgedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace
dla gomej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwg do uzyskania
odpowiedniej warto$ci wskaznika zaggszczenia.

Koszt dowozu i pozyskania ( lub zakupu) dodatkowego materiatu nalezy uja¢ w cenie jednostkowej wykonania podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowaé do

osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,97 (zgodnie z PN-S-02205:1998)
W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg zaggszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podloza. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modulu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiagzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem lub
nawodnieniem, na przyktad przez roztozenie folii, odpompowanie lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia i wyprofilowanego podtoza podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwo$é
i pomiarow badan i pomiardw
1 Szeroko$¢ co40m
2 Rownos¢ podtuzna co40m
3 Rownos¢ poprzeczna w
4 Spadki poprzeczne jw
5 Rzgdne wysoko$ciowe co40
6 Uksztattowanie osi w planie ” co 40m
; Zaggszczenie, wilgptnos’c’ gruntu w min. 2 punktach
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych

Miejsce badan i pomiaréw oraz ew. zmiana ilosci badan - wskazane przez Inzyniera.

6.2.2.

6.2.3.

Szeroko$¢ profilowanego podtoza.

Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ sig¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

Rownos¢ profilowanego podtoza.
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Nierownosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].Nierownosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokos$ciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2
cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 3 cm.
6.2.7. Zaggszczenie (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy niz 0,971.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna byé rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.
Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostka obmiarowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC I ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I
TYMCZASOWYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9. Koszt robdt tymczasowych i
towarzyszacych ujgto w cenie jednostki obmiarowej podanej nizej:

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza/ koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu
— w przypadku sytuacji opisanej w pkt 5.4 dowoz i pozyskanie ( lub zakup ) dodatkowego gruntu.

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub na sktadowisko wraz z kosztami
sktadowania ( ew. najpierw na odktad a potem na sktadowisko)

— profilowanie podtoza,

—  zaggszczenie,

— utrzymanie podioza w nalezytym stanie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
3. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku pelnych wymagan dla materiatdw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ si¢ normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli
nie sa sprzeczne ze soba co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowaé jako dokumenty nadrzgdne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowa¢ normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwos$ci dotyczace wymagan normowych nalezy omowi¢ z Inzynierem Budowy.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D - 04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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1. WSTEP

Tlekro¢ w niniejszym opracowaniu bgdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST) badz
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumieé Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
( STWiIORB)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwiagzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w zwiazku z budowa drogi gminnej we wsi
Bolestawice (dzialka nr 242 gmina Jaworzyna Slaska, powiat Swidnicki)

1.2 Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem podbudow z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmuje
e Podbudowy z kruszywa 0/31,5: gr 15 cm - w konstrukcji jezdni i wjazdy na posesje oraz wjazd gospodarczy tzw. ,,otrzgsacz”
e Jw. lecz 10cm (chodniki )

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi
warstwg no$na nawierzchni drogowe;j lub chodnikowe;.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00

Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla kruszywa

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorna warstwg) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolna warstwg)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
. Kruszywa famane
Lp. Wyszczegdlnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza pomocnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od2do 10 od 2 do 12 PN-B-06714
(m/m) -15
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 N PN-B-06714
-15
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz 35 40 -16
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m),
nie wigcej niz 1 1 PN-B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym
zaggszezeniu metoda I lub II wg PN-B-04481, % 0d 30 do 70 0d 30 do 70 BN'63/18931
6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow,
nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714
b) Scieralnosé¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby -42
obrotow, nie wigcej niz 30 35
7 Nasiakliwosc¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714
-18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 -19
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- 37
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - PN-B-06714
-39
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10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;,
%(m/m), nie wigcej niz 1 1 P N'B£%6714
11 | Wskaznik no$nos$ci wyos mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zaggszczeniu Is > 1,03 120 -

Podane powyzej normy sa normami juz zastgpionymi badz wycofanymi. Aktualne normy podano w pkt. 10

2.3.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-EN 1008:2004

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

—_

3.2. Sprzet do wykonania robét

a) W zwiazku z tym, ze zatozono zakup i dowdz kruszywa bezposrednio z kopalni, Wykonawca musi zapewni¢ sprzgt, ktory bedzie
mieszat kruszywo na miejscu budowy w celu uniknigcia rozsegregowania ziarna czyli utrzymania jednorodnej mieszanki. Moga to by¢
koparki lub fadowarki

b) walcow wibracyjnych lub statycznych (typ dostosowany do podbudow z kruszyw) do zaggszczania. W miejscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

¢) Beczkowozy i weze strazackie - w celu zapewnienia optymalnej wilgotnosci podbudowy
Wykonawca powinien zapewni¢ dostgp do wody ( np. z hydrantu miejskiego) po uzgodnieniu z wiascicielem sieci wodociagowe;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych lub wymagan podanych w
specyfikacjach technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg i stabilizacje powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem podloza”

Podbudowa powinna by¢ utozona na gruncie (badz kruszywie) stabilizowanym cementem (jezdnia, wjazdy, chodniki) lub

bezposrednio na zaggszczonym podiozu gruntowym (wjazd gospodarczy — ,,otrzgsacz” za obrzezem chodnika).

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ weczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa — dotyczy wytworzenia mieszanki w kopalni

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Pomimo, ze zaleca si¢ wbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce, material najczesciej gromadzony jest w hatdzie na
odktadzie w miejscu budowy. Przed transportem kruszywa do miejsca wbudowania nalezy kruszywo przemieszac.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 15 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokos$ciowych.. W przypadku gdy utozona i zaggszczona podbudowa miejscami jest ,, niezamknigta”
nalezy zastosowac¢ doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.
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Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszankg nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy i minimalne moduty odksztatcenia podano w normie PN-S-06102

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

.. . Maksymalna
o ) Mlnlmalna'hczba powierzchnia
Lp. Wyszczegodlnienie badan badan podbudowy przy-

padajaca na jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 1 230

3 | Zaggszczenie warstwy 2 230

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 oraz PN-S-06102:1997.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzeé¢
na metodzie obciazen ptytowych ( 2 pomiary lub wedlug zalecen Inzyniera).

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtéornego modutu E, do
pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E,
6.3.5. Wilasciwosci kruszywa

< 2.2

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci wymienione w
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos$¢ podbudowy co40m
2 Rownos¢ podtuzna co 40m
3 Rownos¢ poprzeczna jw
4 Spadki poprzeczne®' jw
5 Rzgdne wysokosciowe jw
6 Uksztaltowanie osi w planie*’ co40 m

7 Grubosé¢ podbudowy min. 3 miejsca

8 Nos$nosé¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch miejscach wskazanych przez Inzyniera
Budowy

- ugigcie sprgzyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow poziomych.

Miejsce badan i pomiaréw bedzie wskazane przez Inzyniera. Jezeli powyzsze czgstotliwosci wymagaja zaggszczenia punktow pomiaru badz
rozrzedzenie, Inzynier zadecyduje o minimalnej czgstotliwosci badan i pomiardw obejmujace jezdnig, chodnik , zatoke postojowa

(parking)
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o warto$¢ wskazana
w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata
Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢:- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysoko$ciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ ro6zni¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztalcenia i ugigcie sprezyste powinny by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik L . Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku w,es | zageszczenia I Maksymalne ugiceie sprezyste pod | mierzony phyta o grednicy 30 cm,
nie mniejszym nie kofem, mm MPa
mniejszy niz
niz, % 40 kKN 50 kKN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej

lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na petna grubo$¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawcg podbudowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostka obmiarowa

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PLATNOSC I ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9. Koszt robot tymczasowych i
towarzyszacych jak i zakres robot ujgto w cenie jednostki obmiarowej podbudowy z kruszywa famanego. Zakres n/w prac jest taki sam dla
roznych grubosci podbudowy i roznej granulacji kruszywa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta w wytworni,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce wbudowania.
— rozlozenie mieszanki,
— zaggszczenie roztozonej mieszanki,
— uzupehienie kruszywem podbudowy w miejscach, gdzie niema zamknigtej struktury
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ip Nr normy Tytut Norma zastgpujaca
1. | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu aktualna
2. | PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci Norma wycofana bez zastapienia

zanieczyszczen obcych
3. | PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
Badania geometrycznych wlasciwosci
kruszyw -- Oznaczanie skfadu ziarnowego
-- Metoda przesiewania
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4. | PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn jw
5. | PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci PN-EN 1097-5:2001
Badania mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw -- Czgsé 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja
6. | PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci jw
7. | PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci PN-EN 1367-1:2001
metoda bezposrednia Badania wlasciwosci cieplnych i
odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Czgsé 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci
8. | PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci PN-EN 1744-1:2000
zanieczyszczen organicznych Badania chemicznych wiasciwosci
kruszyw -- Analiza chemiczna
9. | PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda jw.
bromowa
10. | PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego aktualna
11. | PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego PN-EN 1744-1:2000
Badania chemicznych whasciwosci
kruszyw -- Analiza chemiczna
12. | PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie PN-EN 1097-2:2000
Los Angeles Badania mechanicznych i fizycznych
wiasciwos$ci kruszyw -- Metody oznaczania
odpornos$ci na rozdrabianie
13. | PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych PN-EN 13043:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
14. | PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni jw
drogowych. Piasek
15. PN-EN 1008:2004
PN-B-32250 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
16. | PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych aktualna
mechanicznie
17. | PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia Aktualna
kamiennego
18. | BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni wycofana
drogowych
19. | BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego jw
20 | BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia jw
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
21. | BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i jw
tata
22 | BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem jw
belkowym
23. | BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu jw
Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.
W przypadku braku pelnych wymagan dla materialtéw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ si¢ normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli
nie sa sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé normy przywotane w dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omoéwié¢ z Inzynierem Budowy.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D-04.08.05

WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM
STABILIZOWANYM MECHANICZNIE
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1. WSTEP

Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu bgdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST) badz
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacjg¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
( STWiORB)

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem wyroéwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument y przy zlecaniu i realizacji robot na zadaniu pod
nazwa ,,Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w Nowej Rudzie” ulica Debry.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt zwigzanych z wykonaniem wyréwnania
podbudowy:
a) kruszywami famanymi stabilizowanymi mechanicznie,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyr6wnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w celu wyréwnania jej nierownosci w profilu
poprzecznym i podtuznym.

1.4.2. Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST D-04.04.00 ,,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym
mechanicznie

Do wyroéwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie nalezy stosowaé materialy spelniajace wymagania
okreslone w:
SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 2,

2.3. Skladowanie materialow
Kruszywa uzywane do robot nalezy sktadowa¢ w zasiekach materialowych na podtozu utwardzonym, dobrze odwodnionym w
warunkach zabezpieczajacych je przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami.
Materiat w okresie sktadowania nie moze ulec zanieczyszczeniu.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie Wykonawca powinien dysponowac
sprzg¢tem okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Transport kruszyw powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
4,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5.

5.3. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania kruszywem stabilizowanym mechanicznie

Przed przystapieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia podbudowy powinna zostaé oczyszczona z wszelkich
zanieczyszczen, zgodnie z SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” pkt 5.

Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub z kruszyw przewidziana do wyréwnania powinna zosta¢ przed ukltadaniem warstwy
wyrownawczej zoskardowana na glgbokos¢ 7 cm, co pozwoli na whasciwe zwiazanie wykonanej warstwy wyrOwnawczej z istniejaca
podbudowa.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy wykonanie wyréwnania podbudowy zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Paliki Iub szpilki do kontroli uksztattowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie linki do wytyczenia robot w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 m.

Po wytyczeniu wyrownania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdluz istniejacej podbudowy prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaly one §cisle warstwg wyrownawcza podbudowy w stanie niezaggszczonym. Prowadnice winny by¢ ustawione stabilnie, w sposob
wykluczajacy ich przesuwanie si¢ w czasie ukltadania i zaggszczania kruszywa.

5.4. Odcinek prébny

O ile Inzynier zaleci, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-04.04.00
,,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ po zaggszczeniu
mniejsza od najwigkszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwg wyrownawcza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uktada sig i
zaggszeza wedtug zasad okre§lonych w SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-04.04.02
~Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 6

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania podbudowy podano w SST D-04.04.00
Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyréwnania powinny by¢ zgodne z
okreslonymi dla podbudowy w SST D-04.04.00 ,,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwiazane z wykonaniem wyroéwnania podbudowy naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa okreslone
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m® wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— transport materiatu na plac budowy,

— przygotowanie mieszanki,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane z wykonaniem wyréwnania kruszywem stabilizowanym mechanicznie sa podane w SST D-04.04.00
,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D-05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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1.

WSTEP

Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu bgdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST) badz Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacjg Technicznag Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWiORB)

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach ,,Remontu drogi transportu rolniczego w Nowej
Rudzie, ul. Debry”

Zakres stosowania ST

1.2.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy i przetargowy przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem:

warstwy, $cieralnej: gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8mm (jezdnia); gr. 3cm z bet. asfaltowego 0/8mm (chodnik)
wiazacej gr. 96cm z betonu asfaltowego 0/20mm (jezdnia) wg PN-S-96025:2000
skropienie i oczyszczenie poszczegdlnych warstw bitumicznych emulsja asfaltowa

Okres$lenia podstawowe

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.3.

2.1.

2.2.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco,
w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.
Podloze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa zgodne z recepta
laboratoryjna.

Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci, co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych do warunkow
budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas
ruchu na dobg.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.
Asfalt

Dla kategorii ruchu KR 1 do warstwy $cieralnej i wiazacej nalezy stosowac asfalt spelniajacy wymagania okreslone w normie: PN-EN

15591:2002 [6] — D50/70

2.3.

Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypelniacza podstawowego i zastgpczego.

Przechowywanie wypetiacza powinno by¢ zgodne z norma jw.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materialow
Lp. Rodzaj materiatu nr normy dla kategorii ruchu
KR 1lubKR 2
1 || Kruszywo lamane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kL. I, II; gat. 1, 2
b) ze skat osadowych jw.
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)
jw.
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2 | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 [2] kl. L II; gat. 1,2

Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kL. L 1T
4 || Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca

skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I II; gat.1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat.1,2

6 | Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego

7 | asfalt drogowy 50/70

1 tylko pod wzgledem Scieralnosci w bgbnie kulowym, pozostate cechy jak dla k1. I; gat. 1

2. tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo$ci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilo$ci
< 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1 z uwzglednieniem uwag podanych w pkt 10
niniejszej ST.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami oraz zawilgoceniem.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Do skropienia warstw nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14] 1
normg PN-B-24003:1997

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzgtu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtlym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

—  skrapiarek,

—  walcow lekkich, $rednich i cigzkich ,

—  walcow stalowych gtadkich ,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1.  Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
4.2.2.  Wypelniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
workow.

4.2.3.  Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4.  Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania
na roztadunek.
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Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania.
Zaleca sig stosowanie samochodow termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera
do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;j,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wtasciwosci 1 porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (0/12,8 i 0/8)

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla:

—  zawarto$¢ asfaltu w MMA -5,0do 6,5 %
— stabilnos$¢ probek wg metody
Marshalla w temp. 60°C (2x75) -255kN
— odksztalcenie probek j.w. -2,0do 5,0 mm
— wolna przestrzen w probkach j.w. -1,5do4,5%
— wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach j.w. - 75,0 do 90,0 %
— wskaznik zaggszczenia warstwy ->98%
— wolna przestrzen w warstwie -1,5d05,0%

Krzywa uziarnienia mieszanek mineralnych powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne (norma
PN-S-96025 zatacznik E):

5.2.2. 1 Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla:
—  zawarto$¢ asfaltu w MMA -4,3do5,8%
— modut sztywnosci petzania - nie wymaga si¢

—  stabilno$¢ probek wg metody

Marshalla w temp. 60°C (2x75) ->11,0 kN
— odksztalcenie probek j.w. - 1,5 do 4,0 mm
—  wolna przestrzen w probkach j.w. -4,0do 8,0 %
—  wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach j.w. -<75,0%
—  wskaznik zaggszczenia warstwy =298 %
— wolna przestrzen w warstwie -4,5d09,0 %

Krzywa uziarnienia mieszanek mineralnych powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne (norma
PN-S-96025 zatacznik D):

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie
sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie
objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosic:
jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w
recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z
tolerancja + 50 C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ od 1400 C do 1600 C
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskala wiasciwa temperaturg.
Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ z asfaltem 50/70 od 1350 C do 1600 C,

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot bitumicznych nalezy wyregulowaé skrzynki zaworéw i wiazy studni kanalizacyjnych. W zaleznosci od sposobu i
kolejnosci wykonania robot Wykonawca moze wykona¢ regulacje po utozeniu w-wy wiazacej — koszt tych regulacji nalezy uja¢ w cenie wykonania
W-Wy wiazacej.

Podtoze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i
czysta (dotyczy warstwy podbudowy jak i kolejnych warstw bitumicznych)
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Nieré6wnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od:
- warstwa $cieralna <9 mm
- warstwa wiazaca <12 mm

W przypadku, gdy nieréwnosci podloza sa wigksze od podanych, podloze nalezy wyrowna¢ poprzez frezowanie lub utozenie warstwy
WYrownawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa . Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 3.

Powierzchnie czolowe krawgznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajacym
okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 3. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Podtoze do wykonania warstwy emulsji, kg/m’

z mieszanki betonu asfaltowego

1 Warstwa wigzaca 0d 0,1 do 0,3
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

0d 0,5 do 0,7

5.5 Skropienie poszczegolnych warstw bitumicznych asfaltowa emulsja kationowa

Materiaty przyjgte do skropienia wymagaja akceptacji Inzyniera .

Do skropienia zalecana jest emulsja asfaltowa szybkorozpadowa o wlasciwosciach zgodnych z WT EmA-94 lub uplynnione asfalty

srednioodparowalne wg PN-C-96173. Dopuszczalne jest rowniez ,za zgoda Inzyniera , zastosowanie do kropienia warstw bitumicznych

asfaltu drogowego D 200 lub D 300 o wiasciwosciach zgodnych z PN-C-96170 .

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego wartosci. Nalezy je przechowywaé w

zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem .

Przed skropieniem warstwa Kkonstrukcyjna powinna by¢ oczyszczona . Jezeli do czyszczenia uzyta byla woda ,to skropienie

mozna wykona¢ dopiero po wyschnigeciu powierzchni podlegajacej kropieniu . Skropienie moze by¢ wykonane po odbiorze podioza

przez Inzyniera .

Skrapianie lepiszczem przy uzyciu skrapiarek ,a w miejscach trudnodostgpnych rgcznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa ).
Temperatury lepiszczy przy skrapianiu :

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury [ °C |
1. Emulsja asfaltowa kationowa 20 +40
2 Asfalt drogowy d 200 140 +150
3. Asfalt drogowy D 300 130 +140

Skropienie powinno by¢ réwnomierne , a ilo§¢ lepiszcza zgodna z zalozong tolerancja (+- 10 % ). W miejscach przebitumowanych
nadmiar lepiszcza nalezy usunaé przez posypanie ich goracym piaskiem i zeszczotkowanie .

Skropieniu podlega podbudowa z kruszywa i w-wa wiazaca z betonu asfaltowego

Przed ulozeniem warstwy bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstweg konstrukcyjng przed uszkodzeniem
dopuszczajac na niej tylko niezbgdny ruch budowlany. W razie stwierdzenia uszkodzen powierzchni Wykonawca zobowiazany jest
je mnaprawic

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co
najmniej:

— 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m” emulsji,

— 0,5h przyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji.

5.6 Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10° C dla wykonywanej
warstwy grubo$ci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7 Zaréb prébny

Sprawdzenie zawartos$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcjg.
Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki
metodq ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe dla kategorii

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej ruchu KR 1 i K2

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,05 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0
2 || Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0,85;

0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #

0,075mm £2,0
4 | Asfalt +0,5

5.8 Odcinek prébny

Nalezy wykonac jesli Inzynier Budowy , uzna to za stosowne.
Jesli tak to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

Remont drogi transportu rolniczego w Nowej Rudzie - ulica Debry
Opracowano na podstawie OST Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM



— stwierdzenia czy uzyty sprzgt jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji
projektowej grubo$ci warstwy,

—  okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zaggszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.9 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci
warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sig bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejsé¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia ulozonej warstwy powinien by¢ wigkszy od 98%.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie, co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie
zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢é posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepna tasmga asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 6.
6.3.2.  Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z
tolerancja okreslona w tablicy 5. Dopuszcza sig wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3.  Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperatur¢ migknienia asfaltu.

6.3.4.  Badanie wiasciwosci wypelniacza

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czgstotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan

1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka dla mieszanki: 0/8; 0/12,8; 0/20
pobranej w wytworni

2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
1 probka dla mieszanki: 0/8; 0/12,8; 0/20

3 | Whasciwosci wypelniacza

4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- L.
asfaltowej dozor ciagly
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Whasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej

pobranej w wytworni jeden raz dziennie

6.3.5.  Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.
6.3.6.  Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
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6.3.7.  Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8.  Sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zaladunku, roztadunku i
wbudowywania.

6.3.9.  Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na probkach zaggszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z
recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos$¢ warstwy co 40m
2 | Réwnos¢ podtuzna warstwy jw
3 RoOwnos¢ poprzeczna warstwy jw
4 | Spadki poprzeczne warstwy jw.
5 | Rzedne wysoko$ciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubo$¢ warstwy min. 3 punktach
8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosc
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 | Zaggszczenie warstwy min. 3 punkry
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2.  SzerokoS¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+5 cm.

6.4.3.  RownoS¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wigksze od:.
- dla warstwy $cieralnej —9 mm,
- dla warstwa wiazacej — 12 mm.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.4.  Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 1 cm.
6.4.5.  Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 5 cm.
6.4.6.  Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstwy o grubosci od 2,5 do
3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.7.  Zlqcza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie, co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

6.4.8.  Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig. Warstwy
bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigeia pokryte asfaltem.

6.4.9.  Wyglad warstwy
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Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i
spekanych.

6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjne;.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna i wiazaca)
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m* warstwy wiazacej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot i zabezpieczenie

— regulacja skrzynek sieciowych i wtazow studni

— dostarczenie materialow,

—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie powierzchni pod w-wy nawierzchni bitumicznych

— posmarowanie lepiszczem krawegdzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— skropienie migdzywarstwowe pod w-wy nawierzchni bitumicznych (skropienie podbudowy ttuczniowej)
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  uprzatnigcie terenu robot.

Cena wykonania 1 m® warstwy w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie powierzchni pod w-wy nawierzchni bitumicznych

—  skropienie migdzywarstwowe pod w-wy nawierzchni bitumicznych (skropienie w-wy wiazacej
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  uprzatnigcie terenu robot.

10 RZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6.PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow drogowych
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata

12. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

Normy nr 1-4 oraz 9 zostaly zastapione norma PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Norma nr 8 ,11- wycofana;
Uwaga
W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

Remont drogi transportu rolniczego w Nowej Rudzie - ulica Debry
Opracowano na podstawie OST Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM


http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=473562&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=473562&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=480668&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=480668&page=1

W przypadku braku petnych wymagan dla materialdw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ si¢ normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sa
sprzeczne ze soba co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzgdne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omowié¢ z Inzynierem Budowy.

Remont drogi transportu rolniczego w Nowej Rudzie - ulica Debry
Opracowano na podstawie OST Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM
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