



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 24 czerwiec 2013r.

Nr sprawy **WI-271.2.2013.KK**

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Waryńskiego.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZA- MÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz 759 z późniejszymi zmianami) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w pkt. 1, jak niżej:

JEST

*Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia **16 grudnia 2013r.** z tym, że w terminie do 31 października 2013r. wykonamy projekt budowlany, a pozostałą część przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wykonamy w okresie do 31 grudnia 2013r.*


MA BYĆ

*Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia **16 grudnia 2013r.** z tym, że w terminie do 31 października 2013r. wykonamy projekt budowlany, a pozostałą część przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wykonamy w okresie do 16 grudnia 2013r.*

Pozostała część SIWZ - pozostaje bez zmian

INFORMACJE O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji

Roman Kaczmarek

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: wi@um.nowaruda.pl