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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanychwykonania i odbioru robót budowlanychwykonania i odbioru robót budowlanychwykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania zadania :  
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie. 
1.21.21.21.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanychwykonania i odbioru robót budowlanychwykonania i odbioru robót budowlanychwykonania i odbioru robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie l.l 
1.31.31.31.3    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanychwykonania i odbioru robót budowlanychwykonania i odbioru robót budowlanychwykonania i odbioru robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą 
prowadzenia robót związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych  budynków i wykonanie wyprawy elewacyjnej 
wraz z wymiana stolarki okiennej , określonych w Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część dokumentów 
przetargowych (opis techniczny i rysunki).  
Zakres robótZakres robótZakres robótZakres robót : 
Docieplenie budynku w systemie posiadającym aktualna aprobatę techniczną , z wyprawą elewacji  z 
zastosowaniem tynku silikatowego, wymiana stolarki otworowej okiennej i drzwiowej, docieplenie 
stropodachów: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
Bezspoinowy system ocieplania Bezspoinowy system ocieplania Bezspoinowy system ocieplania Bezspoinowy system ocieplania ścian zewncian zewncian zewncian zewnętrznych (BSO) trznych (BSO) trznych (BSO) trznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych 
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się minimum z następujących składników : 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu. 
PodłoPodłoPodłoPodłoże e e e – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, 
organicznym i powłokami farb. 
ŚŚŚŚrodek gruntujrodek gruntujrodek gruntujrodek gruntujący cy cy cy – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji(wyrównania, redukcji) nasiąkli-
wości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna Izolacja cieplna Izolacja cieplna Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jakoskładnik BSO mocowany w formie 
płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejZaprawa (masa) klejZaprawa (masa) klejZaprawa (masa) klejąca ca ca ca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
ŁŁŁŁączniki mechaniczne czniki mechaniczne czniki mechaniczne czniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża.– określona warstwa 
systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego Siatki z włókna szklanego Siatki z włókna szklanego Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych  włókien szklanych w obu 
kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym nadziałanie alkaliów. 
Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicz-
nej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykoWarstwa wykoWarstwa wykoWarstwa wykończeniowa czeniowa czeniowa czeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzch-
nią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniajSystemowe elementy uzupełniajSystemowe elementy uzupełniajSystemowe elementy uzupełniające ce ce ce – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyj-
ne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego 
powierzchni. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz1.5.Ogólne wymagania dotycz1.5.Ogólne wymagania dotycz1.5.Ogólne wymagania dotyczące robótce robótce robótce robót    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i pole-
ceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne 
pkt.2.1.Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli : 
- roboty dachowe i montaż okien zostaną zakończone i odebrane, 
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak : szkło, okładziny i elementy drewniane, elementy 
metalowe, podokienniki, zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, 
- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być wykonane z 
odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ociepla-
nych ścianach zewnętrznych), 
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane odpowiednie obróbki 
zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem. 
2.MATERIAŁY2.MATERIAŁY2.MATERIAŁY2.MATERIAŁY    
2.1.Ogólne wymagania dotycz2.1.Ogólne wymagania dotycz2.1.Ogólne wymagania dotycz2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałówce materiałówce materiałówce materiałów    
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B- 
00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 4.Do robót objętych niniejszą specyfikacja należy stosować wyroby budowlane dopusz-
czone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych należy stosować piaski wg p.3.2PN-70/B-10100.Na opakowa-
niach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikacje produ-
centa i typu wyrobu, kraj pochodzenia, data produkcji. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami 
i wymaganiami podanymi przez producenta. 
2.2.Rodzaje materiałów i elementów systemu2.2.Rodzaje materiałów i elementów systemu2.2.Rodzaje materiałów i elementów systemu2.2.Rodzaje materiałów i elementów systemu    
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.ŚŚŚŚrodek gruntujrodek gruntujrodek gruntujrodek gruntujący cy cy cy – grunt podtynkowy 
2.2.2.Zaprawa (m2.2.2.Zaprawa (m2.2.2.Zaprawa (m2.2.2.Zaprawa (masa) klejasa) klejasa) klejasa) klejąca ca ca ca – klej do płyt styropianowych oraz klej do zatapiania siatki. 
2.2.3.Płyty termoizolacyjne 2.2.3.Płyty termoizolacyjne 2.2.3.Płyty termoizolacyjne 2.2.3.Płyty termoizolacyjne – ściany zewnętrzne styropian gr. 10 i 13 cm 
2.2.4.Ł2.2.4.Ł2.2.4.Ł2.2.4.Łąąąączniki mechaniczneczniki mechaniczneczniki mechaniczneczniki mechaniczne    
- kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub 
z blachy stalowej, z rdzeniem  metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
- profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o 
frezowanych krawędziach, 
2.2.5.. Zaprawa zbroj2.2.5.. Zaprawa zbroj2.2.5.. Zaprawa zbroj2.2.5.. Zaprawa zbrojąca ca ca ca – klej nasiatkowy , 
2.2.6. Siatka zbroj2.2.6. Siatka zbroj2.2.6. Siatka zbroj2.2.6. Siatka zbrojąca ca ca ca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) 
- o gramaturze min. 145 g/m2 i wielkości oczek 4x4 mm, wtapiana w zaprawę zbrojąca, 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie – tynk silikatowy, 
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2.2.8. Farby 2.2.8. Farby 2.2.8. Farby 2.2.8. Farby – farby elewacyjne: wg kolorystyki 
2.2.9. Elementy uzupełniaj2.2.9. Elementy uzupełniaj2.2.9. Elementy uzupełniaj2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):ce (akcesoria systemowe):ce (akcesoria systemowe):ce (akcesoria systemowe):    
––––    profile cokołowe (startoprofile cokołowe (startoprofile cokołowe (startoprofile cokołowe (startowe) we) we) we) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawę-
dzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
––––    naronaronaronarożniki ochronne niki ochronne niki ochronne niki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), 
służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi, 
––––    listwy krawlistwy krawlistwy krawlistwy krawędziowe dziowe dziowe dziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi materia-
łami (np. ościeżnicami), 
––––    profile dylatacyjne profile dylatacyjne profile dylatacyjne profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na 
powierzchni BSO, 
––––    tatatataśmy uszczelniajmy uszczelniajmy uszczelniajmy uszczelniające ce ce ce – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki(poliuretanowej) do wypełniania szczelin 
dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
––––    pianka uszczelniajpianka uszczelniajpianka uszczelniajpianka uszczelniająca ca ca ca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń miedzy płytami izolacji termicznej, 
- podokienniki podokienniki podokienniki podokienniki – blacha powlekana wg kolorystki. 
2.2.10 Zaprawy budowlane cementowo 2.2.10 Zaprawy budowlane cementowo 2.2.10 Zaprawy budowlane cementowo 2.2.10 Zaprawy budowlane cementowo ––––    wapiennewapiennewapiennewapienne    
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501„Zaprawy budowlane zwykłe” 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko tj. w okresie około 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 
PNB-19701-1997 „Cementy powszechnego użytku” 
2.3.Warunki przyj2.3.Warunki przyj2.3.Warunki przyj2.3.Warunki przyjęcia materiałów na budowcia materiałów na budowcia materiałów na budowcia materiałów na budowę 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki : 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowe), 
- są właściwie oznakowane i zapakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.4.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót2.4.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót2.4.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót2.4.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót    
ociepleniowychociepleniowychociepleniowychociepleniowych    
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowania i przechowywane zgodnie z instrukcją produ-
centa oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabez-
pieczonych przed nadmiernym nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z 
wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszko-
dzeniem i oddziaływaniu warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym. 
3.SPRZ3.SPRZ3.SPRZ3.SPRZĘTTTT    
3.1.Sprz3.1.Sprz3.1.Sprz3.1.Sprzęt do wykonywania robótt do wykonywania robótt do wykonywania robótt do wykonywania robót    
3.1.1.Do pr3.1.1.Do pr3.1.1.Do pr3.1.1.Do prowadzenia robót na wysokoowadzenia robót na wysokoowadzenia robót na wysokoowadzenia robót na wysokości ci ci ci – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do 
robót elewacyjnych. 
3.1.2.Do przygotowania mas i zapraw 3.1.2.Do przygotowania mas i zapraw 3.1.2.Do przygotowania mas i zapraw 3.1.2.Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),stosowane do mieszania mas, zapraw i 
klejów budowlanych. 
3.1.3.Do transportu i przechowywania materiałów 3.1.3.Do transportu i przechowywania materiałów 3.1.3.Do transportu i przechowywania materiałów 3.1.3.Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big 
bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past. 
3.1.4.Do nakładania mas i zapraw 3.1.4.Do nakładania mas i zapraw 3.1.4.Do nakładania mas i zapraw 3.1.4.Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego(pace, kielnie, szpachelki, łaty) 
oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w 
systemowy zestawieniu z pojemnikami na materiały. 
3.1.5.Do ci3.1.5.Do ci3.1.5.Do ci3.1.5.Do cięcia płyt i izolacji termicznej i kształtowania icia płyt i izolacji termicznej i kształtowania icia płyt i izolacji termicznej i kształtowania icia płyt i izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawch powierzchni i krawch powierzchni i krawch powierzchni i krawędzi dzi dzi dzi –szlifierki ręczne, piły ręczne i elek-
tryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie). 
3.1.6.Do mocowania płyt 3.1.6.Do mocowania płyt 3.1.6.Do mocowania płyt 3.1.6.Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzy-
ków i krążków termoizolacyjnych). 
3.1.7.Do kształtowania powierzchni tynków 3.1.7.Do kształtowania powierzchni tynków 3.1.7.Do kształtowania powierzchni tynków 3.1.7.Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania po-
wierzchni. 
3.1.8.Pozostały s3.1.8.Pozostały s3.1.8.Pozostały s3.1.8.Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, niwelatory, sznury traserskie itp. 
4.TRANSPO4.TRANSPO4.TRANSPO4.TRANSPORTRTRTRT    
Materiały do wykonania robót elewacyjnych należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, apro-
baty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ocieple-
niowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i 
wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych(na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w 
osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, 
takich jak ; kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować : kliny, rozpory, bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu 
należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie jak : maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
5.WYKONANIE ROBÓT5.WYKONANIE ROBÓT5.WYKONANIE ROBÓT5.WYKONANIE ROBÓT    
5.1.Warunki przyst5.1.Warunki przyst5.1.Warunki przyst5.1.Warunki przystąąąąpienia do robót ociepleniowychpienia do robót ociepleniowychpienia do robót ociepleniowychpienia do robót ociepleniowych    
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienia, obróbki blacharskie),montażu (ewentualnie wymiany) 
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
5.2.Ocena podło5.2.Ocena podło5.2.Ocena podło5.2.Ocena podłożaaaa    
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Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegająca na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, 
nasiąkliwości i równości. Próba odpornoPróba odpornoPróba odpornoPróba odporności na ci na ci na ci na śśśścieranie cieranie cieranie cieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchn lub wystę-
powania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odpornoPróba odpornoPróba odpornoPróba odporności na skrobanie (zadrapanie) ci na skrobanie (zadrapanie) ci na skrobanie (zadrapanie) ci na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i 
nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. Próba zwilPróba zwilPróba zwilPróba zwilżżżżania ania ania ania – ocena chłonności (nasiąkli-
wości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wiel-
kości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, ;żelbetowe monolityczne, ;żelbetowe prefabrykowane, tynkowane).Określone są 
one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szcze-
gółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie).Ilość i roz-
mieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni 
podłoża na obiekcie. 
5.3. Przygotowanie podło5.3. Przygotowanie podło5.3. Przygotowanie podło5.3. Przygotowanie podłożaaaa    
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), 
mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawa wyrównawcza), 
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. 
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), 
ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównaw-
czą, 
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń ń ń ń (BSO)(BSO)(BSO)(BSO)    
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmos-
ferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności po-
wietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające 
wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przy-
mrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
5.4.1. Gruntowanie podło5.4.1. Gruntowanie podło5.4.1. Gruntowanie podło5.4.1. Gruntowanie podłożaaaa    
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na cała jego 
powierzchnie. 
5.4.2. Monta5.4.2. Monta5.4.2. Monta5.4.2. Montaż. płyt izolacji termicznej. płyt izolacji termicznej. płyt izolacji termicznej. płyt izolacji termicznej    
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż. niej listwę coko-
łowa (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach 
krawędzi BSO –zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo –punktowa) lub paca ząbkowana na całej po-
wierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawa na całej powierzchni. Nie należy do-
puszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawa. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie 
cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej po-
przez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianka 
uszczelniająca. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej po-
wierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, ni. 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji 
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpie-
nie. 
5.4.3. Wykonanie detali elewacji5.4.3. Wykonanie detali elewacji5.4.3. Wykonanie detali elewacji5.4.3. Wykonanie detali elewacji    
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, 
styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, 
taśm i pasków siatki zbrojącej. 
5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej    
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych drzwiowych. Na powierzchnie 
płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 
zbrojąca, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygładzić –siatka zbrojąca 
powinna być całkowicie zakryta zaprawa. 
5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej    
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.4.6. Warstwa wyko5.4.6. Warstwa wyko5.4.6. Warstwa wyko5.4.6. Warstwa wykończeniowa czeniowa czeniowa czeniowa ––––    tynkowanietynkowanietynkowanietynkowanie    
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż. po upływie 48 godzin 
od jej wykonania. Nanieść masę tynku i poddać jego powierzchnie obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
5.5.Tynki cementowo 5.5.Tynki cementowo 5.5.Tynki cementowo 5.5.Tynki cementowo ––––    wapiennewapiennewapiennewapienne    
5.5.1. Warunki przyst5.5.1. Warunki przyst5.5.1. Warunki przyst5.5.1. Warunki przystąpienia do robótpienia do robótpienia do robótpienia do robót    
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, zamu-
rowane przebicia, osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie 
osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w tempe-
raturze nie mniejszej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano –montażowych w okresie obniżonych temperatur. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wyso-
kich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
5.5.2.Przygotowa5.5.2.Przygotowa5.5.2.Przygotowa5.5.2.Przygotowanie podłonie podłonie podłonie podłożaaaa    
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3,3,2,W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach do głębokości 5-10mm.Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z sub-
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stancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem mydła szarego. Nadmiernie sucha powierzchnię podłoża należy zwilżyć 
wodą. 
5.5.3.Wykonywanie tynków zwykłych5.5.3.Wykonywanie tynków zwykłych5.5.3.Wykonywanie tynków zwykłych5.5.3.Wykonywanie tynków zwykłych    
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.3,3,1.Sposoby wyko-
nania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne zdanymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.Grubość tynków zwykłych w zależności od kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. 
5.6. Roboty malarskie5.6. Roboty malarskie5.6. Roboty malarskie5.6. Roboty malarskie    
5.6.1.Warunki prowadzenia robót malarskich5.6.1.Warunki prowadzenia robót malarskich5.6.1.Warunki prowadzenia robót malarskich5.6.1.Warunki prowadzenia robót malarskich    
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych, 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 
poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż +25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 
5.6.2.Wykonanie robót malarskich zewn5.6.2.Wykonanie robót malarskich zewn5.6.2.Wykonanie robót malarskich zewn5.6.2.Wykonanie robót malarskich zewnętrznychtrznychtrznychtrznych    
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża oraz warunki wykonania robót 
spełniają wymagania .Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw. Warunki kontroli i odbioru robót zgodnie z SST 12 – roboty malarskie. 
6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej    
Przed przystąpienia do wbudowania okien należy sprawdzić, czy elementy są wykonane odpowiednio do 
otworów i zapewniają luz obwodowy w granicach 10-20 mm na każdą stronę okna. Przy luzach obwodowych 
mniejszych niż 10 mm może następować wypaczanie się  ram okiennych zakleszczających się w ciasnym 
otworze okiennym. Luz zbyt duży – przekraczający 30 mm, może z kolei być przyczyną niedostatecznie 
trwałego utwierdzenia okna w murze. W związku z pracami przy ocieplaniu płaszczyzn bezpośrednio przy 
stolarce istniejącej i projektowanej należy zwrócić uwagę na konieczność ukrycia części stolarki za warstwą 
ocieplenia. Dlatego przy pomiarach należy sprawdzić jaką szerokość będzie miała rama okna i futryny drzwi – 
aby zachować identyczną szerokość ram w widoku od zewnątrz we wszystkich oknach 
Metody montażu okien 
a/ za pomocą kotew montażowych, 
b/ za pomocą śrub rozporowych (dybli) przewiercanych przez ramę okna. 
Wiercenia otworów pod dyble lub mocowanie kotew  montażowych do ościeżnicy należy dokonać przed 
włożeniem okna w ościeże, po uprzednim zdjęciu skrzydeł z ościeżnicy. 
Należy zwrócić uwagę, aby punkty mocowania umożliwiły montaż do litych fragmentów ościeży. Przy montażu 
zestawu okien ( np. okno łączone z drzwiami balkonowymi) należy bezwzględnie pamiętać o ich wzajemnym 
zespoleniu w minimum 3 miejscach. Styk połączenia należy uszczelnić za pomocą silikonu lub specjalnej 
elastycznej gąbki, a kanały w środku (celem uniknięcia powstania mostka termicznego)wypełnić specjalnie 
dociętymi listwami drewnianymi lub materiałem izolacyjnym (styropian, wełna mineralna). 
Po wykonaniu otworów, czy też zamocowaniu kotew montażowych, wstawia się ościeżnicę bez skrzydeł w otwór 
okienny lub drzwiowy  i unieruchamia za pomocą drewnianych klinów. 
Klinowania dokonuje się wyłącznie na wysokości węzłów czopowych (naroży ościeży). Po ustawieniu ościeżnicy 
w otworze należy sprawdzić jej pion i poziom, zmierzyć długość przekątnych oraz sprawdzić głębokość 
usytuowania ościeżnicy w stosunku do lica ściany. 
Maksymalne odchyłki mogą wynosić: 
a/ od pionu i poziomu – 1 mm na 1 m długości elementu, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości, 
b/ w długości przekątnych – 3 mm, 
c/ na głębokości – 5 mm. 
Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione należy zamocować ościeżnicę w otworze okiennym. 
Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w ościeżnicy lub przez otwory w kotwach 
montażowych. Należy pamiętać, aby przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych, w przerwę pomiędzy 
ościeżem a ościeżnicą włożyć klocki dystansowe o grubości przerwy, które zapobiegną wygięciu ościeżnicy. 
Następnie należy zamontować skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich działania. W razie konieczności 
należy przeprowadzić regulację okuć. 
Po stwierdzeniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich mechanizmów okna i drzwi można przystąpić do 
wykonania uszczelnienia. Uszczelnienie należy wykonać przy pomocy piany montażowej stosując się do zaleceń 
jej producenta. 
Zaleca się stosowanie pistoletów do nakładania piany, co umożliwia jej położenie równomiernie i bez 
wycieków. 
Przed przystąpieniem do uszczelnienia należy: 
a/ zdjąć skrzydła okienne, 
b/ usunąć kliny z boków i góry, a dolne wymienić na odpowiednio dobrane podkładki, 
c/ zabezpieczyć ościeżnicę przed zabrudzeniem poprzez naklejenie na nią taśmy malarskiej, 
d/ przy dużych gabarytach okien, a w szczególności przy drzwiach balkonowych, założyć rozpory poziome i 
pionowe, aby nie nastąpiło wygięcie ościeżnicy, 
e/ w celu zapewnienia właściwej przyczepności piany uszczelniającej, ościeże i ościeżnicę zwilżyć wodą. 
Po wyschnięciu piany jej nadmiar należy usunąć nożem. Miejsca po obcięciu należy posmarować płynnym 
silikonem w celu zamknięcia otwartych porów. Następnie można przystąpić do obróbki glifów, pamiętając o 
zabezpieczeniu okien przed zabrudzeniem.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT    
6.1.Ogólne zasady kontroli jako6.1.Ogólne zasady kontroli jako6.1.Ogólne zasady kontroli jako6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robótci robótci robótci robót    
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarto w OST B-00.00.00 pkt.7Zakresem badań kontrolnych powinny być objęte 
sprawdzenia : 
- zgodności ich wykonania z dokumentacją , 
- kontrola dostarczonych na budowę materiałów, 
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- przygotowania podłoża, 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
- osadzenia łączników mechanicznych, 
- wykonania masy zbrojeniowej, 
- wykonania obróbek blacharskich, 
- zamocowania profili, 
- wykonania wyprawy tynkarskiej. 
Przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione są wymagane wPN-70/B-10100 p.4.2 warun-
ki kompletności dokumentacji robót tynkowych oraz wymagania w zakresie terminów i warunków atmosferycznych badań. 
Metody badań kontrolnych tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w PN/B-10100 p.4.3.Dopuszcza się 
pomijanie badania mrozoodporności w odniesieniu do tynków wykonywanych przy użyciu masy tynkarskiej do wypraw 
pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności z wymaganiami PN-B-10106:1997 lub aprobaty 
technicznej. Sprawdzenie grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez producenta ilość 
niezbędną do wykonania 1m2 tynku, a dopiero w przypadku wątpliwości dokonując bezpośredniego pomiaru w miejscu 
odkrywki. 
Docieplenie stropów poddasza: 
Na stropie poddasza ułożone zostaną następujące warstwy ocieplenia: 
– folia PCV paroszczelna grubości min. O,2 mm z wykonaniem zakładów 5 cm 
– mata z wełny mineralnej grubości 14 i 16 cm o współczynniku przewodzenia ciepła min.0,040 W/m.K, wyrób niepalny 
– membrana wysokoparoprzepuszczalna bez zbrojenia z włókniny PP łączona na zakład min. 5 cm 
6.2.Kontrola dostarczonych na budow6.2.Kontrola dostarczonych na budow6.2.Kontrola dostarczonych na budow6.2.Kontrola dostarczonych na budowę materiałówmateriałówmateriałówmateriałów    
Kontrola dostarczonych na budowę materiałów polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszcze-
gólne wyroby do obrotu z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszcze-
gólnych materiałów. 
6.3.Kontrola przygotowania podło6.3.Kontrola przygotowania podło6.3.Kontrola przygotowania podło6.3.Kontrola przygotowania podłożaaaa    
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnio-
ne, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
6.4.Kontrola przyklejenia płyt termoizolacyjnych6.4.Kontrola przyklejenia płyt termoizolacyjnych6.4.Kontrola przyklejenia płyt termoizolacyjnych6.4.Kontrola przyklejenia płyt termoizolacyjnych    
Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 
6.5.Kontrola osadzenia ł6.5.Kontrola osadzenia ł6.5.Kontrola osadzenia ł6.5.Kontrola osadzenia łączników mechanicznychczników mechanicznychczników mechanicznychczników mechanicznych    
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W 
przypadku podłoży o wątpliwej nośności zalecane jest wykonywanie prób wyrywania łączników. 
6.6.Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej6.6.Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej6.6.Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej6.6.Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej    
Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie 
klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej 
przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicz-
nych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie 
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
6.7.Kontrola wykonania obróbek blacharskich6.7.Kontrola wykonania obróbek blacharskich6.7.Kontrola wykonania obróbek blacharskich6.7.Kontrola wykonania obróbek blacharskich    
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki 
przed negatywnym wpływem dalszych procesów(foliowania) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
6.8.Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej6.8.Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej6.8.Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej6.8.Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej    
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projek-
tem struktury: a)odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 
b)odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej 
wysokości budynku, 
c)dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 10 mm, 
d)dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
e)odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 
7 mm. 
6.9.Ocena wygl6.9.Ocena wygl6.9.Ocena wygl6.9.Ocena wyglądu zewndu zewndu zewndu zewnętrznegotrznegotrznegotrznego    
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charaktery-
zować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdza-
nymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenia wykończonego lica systemu od 
płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami technicznego odbioru robót 
budowlanych. 
7.OBMIAR ROBÓT7.OBMIAR ROBÓT7.OBMIAR ROBÓT7.OBMIAR ROBÓT    
7.1.Jednostka i zasady obmiarowania7.1.Jednostka i zasady obmiarowania7.1.Jednostka i zasady obmiarowania7.1.Jednostka i zasady obmiarowania    
Jednostką obmiarową robót jest m2Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
wstanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwi-
nięciu tych elementów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnio-
nych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5m2.Ilość robót określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzo-
nych w naturze. 
8.ODBIÓR ROBÓT8.ODBIÓR ROBÓT8.ODBIÓR ROBÓT8.ODBIÓR ROBÓT    
8.1. Odbiór robót zanikaj8.1. Odbiór robót zanikaj8.1. Odbiór robót zanikaj8.1. Odbiór robót zanikających i ulcych i ulcych i ulcych i ulęgajgajgajgających zakryciucych zakryciucych zakryciucych zakryciu    
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem 
podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powi-
nien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. 
niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacja projektowa i szczegółowa 
specyfikacja techniczna) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku 
(negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór cz8.2. Odbiór cz8.2. Odbiór cz8.2. Odbiór częściowyciowyciowyciowy    
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koń-
cowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
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budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka 
formę przewiduje. 
8.3. Odbiór ostateczny (ko8.3. Odbiór ostateczny (ko8.3. Odbiór ostateczny (ko8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)cowy)cowy)cowy)    
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następują-
ce dokumenty: 
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i ksiażki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywa-
ne w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budow-
lanych, 
- protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi doku-
mentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcze dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
-, jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiają-
cy może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosun-
ku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wyko-
nanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawca. 
8.4. Odbiór po upływie okresu r8.4. Odbiór po upływie okresu r8.4. Odbiór po upływie okresu r8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancjikojmi i gwarancjikojmi i gwarancjikojmi i gwarancji    
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po ubytkowaniu w tym okresie oraz ocena wyko-
nywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny(końcowy)”Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykona-
nych robotach ociepleniowych. 
9.PODSTAWA PŁATNO9.PODSTAWA PŁATNO9.PODSTAWA PŁATNO9.PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI    
9.1.Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem9.1.Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem9.1.Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem9.1.Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem    
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej elewacji, która obejmuje : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań , 
- oczyszczenia podłoża, 
- wykonanie izolacji termicznej poprzez przyklejenia warstwą styropianu , 
- zbrojenie siatką zbrojarska, założenie narożników ochronnych, dodatkowej warstwysiatki zbrojarskiej, 
- wykonanie warstwy wierzchniej, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacji stanowiska roboczego. 
10. Przepisy związane10. Przepisy związane10. Przepisy związane10. Przepisy związane        : : : :  

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia  

Karty techniczne produktów  

Instrukcja instalacji wydana przez  producenta systemu . 
 Normy związane : 
PN-B-20130:421 Płyty styropianowe 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  
PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B- 03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie, walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
- PN-EN 13163;2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie –Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) 
produkowane fabrycznie –Specyfikacja”. 



SWIORB Roboty termomodernizacyjne 

 

Studio Projektowo-Kosztorysowe  
PROJEKTIKPROJEKTIKPROJEKTIKPROJEKTIK    

 

- 8 - 

- PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowa-
ne fabrycznie – Specyfikacja”. 
- ETAG 004 – Wytyczne do europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkar-
skimi „ – Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 
- ZUAT – 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, War-
szawa, Instytut Techniki Budowlanej 
2000r. 
- PN-65/B-10102 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
- PN-B-30020:1000 Wapno. 
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych część B : Roboty wykończeniowe. 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplenia ścian” opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. 

 
 


