ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA
BUDYNEK GIMNAZJUM NR 2 SKALA 1:250
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RYNNY, RURY SPUSTOWE | OPIERZENIA DO DEMONTAZU. PO WYKONANIU PRAC ELEWACYJNYCH ZAMONTOWAC
NOWE ELEMENTY RYNNY, OPIERZENIA ORAZ PAPRAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ )
RYNNY, RURY SPUSTOWE | OPIERZENIA DO DEMONTAZU. PO WYKONANIU PRAC ELEWACYJNYCH ZAMONTOWAC
NOWE ELEMENTY RYNNY, OPIERZENIA ORAZ PAPRAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
ISTNIEJACE BARIERKI | KRATY | INNE ELEMENTY METALOWE
DO OCZYSZENIA | ODMALOWANIA. KRATY W OKNACH ZDEMONTOWAC NA CZAS
PRAC ELEWACYJNYCH PO ICH ZAKONCZENIU KRATY DOPASOWAC DO GRUBOSCI
DOCIEPLENIA
> WYKONAC DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WEDLUG ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO O DOCIEPLENIE GRANULATEM WELNY MINERALNEJ

ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE

WYKONAC DODATKOWE OTWORY TECHNOLOGICZNE W CELU WDMUCHNIECIA GRANULATU WELNY
MINERALNEJ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU DOCIEPLENIA

USUNIECIE | UZUPEENIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINII ZAWILGOCENIA
USUNIECIE | UZUPELNIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU
OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE ELEWACJI

DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS 70-040

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS 70-040 GR.15 cm

WDMUCHNAC GRANULAT WEENY MINERALNEJ GR.18cm
ZAMKNAC OTWORY WENTYLACYJNE KRATKAMI Z SIATKA ORAZ TYMCZASOWE OTWORY TECHNOLOGICZNE

KOLKOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH 8 szt./m2

WYKONAC NOWE POKRYCIE DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH,

LISTWY STARTOWEJ ORAZ WZMOCNIEN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW

ZAMOCOWANIE SIATKI ZBROJACEJ PODWOJNEJ DO WYSOKOSCI 2 m, POWYZEJ 2m WARSTWA POJEDYRNCZA
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE
TYNK ZYWICZNY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACJI

PLAN ORIENTACYJNY:

B [WYKONAE DOCIEPLENIE ORAZ IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH W GRUNGIE Z WYKONANIEM INIEKCJI CISK.
ZDEMONTOWAC NAWIERZCHNIE W OKOLICY WYKOPU N
WYKONAC WASKOPRZESTRZ.WYKOP DO GL.2m PPT, ODLEGL.ODCINKA MAX-4m OD POZIOMU POSADOWIENIA
USUNIECIE | UZUPEENIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINII ZAWILGOCENIA
USUNIECIE | UZUPEENIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU | ISTN.IZOLACJE
WYKONAC IZOLACJE METODA INIEKCJI CISNIENIOWEJ PATRZ OPIS TECHNICZNY 7 \\\\\\\
POMALOWAC CALA POWIERZCHNIE PREPARATEM GRZYBOBOJCZYM \\\\\\\\ 7
POMALOWAC POWIERZCHNIE DO WYS.COKOLU PREPARATEM DO WYK.POWLOK \T\ 4
HYDROIZOL. | USZCZ. SCIANY FUNDAMENT. NA BAZIE ROZTW.BITUMICZNYCH MODYF. KAUCZUKIEM SYNTET. = 7T e
UMOZL. GLEBOKA PENETRACJE | PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH (BEZ. ROZUSZCZ.) \\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\
ULOZYC MIJANKOWO PLYTY XPS Z ZAMKIEM GR. 10 cm \\\\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\\\\ %
WYKONAC WARSTWE ZBROJ. PODWOJNIE SIATKA’ 0000
POWIERZCHNIE ZAGRUNTOWAC | WYKONAC IZOLACJE PIONOWA Z MASY BITUMICZNEJ LUB FOLIl KUBELK.
ZASYPAC WYKOP GRUNTEM | ODTWORZYC NAWIERZCHNIE

WYKONAC COKOL Z TYNKU ZYWICZNEGO

WSZELKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

INWESTOR: GMINA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA
UWAGA:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ELEWACYJNYCH ZDEMONTOWAC WSZELKIE ELEMENTY
ONZ>ONmZ_> xo_lomo<< NA ELEWACJI <<<XOZ>O ICH PONOWNY MONTAZ PO ZAKONCZENIU PRAC )
: 2. ZDEMONTOWAC KAMERY MONITORINGU. PO ZAKOKCZENIU PRAC WYKONAC PODLACZENIA STANOWISKO NAZWISKO: SPECJ. UPRAWNIEK. | NR. UPRAWNIEN: _|PODPIS: DATA:
ORAZ ZAMONTOWAC W ISTNIEJACYCH MIEJSCACH — -~ - -
PALETA KOLO _NO<< WEDLUG WZORNIKA BAUMIT 3. PRZED WYKONANIEM PRAC ELEWACYJNYCH BEZWZGLEDNIE NALEZY SPRAWDZIC STAN PROJEKTANT mgr inz. arch.Stawomira Gajewska architektura OKK/UpB/4/2006 02.2014
WSZELKICH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH USZKODZONE ODCINKI SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch Malgorzata Lapinska architektura NN-8345/437/81 02.2014

WYMIENIC NA NOWE, INSTALACJIE NIECZYNNE ZDEMONTOWAC W POROZUMIENIU Z INWESTOREM.
. WSZELKIE PRZEWODY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH PRZED WYKONANIEM OPRACOWUJACY | Tomasz Wojciechowski 022014

DOCIEPLENIA PRZELOZYC W RURKI OCHRONNE ORAZ ZAMOCOWAC DO ELEWACJI
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W NOWEJ RUDZIE

@ 1064
ZA POMOCA UCHWYTOW.
STARE OPRAWY OSWIETLENIOWE WYSTEPUJACE NA ELEWACJI WYMIENIC UL.AKACJOWA 8, 57-400 NOWA RUDA
ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA
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NA NOWE W TECHNOLOGII DIOD SMD
@ M309 TYNK MOZAIKOWY 6. PO WYKONANIU DOCIEPLENIA NALEZY ODTWORZYC DETALE ARCHITEKTONICZNE Z
PODZIALKA:  1:250 FAZA: PBW | BRANZA: BUDOWLANA Tm RYS. A4 _EN_E
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SYSTEMOWYCH PROFILI STYROPIANOWYCH




