PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja obiektéw edukacyjnych (Wymiana opraw os$wietleniowych)- Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie
ADRES INWESTYCJI : 57-402 Nowa Ruda, ul. Akacjowa 8, Dz. nr 69
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WYKONAWCA ROBOT :  Zostanie wyloniony w wyniku przetragu
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Wymiana opraw o$wietlenowych.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Budynek Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie
1/ROBOTY DEMONTAZOWE
1|KSNR 9 0306-10 |Demontaz linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych m
dl przewodami izolowanymi jednozytowymi o tacznym przekroju zyt 80-175 mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2|KSNR 9 0201-05 |Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3|KSNR 9 0401-07 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
4|KSNR 9 0403-07 |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o ér. ponad 60 mm szt
d.1
95 szt 95.000
RAZEM 95.000
5/KSNR 9 0501-05 |Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1
556 szt. 556.000
RAZEM 556.000
6|/KSNR 9 0301-03 |Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych m
d.1
1790 m 1790.000
RAZEM 1790.000
2|ROBOTY BUDOWLANE
7|KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 40 cm szt.
d.2|04
125 szt. 125.000
RAZEM 125.000
8|KNR 4-01 0206- |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm szt.
d.2|02
125 szt. 125.000
RAZEM 125.000
9|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o poditozach z betondw zwirowych, bloczkéw o pow. |m?2
d.2|0726-06 do 5 m2 w 1 miejscu
254.20 m2 254.200
RAZEM 254.200
10|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania m2
d.2|1510-01
254.20 m2 254.200
RAZEM 254.200
11|KNR-W 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.2|1517-01
254.20 m 254.200
RAZEM 254.200
12|KNR-W 4-01 Woykucie bruzd poziomych w $cianach m
d.2|0338-01
1420 m 1420.000
RAZEM 1420.000
13|KNR-W 4-01 Woykucie bruzd pionowych w $cianach m
d.2|0341-01
241 m 241.000
RAZEM 241.000
14|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach m
d.2|0326-01
1420 m 1420.000
RAZEM 1420.000
15|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach m
d.2|0327-01
241 m 241.000
RAZEM 241.000
3|ROBOTY INSTALACYJNE
16|KSNR 5 0201-01 |Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg szt
d.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17|KSNR 5 0303-02 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o $rednicy 28 mm wykonywane przewodami |m
d.3 izolowanymi pojedynczymi o tacznym przekroju zyt 12.5-30 mm2
149 m 149.000
RAZEM 149.000
18|KSNR 5 0301-02 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub ptaskim o tacznym przekro- |m
d.3 ju zyt do 25 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu ceglanym
1780 m 1780.000
RAZEM 1780.000
19/KSNR 5 0301-02 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub ptaskim o tacznym przekro- |m
d.3 ju zytdo 25 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu ceglanym
125 m 125.000
RAZEM 125.000
20|KSNR 5 0405-01 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wytacznik, przetacznik wyp.
d.3 $wiecznikowy
10+35+41+54 wyp. 140.000
RAZEM 140.000
21|KSNR 5 0405-02 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przetacznik schodowy lub |wyp.
d.3 krzyzowy
26 wyp. 26.000
RAZEM 26.000
22|KSNR 5 0405-02 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przetacznik schodowy lub |wyp.
d.3 krzyzowy
26 wyp. 26.000
RAZEM 26.000
23|KSNR 5 0502-03 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych $wietléwkowych D2zaw kpl.
d.3
76+98+102+102 kpl. 378.000
RAZEM 378.000
24|KSNR 5 0502-03 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych $wietléwkowych C1 kpl.
d.3
24+38+39+39+5 kpl. 145.000
RAZEM 145.000
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25|KSNR 5 0502-03 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych $wietléwkowych 12 kpl.
d.3
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
26|KSNR 5 0502-03 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych $wietléwkowych Al kpl.
d.3
35+16+17 kpl. 68.000
RAZEM 68.000
27|KSNR 5 0502-03 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych $wietlowkowych THB w sali gimnastycznej kpl.
d.3
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
28|KSNR 5 0502-03 |Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego AW2 kpl.
d.3
10+24+24+24 kpl. 82.000
RAZEM 82.000
29|KNR 4-03 1202- | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar.
d.3|01
28+18++13+13+4 pomiar. 76.000
RAZEM 76.000
30|KNR 4-03 1205- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3|05
76 pomiar. 76.000
RAZEM 76.000
31|KNR 4-03 1205- |Nastgpny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3|06
76 pomiar. 76.000
RAZEM 76.000
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