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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania zadania :
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie .1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotycza
prowadzenia robdét zwiazanych z ociepleniem $cian zewnetrznych budynkéw i wykonanie wyprawy elewacyjnej
wraz z wymiana stolarki okiennej , okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowiacej cze$S¢ dokumentéw
przetargowych (opis techniczny i rysunki).
Zakres robét :
Docieplenie budynku w systemie posiadajacym aktualna aprobate techniczna , z wyprawa elewacji z
zastosowaniem tynku silikatowego, wymiana stolarki otworowej okiennej i drzwiowej, docieplenie
stropodachéw:
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami .
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie minimum z nastepujacych sktadnikéw :
- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,
- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji(wyréwnania, redukcji) nasiakli-
wosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
lzolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspo6tczynnika przewodzenia ciepta, jakosktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza.- okre$lona warstwa
systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwos$ci mechaniczne systemu.
Siatki z wiékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych witékien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym nadziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymato$ci mechanicz-
nej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzch-
nia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyj-
ne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego
powierzchni.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt.2.1.Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli :
- roboty dachowe i montaz okien zostana zakonczone i odebrane,
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak : szkto, oktadziny i elementy drewniane, elementy
metalowe, podokienniki, zostana odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,
- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegna wyschnieciu (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢ wykonane z
odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ociepla-
nych $cianach zewnetrznych),
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostana wykonane odpowiednie obrébki
zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem.
2.MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw
0Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogélne pkt 4.Do robdt objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac wyroby budowlane dopusz-
czone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski wg p.3.2PN-70/B-10100.Na opakowa-
niach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje produ-
centa i typu wyrobu, kraj pochodzenia, data produkcji. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.2.Rodzaje materiatéw i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.8rodek gruntujacy - grunt podtynkowy
2.2.2.Zaprawa (masa) klejaca - klej do ptyt styropianowych oraz klej do zatapiania siatki.
2.2.3.Plyty termoizolacyjne - Sciany zewnetrzne styropian gr. 10i 13 cm
2.2.4.taczniki mechaniczne
- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub
z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,
- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach,
2.2.5.. Zaprawa zbrojaca - klej nasiatkowy ,
2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie)
- 0 gramaturze min. 145 g/m2 i wielkos$ci oczek 4x4 mm, wtapiana w zaprawe zbrojaca,
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie - tynk silikatowy,
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2.2.8. Farby - farby elewacyjne: wg kolorystyki

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawe-
dzi powierzchni BSO, mocowane do podfoza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materia-
tami (np. oScieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki(poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potaczen BSO z os$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczeh miedzy ptytami izolacji termicznej,

- podokienniki - blacha powlekana wg kolorystki.

2.2.10 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501,Zaprawy budowlane zwykte”
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko tj. w okresie okoto 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy
PNB-19701-1997 ,Cementy powszechnego uzytku”

2.3.Warunki przyjecia materiatéw na budowe

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki :

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegobtowe),

- s whasciwie oznakowane i zapakowane,

- spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét

ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowania i przechowywane zgodnie z instrukcja produ-
centa oraz odpowiednia Aprobata Techniczna. Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabez-
pieczonych przed nadmiernym nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszko-
dzeniem i oddziatywaniu warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3.SPRZET

3.1.Sprzet do wykonywania robét

3.1.1.Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych.

3.1.2.Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejéow budowlanych.

3.1.3.Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past.

3.1.4.Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego(pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowy zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

3.1.5.Do ciecia ptyt i izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity reczne i elek-
tryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie).

3.1.6.Do0 mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzy-
kéw i krazkéw termoizolacyjnych).

3.1.7.Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania po-
wierzchni.

3.1.8.Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomice, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Materiaty do wykonania roboét elewacyjnych nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, apro-
baty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ocieple-
niowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych(na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak ; kleszcze, chwytaki, wciagniki, wézki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac : kliny, rozpory, bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace, takie jak : maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowej.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonaé caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienia, obrébki blacharskie),montazu (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

5.2.0cena podtoza
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Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasiakliwosci i rownosci. Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchn lub wyste-
powania pozostatosci wykwitéw i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca. Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasiakli-
wosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wiel-
kosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, ;zelbetowe monolityczne, ;zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).Okreslone sa
one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szcze-
go6towej nalezy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).llos¢ i roz-
mieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni
podtoza na obiekcie.

5.3. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczyscic podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usunac nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

- usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich.
Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw),
ciSnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkos$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnaw-
cza,

- wykonaé inne roboty przygotowawcze podfoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmos-
ferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci po-
wietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowah oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawieraja odmiany materiatdw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przy-
mrozkoéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowej.
5.4.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na cata jego
powierzchnie.

5.4.2. Montaz. plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz. niej listwe coko-
towa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach
krawedzi BSO -zakohczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt
izolacji termicznej. NanieS¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -punktowa) lub paca zabkowana na catej po-
wierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy do-
puszczaé¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie
cokotowej) przy zastosowaniu wiazania (przesuniecie min. 15 c¢cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej po-
przez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej po-
wierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, ni. 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpie-
nie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i poftaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikéw,
tasm i paskéw siatki zbrojace;.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych drzwiowych. Na powierzchnie
ptyt izolacji termicznej naciagnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w niag za pomoca pacy siatke
zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ -siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.4.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwiazaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz. po uptywie 48 godzin
od jej wykonania. Nanie$¢ mase tynku i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu.
Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

5.5.Tynki cementowo - wapienne

5.5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania rob6t tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, zamu-
rowane przebicia, osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe. Zaleca sie przystapienie do wykonania tynkéw po okresie
osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac w tempe-
raturze nie mniejszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wyso-
kich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.
5.5.2.Przygotowanie podfoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3,3,2,W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach do gtebokosci 5-10mm.Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z sub-
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stancji ttustych mozna usunac 10-proc. roztworem mydta szarego. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

5.5.3.Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.3,3,1.Sposoby wyko-
nania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne zdanymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.Grubos¢ tynkédw zwyktych w zaleznos$ci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
norma PN-70/B-10100.

5.6. Roboty malarskie

5.6.1.Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych,

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich
powierzchnie Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.6.2.Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza oraz warunki wykonania robot
spetniaja wymagania .Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym Srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposOb przygotowania farby do malowania,

- sposo6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw. Warunki kontroli i odbioru robét zgodnie z SST 12 - roboty malarskie.

6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przystapienia do wbudowania okien nalezy sprawdzi¢, czy elementy sa wykonane odpowiednio do
otworéw i zapewniaja luz obwodowy w granicach 10-20 mm na kazda strone okna. Przy luzach obwodowych
mniejszych niz 10 mm moze nastepowa wypaczanie sie ram okiennych zakleszczajacych sie w ciasnym
otworze okiennym. Luz zbyt duzy - przekraczajacy 30 mm, moze z kolei byé przyczyna niedostatecznie
trwatego utwierdzenia okna w murze. W zwiazku z pracami przy ocieplaniu ptaszczyzn bezposrednio przy
stolarce istniejacej i projektowanej nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos$¢ ukrycia czesci stolarki za warstwa
ocieplenia. Dlatego przy pomiarach nalezy sprawdzic¢ jaka szeroko$¢ bedzie miata rama okna i futryny drzwi -
aby zachowac identyczna szeroko$¢ ram w widoku od zewnatrz we wszystkich oknach

Metody montazu okien

a/ za pomoca kotew montazowych,

b/ za pomoca Srub rozporowych (dybli) przewiercanych przez rame okna.

Wiercenia otworéw pod dyble lub mocowanie kotew montazowych do o$cieznicy nalezy dokonac¢ przed
witozeniem okna w oScieze, po uprzednim zdjeciu skrzydet z oScieznicy.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby punkty mocowania umozliwity montaz do litych fragmentéw oSciezy. Przy montazu
zestawu okien ( np. okno taczone z drzwiami balkonowymi) nalezy bezwzglednie pamieta¢ o ich wzajemnym
zespoleniu w minimum 3 miejscach. Styk potaczenia nalezy uszczelni¢ za pomoca silikonu lub specjalnej
elastycznej gabki, a kanaty w Srodku (celem unikniecia powstania mostka termicznego)wypetni¢ specjalnie
docietymi listwami drewnianymi lub materiatem izolacyjnym (styropian, wetna mineralna).

Po wykonaniu otworoéw, czy tez zamocowaniu kotew montazowych, wstawia sie oScieznice bez skrzydet w otwor
okienny lub drzwiowy i unieruchamia za pomoca drewnianych klinow.

Klinowania dokonuje sie wytacznie na wysokosci weztéw czopowych (narozy oSciezy). Po ustawieniu o$cieznicy
w otworze nalezy sprawdzi¢ jej pion i poziom, zmierzy¢ dtugosé przekatnych oraz sprawdzi¢ gtebokos¢
usytuowania oScieznicy w stosunku do lica Sciany.

Maksymalne odchytki moga wynosic:

a/ od pionu i poziomu - 1 mm na 1 m dtugosci elementu, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci,

b/ w dtugosci przekatnych - 3 mm,

¢/ na gtebokosci - 5 mm.

Jezeli powyzsze warunki zostaty spetnione nalezy zamocowac osécieznice w otworze okiennym.

Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w o$cieznicy lub przez otwory w kotwach
montazowych. Nalezy pamietaé, aby przed ostatecznym dokreceniem Srub rozporowych, w przerwe pomiedzy
oSciezem a os$cieznica wtozyc¢ klocki dystansowe o grubosci przerwy, ktére zapobiegna wygieciu o$cieznicy.
Nastepnie nalezy zamontowaé skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich dziatania. W razie koniecznosci
nalezy przeprowadzi¢ regulacje okuc.

Po stwierdzeniu prawidtowego funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna i drzwi mozna przystapi¢ do
wykonania uszczelnienia. Uszczelnienie nalezy wykonaé przy pomocy piany montazowej stosujac sie do zalecen
jej producenta.

Zaleca sie stosowanie pistoletéw do naktadania piany, co umozliwia jej potozenie réwnomiernie i bez
wyciekow.

Przed przystapieniem do uszczelnienia nalezy:

a/ zdjac skrzydta okienne,

b/ usunad kliny z bokéw i goéry, a dolne wymieni¢ na odpowiednio dobrane podktadki,

c/ zabezpieczyc¢ oScieznice przed zabrudzeniem poprzez naklejenie na nia taSmy malarskiej,

d/ przy duzych gabarytach okien, a w szczegé6lnosci przy drzwiach balkonowych, zatozy¢ rozpory poziome i
pionowe, aby nie nastapito wygiecie o$cieznicy,

e/ w celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci piany uszczelniajacej, oScieze i oScieznice zwilzy¢ woda.

Po wyschnieciu piany jej nadmiar nalezy usuna¢ nozem. Miejsca po obcieciu nalezy posmarowaé ptynnym
silikonem w celu zamkniecia otwartych poréw. Nastepnie mozna przystapi¢ do obrébki gliféw, pamietajac o
zabezpieczeniu okien przed zabrudzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t zawarto w OST B-00.00.00 pkt.7Zakresem badan kontrolnych powinny by¢ objete
sprawdzenia :

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja ,

- kontrola dostarczonych na budowe materiatow,
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- przygotowania podtfoza,

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia tacznikéw mechanicznych,

- wykonania masy zbrojeniowej,

- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej.

Przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sa wymagane wPN-70/B-10100 p.4.2 warun-
ki kompletnosci dokumentacji rob6t tynkowych oraz wymagania w zakresie terminéw i warunkéw atmosferycznych badan.
Metody badan kontrolnych tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w PN/B-10100 p.4.3.Dopuszcza sie
pomijanie badania mrozoodpornosci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy uzyciu masy tynkarskiej do wypraw
pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z wymaganiami PN-B-10106:1997 lub aprobaty
technicznej. Sprawdzenie grubosci tynku dokonuje sie metoda obliczeniowa, przyjmujac podana przez producenta ilos¢
niezbedna do wykonania 1m2 tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujac bezposredniego pomiaru w miejscu
odkrywki.

Docieplenie stropéw poddasza:

Na stropie poddasza utozone zostana nastepujace warstwy ocieplenia:

- folia PCV paroszczelna grubosci min. 0,2 mm z wykonaniem zaktadéw 5 cm

- mata z wetny mineralnej grubosci 14 i 16 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta min.0,040 W/m.K, wyréb niepalny

- membrana wysokoparoprzepuszczalna bez zbrojenia z wtékniny PP faczona na zaktad min. 5 cm

6.2.Kontrola dostarczonych na budowe materiatéw

Kontrola dostarczonych na budowe materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszcze-
golne wyroby do obrotu z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszcze-
g6Inych materiatow.

6.3.Kontrola przygotowania podtoza

Kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnio-
ne, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

6.4.Kontrola przyklejenia ptyt termoizolacyjnych

Kontrola przyklejenia ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu réwnosci i ciagtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
6.5.Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych. W
przypadku podtozy o watpliwej nosnosci zalecane jest wykonywanie préb wyrywania tacznikow.

6.6.Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej

Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie
klejacej, wielkosci zaktadoéw siatki zbrojacej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej
przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicz-
nych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

6.7.Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wptywem dalszych proceséw(foliowania) oraz wysuniecia poza projektowana ptaszczyzne $ciany.
6.8.Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciagtosci, réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projek-
tem struktury: a)odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci faty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

b)odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na catej
wysokosci budynku,

c)dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm,
d)dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

e)odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz
7 mm.

6.9.0cena wygladu zewnetrznego

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charaktery-
zowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosSci stwierdza-
nymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenia wykonczonego lica systemu od
ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami technicznego odbioru robét
budowlanych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest m2Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
wstanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza do spodu stropu. Powierzchnie pilastréow i stupdw oblicza sie w rozwi-
nieciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnio-
nych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5m2.llos¢ robot okresla sie
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzo-
nych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powi-
nien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczeg6towa
specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatébw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kon-
cowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
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budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.
8.3. Odbidr ostateczny (korcowy)
Odbiér kohcowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepuja-
ce dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywa-
ne w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budow-
lanych,
- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie z przedtozonymi doku-
mentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdétowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcze dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwiazan:
-, jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnos$ci ocieplenia, zamawiaja-
cy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosun-
ku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wyko-
nanych robo6t ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po ubytkowaniu w tym okresie oraz ocena wyko-
nywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny(koncowy)’Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci roboét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykona-
nych robotach ociepleniowych.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m2 wykonanej elewacji, ktéra obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozebranie rusztowan ,
- oczyszczenia podtoza,
- wykonanie izolacji termicznej poprzez przyklejenia warstwa styropianu ,
- zbrojenie siatka zbrojarska, zatozenie naroznikéw ochronnych, dodatkowej warstwysiatki zbrojarskiej,
- wykonanie warstwy wierzchniej,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacji stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia

Karty techniczne produktéw

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu .

Normy zwiazane :

PN-B-20130:421 Ptyty styropianowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B- 03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie, walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-EN 13163;2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie -Specyfikacja”.
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- PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowa-
ne fabrycznie - Specyfikacja”.

- ETAG 004 - Wytyczne do europejskich Aprobat Technicznych - ,Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkar-
skimi ,, - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

- ZUAT - 15/VIIl.07/2003 - ,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, War-
szawa, Instytut Techniki Budowlanej

2000r.

- PN-65/B-10102 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-B-30020:1000 Wapno.

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét budowlanych czes¢ B : Roboty wykonczeniowe.

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplenia $cian” opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen.
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