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RYNNY, RURY SPUSTOWE | OPIERZENIA DO DEMONTAZU. PO WYKONANIU PRAC ELEWACYJNYCH ZAMONTOWAC
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ﬁ RYNNY, RURY SPUSTOWE | OPIERZENIA DO DEMONTAZU. PO WYKONANIU PRAC ELEWACYJNYCH ZAMONTOWAC W w
NOWE ELEMENTY RYNNY, OPIERZENIA ORAZ PAPRAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ ISTNIEJACE BARIERKI | KRATY | INNE ELEMENTY METALOWE
DO OCZYSZENIA | ODMALOWANIA. KRATY W OKNACH ZDEMONTOWAC NA CZAS
PRAC ELEWACYJNYCH PO ICH ZAKONCZENIU KRATY DOPASOWAC DO GRUBOSCI
ZDEMONTOWAGC ISTNIEJACA INSTALACJE ODGROMOWA_ DOCIEPLENIA
PRZEWODY PIONOWE @8mm UKEADAC W RURKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 40mm
PRZEWODY TRASIE tACZYC Z BEDNARKA FE/ZN25X4mm(SPRAWDZIC STAN | EW.WYMIENIC)
NA POLACZENIU STOSOWAC DRZWI KONTROLNE PCV 20X20mm
ZWODY PIONOWE tACZYC Z ISTNIEJACYMI ZWODAMI POZIOMYMI
WYKONAC POMIAR REZYSTANCJI MAX.15Q
> WYKONAC DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WEDLUG ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO O [DOCIEPLENIE GRANULATEM WEELNY MINERALNEJ
USUNIECIE | UZUPELNIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINII ZAWILGOCENIA ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE
USUNIECIE | UZUPELNIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU WYKONAC DODATKOWE OTWORY TECHNOLOGICZNE W CELU WDMUCHNIECIA GRANULATU WEENY
OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE ELEWACJT MINERALNEJ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU DOCIEPLENIA
DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS 70-040 WDMUCHNAC GRANULAT WELNY MINERALNEJ GR.18cm
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS 70-040 GR.15 cm ZAMKNAC OTWORY WENTYLACYJNE KRATKAMI Z SIATKA ORAZ TYMCZASOWE OTWORY TECHNOLOGICZNE
KOLKOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH 8 szt/m2 WYKONAC NOWE POKRYCIE DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH,
LISTWY STARTOWEJ ORAZ WZMOCNIERN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW
ZAMOCOWANIE SIATKI ZBROJACEJ PODWOJNEJ DO WYSOKOSCI 2 m, POWYZEJ 2m WARSTWA POJEDYNCZA
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE
TYNK ZYWICZNY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACJI
PLAN ORIENTACYJNY:
B [wYKONAG DOCIEPLENIE ORAZ IZOLAGJE SCIAN ZEWNETRZNYCH W GRUNCIE Z WYKONANIEM INIEKCJI CISK.,
ZDEMONTOWAC NAWIERZCHNIE W OKOLICY WYKOPU
WYKONAC WASKOPRZESTRZ.WYKOP DO GL.2m PPT, ODLEGL.ODCINKA MAX.4m OD POZIOMU POSADOWIENIA %z 77
USUNIECIE | UZUPEENIENIE ZAWILGOCONYCH PARTI TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINI ZAWILGOCENIA \\x\\\\\
USUNIECIE | UZUPELNIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU I ISTN.IZOLACJE 7527
WYKONAC [ZOLACJE METODA INIEKCJI CISNIENIOWEJ PATRZ OPIS TECHNICZNY T AT
POMALOWAC CALA POWIERZCHNIE PREPARATEM GRZYBOBOJCZYM \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 7%
POMALOWAC POWIERZCHNIE DO WYS.COKOLU PREPARATEM DO WYK POWLOK % %% \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\
HYDROIZOL. | USZCZ. $CIANY FUNDAMENT. NA BAZIE ROZTW.BITUMICZNYCH MODYF. KAUCZUKIEM SYNTET. \\\\\ 72 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\ 7% Z
UMOZL. GtEBOKA PENETRACJE | PRZYKLEJENIE PtYT STYROPIANOWYCH (BEZ. ROZUSZCZ.)
ULOZYC MIJANKOWO PLYTY XPS Z ZAMKIEM GR. 10 cm
WYKONAC WARSTWE ZBROJ. PODWOJUNIE SIATKA
POWIERZCHNIE ZAGRUNTOWAC | WYKONAC IZOLACJE PIONOWA Z MASY BITUMICZNEJ LUB FOLII KUBEEK.
ZASYPAC WYKOP GRUNTEM | ODTWORZYC NAWIERZCHNIE
WYKONAC COKOL Z TYNKU ZYWICZNEGO
WSZELKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
INWESTOR: GMINA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA
UWAGA:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ELEWACYJNYCH ZDEMONTOWAC WSZELKIE ELEMENTY
OZNACZENIA KOLOROW NA ELEWACJI WYKONAC ICH PONOWNY MONTAZ PO ZAKOKICZENIU PRAC
. 2. ZDEMONTOWAC KAMERY MONITORINGU. PO ZAKONCZENIU PRAC WYKONAC PODLACZENIA STANOWISKO NAZWISKO: SPECJ. UPRAWNIEN: NR. UPRAWNIEN: PODPIS: DATA:
PALETA KOLOROW WEDLUG WZORNIKA BAUMIT PN AN mgr inz. arch.Stawomira Gajewska hiteki OKK/UpB/4/2006 022014
3. PRZED WYKONANIEM PRAC ELEWACYJNYCH BEZWZGLEDNIE NALEZY SPRAWDZIC STAN PROJEKTANT gr inz. arch. ) architektura pl -
WSZELKICH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH USZKODZONE ODCINKI SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch.Malgorzata tapinska architektura NN-8345/437/81 02.2014
1064 WYMIENIC NA NOWE, INSTALACJIE NIECZYNNE ZDEMONTOWAC W POROZUMIENIU Z INWESTOREM.
4. WSZELKIE PRZEWODY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH PRZED WYKONANIEM OPRACOWUJACY | Tomasz Wojciechowski 022014
DOCIEPLENIA PRZELOZYC W RURKI OCHRONNE ORAZ ZAMOCOWAC DO ELEWACJI
0247 ZA POMOCA UCHWYTOW, TYTUL RYSUNKU: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W NOWEJ RUDZIE
5. STARE OPRAWY OSWIETLENIOWE WYSTEPUJACE NA ELEWACJI WYMIENIC UL AKACJOWA 8, 57-400 NOWA RUDA
NA NOWE W TECHNOLOGII DIOD SMD m_lm<<>OL> —UO*IZOOZ>
@ M309 TYNK MOZAIKOWY 6. PO WYKONANIU DOCIEPLENIA NALEZY ODTWORZYC DETALE ARCHITEKTONICZNE Z
SYSTEMOWYCH PROFILI STYROPIANOWYCH PODZIALKA:  1:250 FAZA: PBW | BRANZA: BUDOWLANA NRRYS. A2 [NRREWIZ)]
PROJEKTIK STUDIO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE




