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A. OPIS PROJEKTU 

 
1.DANE OGÓLNE 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowiący podstawę formalno-prawną oraz techniczną do 

wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmującej budowę drogi wewnętrznej wraz z  oświetleniem ulicznym 

oraz odwodnieniem w Nowej Rudzie na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Słupiec). 

 

Zakres opracowania:  

• W zakres opracowania branży drogowej wchodzi  wykonanie nawierzchni bitumicznej w części jezdni 

ograniczonej krawężnikami betonowymi oraz chodnika w celu umożliwienia dojazdu do planowanych w 

tym terenie obszarów inwestycyjnych.    

• W zakres opracowania branży elektrycznej wchodzi  wykonanie  budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż 

projektowanej drogi wewnętrznej - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz montaż słupów 

oświetleniowych. 

• W zakres opracowania branży sanitarnej wchodzi wykonanie odwodnienia - kanalizację deszczową,  

poprzez budowę wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych połączonych istniejącym rowem 

przydrożnym. 

• Opracowanie zawiera branżę drogową, sanitarną, elektryczną  z elementami zieleni. 

 
 
INWESTOR 
 
WSSE "INWEST-PARK" Sp. z o.o. 
ul.Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych 
 
 
 
DANE LICZBOWE 
 
DŁUGOŚĆ PROJ. DROGI        261,95 m 
DŁUGOŚĆ PROJ. DROGI (ETAP 1)       123,20 m 
DŁUGOŚĆ PROJ. DROGI (ETAP 2)       138,75 m 
 
 
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH TERENÓW UTWARDZONYCH        2970,75 m² 
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Umowa o wykonanie prac projektowych z WSSE "Invest Park" w Wałbrzychu. 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500. 
• Orientacja 1:10 000. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst 

jednolity z  późn. zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 15 czerwca 
2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporządzenia, z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 
109, poz. 1156) oraz z póź. zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
1999 nr 43 poz. 430 ze zmianami). 

• Wytyczne projektowania dróg WPD-3 
• Obowiązujący MPZP - Uchwała Nr 387/XLVII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 9 

kwietnia 2014r. 

 
 
3. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE 
 
Dostęp  : bezpośrednio z poziomu terenu. 
 
4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
 
Projektowany obiekt budowlany nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie, pod względem: 
4.1 zapotrzebowania i jakości wody, 
4.2 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych (ilość i zasięg    

rozprzestrzeniania się), 
4.3   rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
4.4 emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola    

elektromagnetycznego i innych zakłóceń (parametry czynników i zasięg rozprzestrzeniania się), 
4.5 wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne. 
 
Pozostałe rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjęte w projekcie budowlanym 
ograniczają (eliminują) wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, inwestycja nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
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B. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowiący podstawę formalno-prawną oraz techniczną do 

wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmującej budowę drogi wewnętrznej wraz z  oświetleniem ulicznym 

oraz odwodnieniem w Nowej Rudzie na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Słupiec). 

 

• W zakres opracowania branży drogowej wchodzi  wykonanie nawierzchni bitumicznej w części jezdni 

ograniczonej krawężnikami betonowymi oraz chodnika w celu umożliwienia dojazdu do planowanych w 

tym terenie obszarów inwestycyjnych.    

• W zakres opracowania branży elektrycznej wchodzi  wykonanie  budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż 

projektowanej drogi wewnętrznej - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz montaż słupów 

oświetleniowych. 

• W zakres opracowania branży sanitarnej wchodzi wykonanie odwodnienia - kanalizację deszczową,  

poprzez budowę wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych połączonych istniejącym rowem 

przydrożnym. 

• Opracowanie zawiera branżę drogową, sanitarną, elektryczną  z elementami zieleni. 

 

Zakres opracowania:  

• budowa jezdni i zatoki postojowej o nawierzchni bitumicznej oraz chodnika z betonowej kostki 

brukowej, 

• budowa zjazdów do fabryki o nawierzchni bitumicznej, 

• budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, 

• montaż słupów oświetleniowych, 

• budowa kanalizacji deszczowej, 

• wykonanie skarp 

 

2. STAN  ISTNIEJĄCY 

Teren inwestycji znajduje się w Nowej Rudzie (Słupiec) przy ul. Słupieckiej (dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7). 
Aktualne zagospodarowanie terenu to pole uprawne oraz istniejąca droga wewnętrzna ze zjazdem z 
drogi wojewódzkiej DW 381. Wzdłuż zachodniej granicy biegnie droga wojewódzka DW 381 (ul. 
Słupiecka). W pobliżu, w części południowo-wschodniej aktualnie budowana jest fabryka. W części 
wschodniej usytuowane są pola uprawne. Teren jest pofalowany i pochylony w kierunku rowu 
przebiegającego przez teren opracowania z kierunku północ-południe. 
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Warunki gruntowo-wodne. 
 
Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych na analizowanym terenie do głębokości 3.0 m p.p.t. w 

podłożu stwierdzono występowanie nasypów i osadów czwartorzędowych. 

W otworach występują niespoiste tj. gliny, gliny piaszczyste i gliny zwięzłe. W otworze D-02 nawiercono 

przypowierzchniową warstwę glin próchnicznych. 

W otworze nr D-01 występuje nasyp wykonany z kruszywa. 

Wód gruntowych nie nawiercono. Jedynie w otworze nr D-02 stwierdzono występowanie obfitego sączenia na 

głębokości ok. 0,9 m p.p.t. 

Podczas opadów czy roztopów należy spodziewać się dużych ilości spływających wód powierzchniowych. 

(Pomiędzy otworem D-01 a D-02 przepływa potok). 

Na podstawie genezy i składu granulometrycznego na omawianym terenie wyróżniono: 

• Grunty nasypowe, w skład których wchodzą – nawierzchnia drogi szutrowej - kruszywo. 
 

• Grunty rodzime mineralne – spoiste: 
 

- średnio spoiste:  glina, glina piaszczysta, 
- zwięzło spoiste:  glina zwięzła. 

 

• Grunty rodzime mineralne – spoiste organiczne: 

 

- średnio spoiste o zawartości części organicznych 2-5%:  glina próchniczna. 

 

Podziału gruntów podłoża naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie 

sondowań penetracyjnych, sondowań dynamicznych, prac laboratoryjnych, stosując normy PN-86/B-02480, PN-

81/B-03020. Łącznie dla gruntów podłoża wydzielono 4 warstwy geotechniczne. 

 

Szczegółowy podział na warstwy geotechniczne przedstawia się następująco: 

 

• Grunty nasypowe 

NI – kruszywo (nawierzchnia drogi), w stanie zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0.75. 

 

• Grunty rodzime mineralne – spoiste 
 

Symbol konsolidacji C - grunty spoiste – inne grunty nieskonsolidowane: 

- średnio spoiste i  zwięzło spoiste – warstwa geotechniczna: 
• Ia – grunty w stanie twardoplastycznym reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny i gliny zwięzłe; do 
wyznaczenia parametrów geotechnicznych przyjęto parametr przewodni IL = 0,15, 
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• Ib – grunty w stanie plastycznym reprezentowane przez gliny; do wyznaczenia parametrów 
geotechnicznych przyjęto parametr przewodni IL = 0,35. 

 

• Grunty rodzinne mineralne – spoiste organiczne: 

 

- grunty  o zawartości części organicznych 2-5 % – warstwa geotechniczna: 

OR – grunty reprezentowane przez Gliny próchniczne w stanie plastycznym w stopniu plastyczności IL = 0.35.   
 
Grunty podłoża zostały podzielone na kategorie pod względem trudności ich odspajania                                  wg 

PN-B-06050:1999 wydzielono następujące kategorie urabialności: 

-  I kategoria urabialności – gleba 

III-IV kategoria urabialności – grunty łatwo i średnio urabialne –  Ia, Ib, OR. 
 
W rejonie projektowanej drogi warunki wodne są przeciętne. Dla tych warunków, określono grupę nośności G4.  

 

3. STAN PROJEKTOWANY 

 

Informacje ogólne. 

Budowana droga wewnętrzna  –  połączona istniejącym zjazdem z drogą wojewódzką DW 381 (ul. 
Słupiecka) - długości 261,95 m (ETAP 1 = 123,20 m; ETAP 2 = 138,75 m) 

Klasa drogi W – droga wewnętrzna  – zapewniająca dojazd do planowanych obiektów inwestycyjnych, 
posiadająca jednopasmową jezdnię dwukierunkową, z zatokami, z utwardzonym poboczem oraz 
miejscem do zawracania w części wschodniej. 

Kategoria ruchu – KR3. 

Prędkość projektowana: 

• 40 km/h w strefie o ograniczonej prędkości. 

 

Rozwiązania sytuacyjne. 

 

Przebieg trasy  wschód-zachód .  

Szerokość projektowanej jezdni wynosi 7,00m. 

Przekrój jezdni – uliczny. 
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Rozwiązania wysokościowe. 

 

Niweletę jezdni powiązano z konfiguracją podłużną i poprzeczną terenu. W miejscach płytko 
występujących wód gruntowych została podwyższona w stosunku do terenu. 

Pochylenie w części w kierunku wschodnim oraz w części w kierunku zachodnim (do projektowanego w 
odrębnym opracowaniu rowu). 

Projektowane rzędne niwelety przedstawiono na profilu podłużnym w projekcie wykonawczym. 

Pochylenie poprzeczne jezdni  - dwustronne i jednostronne - 2%. 
 
Pochylenie  zielonych terenów przyległych - 6%. 

Pochylenie skarpy - 1:1,5 

 

 

Rozwiązania konstrukcyjne. 

 

 Jezdnia. 

Układ warstw konstrukcyjnych zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukcji podatnych i 
półsztywnych nawierzchni.  

Przekrój poprzeczny dwustronny i jednostronny 2% 

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR3 wybrano konstrukcję: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S       5 cm 

• warstwa wiążąca z AC 16W        6 cm 

• podbudowa zasadnicza z AC 22P       8 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie   25 cm 

• geosiatka dwukierunkowa z tworzywa sztucznego 

• warstwa odsączająca z mieszanki piaskowo-żwirowej     30 cm 

• geotkanina separacyjna 

• istniejące podłoże gruntowe 
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Ze względu na występowanie w podłożu gruntów wysadzinowych i wątpliwych należy 

przeprowadzić sprawdzenie mrozoochronności podłoża nawierzchni. 

Przyjęta głębokość przemarzania gruntów dla projektowanej konstrukcji  hz=1,00m. Wymagana 

grubość konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu  KR3 na podłożu G4 wynosi 0,7*hz tj. 0,70 m, w 

związku z tym przyjęta konstrukcja spełnia warunki mrozoochronności. 

 

Dla warstwy odsączającej musi być spełniony warunek szczelności:  

 

5

85

15
≤

d

D
 

 

gdzie: 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 

 

Geosiatka  dwukierunkowa z tworzywa sztucznego o wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m. 

Geotkanina separacyjna o wytrzymałości na rozciąganie min. 20kN/m. 

 

Dla chodnika wybrano konstrukcję: 

• kostka betonowa fazowana w kolorze szarym     8cm 
• podsypka cementowo-piaskowa       3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm  15 cm 
• warstwa mrozochronna z miesznki piaskowo-żwirowej    15 cm 

4. ELEMENTY DRÓG I ULIC 

• jako obramowanie jezdni należy zastosować krawężniki betonowe 15/30cm wyniesione 
odpowiednio: 

− na odcinkach krawężnika wystającego – światło 12cm 

− na odcinkach obniżonych – światło 2cm 
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ławę betonową pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15 z oporem 

• jako obramowanie chodnika zastosować obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z betonu 

C12/15 z oporem 30x30cm 

• przepust drogowy należy ograniczyć betonowymi ścianami czołowymi jak na projekcie 
zagospodarowania terenu. 

 

5. ORGANIZACJA RUCHU 

 

Organizację ruchu w okresie prowadzenia robót w pasie drogowym wprowadza Wykonawca robót na 
podstawie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego w trybie określonym w § 3 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzeniem Dz.Ust. nr 177 poz. 1729. 
Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy utrzymać w czystości i czytelności przez całą dobę. 
Po wykonaniu etapu 1 robót budowlanych należy zabezpieczyć nie dokończoną część robót 
odpowiednim oznakowaniem pionowym do czasu wykonania etapu 2. 
 

6. ZIELEŃ 

 

W projekcie branży drogowej uwzględniono zmiany w istniejącej zieleni ulicznej, powstałe w wyniku 
budowy drogi, , t.j. Projektuje się zieleń w postaci trawników w ramach renowacji istniejącej zieleni 
uszkodzonej w czasie trwania robót oraz zadarnienia skarp i rowów.  

 

7. ROBOTY ZIEMNE 

 

Zakres robót ziemnych obejmuje: 

1. zdjęcie warstwy humusu gr. 0,2m 

2. przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (korytowanie). 

3. wykopy pod sieci - kanalizacji deszczowej, elektrycznej. 

4. usypanie skarp i pobocza. 

 

Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni, zatok i chodników, powinno być 

właściwie zagęszczone i wyprofilowane.  

 

8.  ODWODNIENIE. 

Opis techniczny w projekcie wykonawczym branży sanitarnej. 
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9. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się uzbrojenie  nadziemne i podziemne. 
Budowa drogi wewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej nie wymaga przebudowy istniejącego 
uzbrojenia. 
Opis rozwiązań projektowych przedstawiono szczegółowo w opisach branżowych projektu 
wykonawczego (elektrycznej i sanitarnej) 
 

10. ROZBIÓRKI 

Przewiduje się przebudowę istniejącego przepustu pod drogą. 

 

11. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Opis techniczny w projekcie wykonawczym branży elektrycznej. 
 

 

12. INFORMACJA CZY DZIAŁKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB PODLEGA 

OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

Działki nie są wpisane do rejestru zabytków.  

13. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 

Nie dotyczy. 

14. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE 

ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 

 
Projektowane obiekty nie spowodują zagrożenia dla środowiska oraz pogorszenia higieny i zdrowia 
użytkowników i ich otoczenia. 

15. DANE O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

W planie " MPZP - Uchwała Nr 387/XLVII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 9 kwietnia 2014r." 
wyżej wymienione nieruchomości posiadają przeznaczenie: 
symbol 1P - Tereny dla obiektów przemysłu, baz, składów i magazynów. 
Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej - na etapie opracowywania Planu Miejscowego. 
Decyzja w załączeniu. 
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16. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Rozwiązanie przestrzennego zagospodarowania działki przedstawiono w sposób graficzny na planie 
sytuacyjnym. Szczegółowe informacje w opisach technicznych poszczególnych branż. 

17. UWAGI KOŃCOWE: 

• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania 

pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno – wysokościowym ze szczególnym 

uwzględnieniem włączeń w stan istniejący. 
• W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie rzędnych 

wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego 

wg mapy, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia 
ewentualnej korekty rozwiązań projektowych. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją 
projektową. 

• W obrębie zbliżeń i skrzyżowań projektowanych elementów konstrukcji nawierzchni z 
istniejącym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym ulicy roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Dotyczy to również prowadzenia robót 
ziemnych i drogowych w pobliżu istniejących drzew.  

• Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacją załączoną w projekcie. W 
trakcie realizacji robót wykonawcę oraz inwestora obowiązują ustalenia i warunki 
szczegółowe, zawarte w obowiązujących przepisach, dokumentach formalno-prawnych 

• Ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie w 
uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarządów. 

• Materiał z odzysku stanowi własność Inwestora. 
• Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów geodezyjnych 

powykonawczych i przedłożenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robót. Obsługę geodezyjną 
zlecić uprawnionemu geodecie. 

• Do realizacji używać materiałów posiadających świadectwa jakości. 
• Roboty powinny być prowadzone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo pod nadzorem 

uprawnionego inspektora nadzoru. 
• Roboty prowadzić przy zachowaniu przepisów B.H.P. 
• Do wykonania robót można przystąpić po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz 

wytyczenia prowadzenia robót. 
• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie 

prowadzonych robót ponosi Wykonawca. 
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C. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW – CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 
Rys. PS1 – Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500     
    
Rys. KD1 – Przekroje konstrukcyjne skala 1:50  
Rys. KD2 – Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 
Rys. KD3 – Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 
 
Rys. PP1 - Profil podłużny skala 1:500/50 
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D. INFORMACJA BIOZ 
 
 

INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ  

                                                                                                                                                                                                                                                          

 
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
    obiektów: 
 
Zakres robót budowlanych projektowanych obejmuje budowę: 
- utwardzenie terenu nawierzchnią z betonu asfaltowego w częściach komunikacyjnych 
- montaż oznakowania pionowego i poziomego 
 
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące roboty: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne 
- roboty fundamentowe 
- roboty zbrojarskie 
- roboty betonowe 
- roboty izolacyjne 
- roboty wykończeniowe 
- roboty brukarskie 
 
Przewiduje się następującą kolejność robót: 
- przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem niezbędnego zagospodarowania terenu 
- wykonanie wykopów ziemnych pod fundamenty 
- wykonanie robót fundamentowych 
- rozbiórka elementów przewidzianych do demontażu 
- zdjęcie humusu, przygotowanie podłoża pod podbudowę 
- wykonanie elementów zagospodarowania terenu 
- wykonanie poszczególnych nawierzchni 
- wykonanie robót wykończeniowych  
- roboty porządkowe 
 
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

- budynki przemysłowe, 

- droga 

 
 
 
3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
- zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym, 

- zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach. 
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Na placu budowy realizowane będą roboty przygotowawcze i technologiczne obejmujące: 
- wytwarzanie betonu i zaprawy 
- składowanie materiałów budowlanych 
- transport pionowy i poziomy materiałów do miejsca wbudowania 
- roboty brukarskie i nawierzchni asfalto-betonowych 
- roboty montażowe 
 
4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
Zaleca się 
- maksymalne skrócenie czasu między wykonaniem wykopów fundamentowych a betonowaniem 
- dostosowanie sposobu posadowienia do stwierdzonych parametrów gruntu, w sposób niwelujący 
możliwość nierównomiernego osiadania gruntu pod fundamentami 
 
Bezwzględnie nie należy : 
- odprowadzać wód opadowych i ścieków w grunt spoisty w trakcie budowy i użytkowania obiektu, w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie wody te powinny być odprowadzenie rura pełną do najbliższego 
zbiornika. 
Zagrożenia występujące podczas wykonywania inwestycji można określić jako typowe, występujące 
powszechnie podczas prowadzenia robót budowlanych. 
- podczas prowadzenia robót  ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę, by nie zbliżać się do 
pracujących maszyn budowlanych, przebywać w ich zasięgu pracy oraz prawidłowo zabezpieczyć 
skarpy wykopów, by nie doszło do ich obsunięcia. 
- podczas prowadzenia robót ogólnobudowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na sprawność 
urządzeń elektrycznych, takich jak: mieszarki do betonu, piły, młoty i wiertarki, szlifierki. Urządzenia 
te muszą być właściwie uziemione, posiadać odpowiednie osłony oraz nie zniszczone kable zasilające. 
 
Elektronarzędzia 
Prace budowlane, demontażowe i montażowe z użyciem drobnych narzędzi stacjonarnych (piła do 
cięcia drewna ,betoniarka itp.) i osobistych (młotki udarowe, szlifierki kątowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) 
stwarzają ryzyko urazów u pracowników wskutek np. nieprawidłowej obsługi, złego stanu technicznego 
urządzeń i narzędzi, braku uziemienia. Wszelkie prace związane z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń 
elektrycznych mogą okazać się niebezpieczne z uwagi na możliwość porażenia prądem. 
 
Roboty ziemne 
Wykopy w gruntach spoistych posiadające głębokość większą niż 1 m ,a w gruntach sypkich o 
głębokości 0,6 m powinny być zabezpieczone ,ponieważ istnieje zagrożenie obsypania się ścian 
wykopów. Przy pracach ziemnych prowadzonych ręcznie ,lub ręczno-mechanicznie grozi to 
zasypaniem pracowników .Bezwzględnie należy przestrzegać wykonywania odpowiedniego 
nachylenia skarp wykopu w zależności od kategorii gruntu. Przy wysokim poziomie wód 
gruntowych prace ziemne należy prowadzić ostrożnie, gdyż istnieje ryzyko przedostania się wody do 
wykopu. 
 
 
Roboty zbrojarskie 
Główne zagrożenia podczas wykonywania robót zbrojarskich wynikają z : 
- używania materiałów z ostrymi ,wystającymi krawędziami 
- wykonywania części robót na wysokości ,na krawędziach niestabilnych konstrukcji budowlanych 
- ręcznego przenoszenia ciężkich , długich przedmiotów 
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- użytkowania prostych zmechanizowanych narzędzi ręcznych 
 
 
Roboty betonowe i żelbetowe 
Najczęściej występujące zagrożenia to: 
- oparzenia materiałami budowlanymi często podgrzewanymi lub naparzanymi 
- porażenia prądem elektrycznym 
- zagrożenia powodowane zerwaniem się prętów 
- zagrożenia powodowane uszkodzeniem zakotwień 
 
 
Roboty brukarskie 
Główne zagrożenia podczas wykonywania robót wynikają z : 
- używania materiałów z ostrymi ,wystającymi krawędziami 
- ręcznego przenoszenia przedmiotów 
- użytkowania prostych zmechanizowanych narzędzi ręcznych 
- kontakt z gorącymi elementami maszyn i ostrymi szczotkami (tarcze przecinarki) 
- hałas, wibracje, pylenie 

Transport pionowy i poziomy materiałów budowlanych 
Źródło zagrożeń: 
- wykonywanie pracy na wysokości 
- używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 
- ręczne przenoszenie ciężkich i długich przedmiotów 
 
Roboty montażowe 
Źródło zagrożeń: 
- ręczne przenoszenie ciężkich i długich przedmiotów 
- użytkowania prostych zmechanizowanych narzędzi ręcznych 
- używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 
 
 
 
 
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
1. Pracownicy zostaną przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie w zakresie przepisów bhp 
dotyczących prowadzenia prac ogólnobudowlanych, szkoleń stanowiskowych. Poinformowani 
zostaną o przydzielonych im obowiązkach, zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczeństwami 
występującymi na budowie. 
2. Obowiązkowo każdy pracownik musi legitymować się świadectwem odbycia szkolenia BHP w 
specjalistycznym ośrodku. 
3. Każdy operator sprzętu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie będzie posiadał 
odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie ,w postaci przynajmniej kserokopii ,a w 
przypadku prawa jazdy oryginału 
4. Pracownicy zostaną powiadomieni o obowiązku stosowania odzieży ochronnej(kaski, rękawice, 
kamizelki odblaskowe ,szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne do robót rozbiórkowych, cięcia 
stali).Materiały te zostaną przekazane pracownikom. 
5. Zostanie przekazane do wiadomości pracowników ,iż prace szczególnie niebezpieczne będą 



23 

 

wykonywane pod nadzorem osób Dozoru. W przypadku wystąpienia zagrożenia zabezpieczyć oraz 
powiadomić przełożonych, podwładnych i pozostałych pracowników. 
6. Sposób przechowywania materiałów niebezpiecznych podczas wykonywania przedmiotowego 
zakresu materiały niebezpieczne nie będą używane ani przechowywane. 
7. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wyk. robót budowlanych. 
Wszystkie stanowiska robót ,które będą prowadzone na wysokości, zostaną zabezpieczone 
odpowiednimi balustradami (poręcz na wys.1,1 m) zapobiegające upadkom z wysokości. Roboty na 
wysokości prowadzone będą również z rusztowań ustawionych na poz.0,00 m 
8. Wykazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych przechowywane będą przez kierownika budowy w pomieszczeniach 
zajmowanych przez nadzór budowy. 
 
 
6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, co umożliwia dojazd karetki 
pogotowia lub straży pożarnej. 
Kierownik budowy na czas prowadzenia robót winien zapewnić stałą łączność telefoniczną w celu 
natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb w razie wypadku lub innego nieprzewidzianego 
zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. 
Na placu budowy winna zostać umieszczona tablica informacyjna na której zgodnie z przepisami 
powinny zostać opisane dane m.in. dot. prowadzonej budowy, osób sprawujących nadzór, 
kierownictwo nad robotami i budową wraz z numerami telefonów w tym do służb ratunkowych. 

 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska: 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 

późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
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- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 

 
 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi stosowny plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 

 

 


