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Nowa Ruda, 2016-11-07

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,Przebudowa ulic Swidnickiej i Pifsudskiego w
Nowej Rudzie bedgcych fgcznikiem pomiedzy Drogq Sudeckq a centrum miasta oraz noworudzkg
podstrefq WSSE INVEST PARK i drogq 385 do przejscia granicznego w Ttumaczowie” — znak sprawy
Wi1.271.15.2016

Informuje, ze do Zamawiajgcego wpltynety zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
od Wykonawcow. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie

z zapisem pkt. 10.3 IDW (czes$¢ ISIWZ) przekazuje odpowiedzi na ponizsze pytania:

1. Czy wymianie na nowe podlegajq pokrywy studni telekomunikacyjnych, pokryw studni rewi-
zyjnych oraz pokryw zaworow wodnych i gazowych?

Odp. 1 Dokumentacja  projektowa przewiduje regulacje  pokryw istniejacych  studni
telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz pokryw zawordw wodnych i gazowych
bez ich wymiany. Wyjatek stanowig studnie telekomunikacyjne uwzglednione w projekcie
wykonawczym branzy telekomunikacyjnej - usuniecie kolizji.

2. Prosimy o podanie gradacji waznosci dokumentow.
Odp. 2 Ponizej Zamawiajgcy okresla gradacje waznosci dokumentdw

1. dokumentacja techniczna do zgtoszenia robo6t budowlanych danej branzy/ projekt budowlany (dla
budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej) wraz z odpowiedziami do SIWZ udzielonymi na etapie
niniejszego postepowania przetargowego

2. projekt wykonawczy dla danej branzy

3. szczegbdtowa Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét

4. Przedmiar robét dla danej branzy (do celéw pomocniczych zgodnie z pkt. A.4 OPZ)

3. Prosimy o uscislenie wzor kostki typ STAROMIEISKI.

Odp.3 Kostka brukowa betonowa okreslona w dokumentacji projektowej jako kostka typu
staromiejskiego (starobruk), zastosowana w konstrukcjach nawierzchni drogowych o numerach: 1.3,
1.6 i 1.9 winna by¢ kostkg spetniajgcg wymagania Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
wynikajgce z pisma nr: W/Arch.5383.320.2015.MK z dnia 23.11.2015 roku. W zwigzku z brakiem
szczegotowych wytycznych ze strony WUOZ co do ksztattu kostki proponuje sie zastosowanie kostki
jak na ponizszej fotografii (kolor: szara i czerwona; grubos¢: 8cm)
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4. Jakie okresy zimowe uwzglednit Zamawiajgcy w okreslonym terminie realizacji zadania?
Prosimy o podanie czasookresu wytgczonych z realizacji.

Odp. 4 Zamawiajacy uwzglednit okres zimowy od 01.12.2017 do 28.02.2018 oraz styczen —luty 2017.
Zamawiajacy zwraca jednak uwage Wykonawcy, iz Zamawiajacy nie wytgczyt tych okresow
z realizacji. W okresach tych Wykonawca moze prowadzi¢ inne prace np. w okresie styczen —luty
2017 moze np. przygotowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Zgodnie z zapisem w OPZ Zamawiajacy zaznaczyt tylko, iz Wykonawca przy etapowaniu realizacji
budowy musi wzig¢ pod uwage fakt wystepowania okreséw zimowych.

Zamawiajacy dodatkowo informuje, iz Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w okresie
zZimowym przekazanego terenu budowy w stanie umozliwiajgcym poruszanie sie 0séb pieszych i aut
zgodnie z zatwierdzona organizacjg ruchu na czas budowy. Koszty utrzymania np. odéniezania
Wykonawca zobligowany jest ujaé w cenie ofertowej.

5 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Pitsudzkiego wychodzi poza zakres przebudowy drogi.
Jaki zakres robdt drogowych nalezy ujg¢ w wycenie? Prosimy o uszczegétowienie opisu zamdwienia w
tym zakresie poprzez dofqczenie przedmiaru do dokumentacji przetargowej. (koniec zakresu
drogowego 3+872,11 — koniec zakresu kanalizacji deszczowej 3+922,11)

Odp.5 W zakresie robdt budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej poza obszarem
rob6t drogowych, nalezy przewidzie¢ wszelkie roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni po
robotach sieciowych zgodnie z dokumentacja projektowa pod tytutem: ,Przebudowa kanalizacji
deszczowej w obszarze dz. 71/7 w zwigzku z przebudowa ulicy Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej
Rudzie” oraz zawartym w tej dokumentacji uzgodnieniem z DSDiK — pismo ZD.8035.242.2015 z dnia
14.12.2015 roku.

6. Z uwagi na fakt i administratorem ul. Swidnickiej oraz Pifsudzkiego w zakresie
przedmiotowej inwestycji jest DSDIK czy Zamawiajqcy posiada porozumienie z administratorem drogi
w sprawie zajecia pasa drogowego? Prosze o zatgczenie w/w porozumienia do dokumentacyi
przetargowey.

Odp.6 Zamawiajacy posiada porozumienie z Wojewddztwem Dolnoélaskim w sprawie zasad
wspdlnej realizacji zadania pn.: ,Przebudowa ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych
tacznikiem pomiedzy Drogg Sudecky a centrum miasta oraz noworudzka podstrefa WSSE INVEST
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PARK i drogg 385 do przejécia granicznego w Ttumaczowie” - w zataczeniu porozumienie z dnia
05.05.2016 oraz 07.01.2016

Zakres robot objety dokumentacjg pn. ,Przebudowa skrzyzowania ul. Pilsudskiego i Cmentarnej w
Nowej Rudzie w obszarze dziatek 71/7 AM5 i 138/2 AM15 obreb Nowa Ruda 3” nalezy postepowac
zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez DSDiK we Wroctawiu nr pisma ZD.8037.304.2015 z dnia 9

marca 2016r (uzgodnienie dotgczone do dokumentacji).

z W opisie technicznym Zamawiajgcy dopuszcza na zmiany konstrukcji w zakresie dotyczqcym
ulepszenia podfoza, czy w zwiqzku z powyiszym Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zmiany w cafej
konstrukcji jezdni bedgce konsekwencjg zmiany technologii ulepszenia podfoza?

Odp.7 W dokumentacji projektowej zawarto informacje o mozliwoéci wprowadzenia zmian w
sposobie ulepszenia istniejacego podtoza gruntowego do zadanych parametréw, jednak wytacznie po
uzyskaniu wczesniejszej akceptaciji tych zmian. Nie przewiduje sie mozliwoéci wprowadzania zmian w
konstrukcji jezdni.

8. Przytqcza kanalizacji sanitarnej nalezy odcigc przy wpieciu do istniejqcego kanatu i trwale
zaslepic. Na czym ma polegac potwierdzenie (oraz w jakiej formie ma sie odbyé) ZWIK Sp. z 0.0. w
Nowej Rudzie odnosnie prawidtowego wykonania w/w zadania ?

Odp. 8 Stwierdzone podczas inwentaryzacji w terenie nielegalne wigczenia przytaczy sanitarnych do
istniejace] kanalizacji deszczowej nie moga by¢ przepiete do nowobudowanej kanalizacji deszczowe;j.
Przytacza te, z uwagi na brak na tym odcinku kanalizacji sanitarnej, nalezy zglosi¢ do ZWiK Sp. z 0.0.,
nastgpnie zaslepic w sposéb: zapewniajacy szczelno$é, dostosowany do materiatu z ktdrego
wykonane jest przytacze oraz uzgodniony z przedstawicielem ZWiK Sp. z 0.0. Zaélepienia dokonaé
przy udziale przedstawiciela ZWiK Sp. z 0.0. Forme potwierdzenia ustali Inzynier Kontraktu.

9. Brak rozwigzania szczegdtowego dot. drenazu pkt 2.6 PW-kanalizacja deszczowa. Prosimy o
uszczegofowienie.

Odp.9 Projektowany drenaz nalezy wykona¢ w postaci drenazu francuskiego, sktadajacego sie z
drenu zwirowego (zwir ptukany 8/16) o przekroju prostokatnym 0,40x0,60m odseparowanego od
gruntu rodzimego geowtdkning filtracyjno-separacyjng oraz rury drenarskiej DN100 PP SNS§,
perforowanej na 2/3 obwodu wpigtej do systemu projektowanej kanalizacji deszczowej za
posrednictwem studzienek osadnikowych nr So1.1, $02.13.1i S07.1.2.

Parametry geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej:

- widknina z widkien polipropylenowych, wytacznie iglowana, o wtasnosciach niezmiennych w
stanie suchym jak i wilgotnym oraz przez min. 80 lat, odporna na agresywne $rodowiska
chemiczne, gnicie i grzyby

- wsp. filtracji poziomy k, = 15x10™ m/s pod naciskiem 20kPa

- grubosc widkniny min. 1,5 mm mierzona pod naciskiem 2 kPa

- 4 klasa wg CBR

- sita przebicia min 3080N wg metody CBR

- wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma min 18,0 kN/m

- wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym:

wzdtuz pasma max 55%
wszerz pasma max 65%
- masa powierzchniowa min. 275 g/m’

10. Wylot nr 3 pkt. 2.7. PW wg. opisu nalezy wykonac na mokro natomiast przekréj A-a Rys. S 03-
1 przedstawia wylot jako prefabrykat monolityczny. Jakie rozwigzanie jest dopuszczalne ?



stronad /7

Odp. 10 Z uwagi na nietypowe wymiary i mozliwe ktopoty ze znalezieniem gotowego
prefabrykatu dopuszcza si¢ dla obu wylotéw zastosowanie technologii prefabrykacji jak i
monolitycznej (wykonania na mokro).

11. Prosimy o wyjasnienie zatqcznika nr 9 do pisma ZWiK U-32/X1/2015 z dnia 30.11.2015 r. w
zakresie opisu i potwierdzenie zakresu koniecznosci przebudowy ( nie ujetej w przedmiarze) istn.
wWA250 do przefozenia i wymiany na fi 250 PEHD na dlugosci L=76 m. Czy powyisza przebudowa jest
przedmiotem niniejszego zamdwienia i podlega wycenie ?

Odp. 11 ZWiK Sp. z 0.0. wykona prace we wiasnym zakresie. Wykonawca robét drogowych powinien
przewidzie¢ to we wtasnym harmonogramie robdt, powiadomi¢ ZWiK Sp. z 0.0.. z odpowiednim
wyprzedzeniem oraz udostgpni¢ plac budowy w celu wykonania prac zwigzanych z wymiang
odcinkow sieci wodociggowej przez ZWiK Sp. z 0.0. w Nowe] Rudzie.

12. Prosimy o wskazanie kilometrazy sieci ktére podlegajq usunieciu ?

Odp.12 Zaktada sie, ze nowo wybudowana kanalizacja deszczowa w cafodci przejmie funkcje
istniejacych kanatow deszczowych, ktére przewidziano do likwidacji/unieczynnienia na catej dtugosci
projektowanego odcinka drogi. Przy czym zaktada sie likwidacje kanalizacji deszczowej poprzez
trwate usunigcie rur z gruntu tylko na tych odcinkach, ktére kolidujg z projektowang infrastruktura
lub ktére zostang odkryte podczas wykonywania robét budowlanych. Dopuszcza sie likwidacje
pozostatych odcinkéw kanalizacji deszczowej poprzez zamulenie odcietych odcinkéw rurociggow i
zaslepienie koricow. Okreslenie iloci sieci podlegajacych usunieciu z gruntu lub zamuleniu lezy po
stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z tymi robotami nalezy uja¢ w cenie ofertowej.

13. Wykonawea wskazuje na mozliwos¢ wystgpienia utrudnieri przy zaktadanej metodzie
przeciskowej na odcinku studni $1.2-51.3. Zgodnie z zapisem PW w km 0+261 (ul. Swidnicka) w celu
zabezpieczenia betonowego przepustu fi 700 nalezy odcinek kd ufozy¢ metoda przeciskowq.
Odlegtosc tréjnika od osi przepustu wynosi 1,8 m w zwiqzku z tym konieczne bedzie prowadzenie prac
metoda wykopowq w bezposrednim sqsiedztwie przepustu fi 700. Jezeli Zamawiajgcy podtrzymuje
koniecznosc przecisku prosimy o przedstawienie rozwigzar projektowych w tym zakresie (dfugosc,
rodzaj materiatu, srednica rury ostonowej przeciskowej).

Odp. 13 W dokumentacji projektowej proponuje sie aby roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem odcinka kd w miejscu skrzyzowania z istniejagcym przepustem @700 w postaci przecisku,
co jest gwarancjg nienaruszalnosci konstrukcji oraz szczelnoéci przepustu. Rozwigzanie to jest
technicznie motzliwe, bo 0$ trdjnika znajduje sie w odlegtosci ok. 1,3m od pobocznicy przepustu.
Sposob wykonania przecisku Wykonawca winien dostosowa¢ do posiadanych przez niego maszyn i
urzadzen, natomiast wszelkie koszty zwigzane z tymi robotami zostana ujete w cenie ofertowej.
Ponadto realizacja robét budowlanych zwigzanych z przekroczeniem betonowego przepustu @700
zabudowanego na rowie melioracyjnym musi odbywa¢ sie zgodnie z warunkami i obowigzkami
wynikajgcymi z decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr OSR.6341.123.2015.5W3 z dnia 08.12.2015
roku.

14. Na arkuszu mapy (Rys. $-01.02) jest opis ,Wpigcie istn. odwodnienia liniowego pod
warunkiem wykonania separatora substancji ropopochodnych” Prosimy o okreslenie do ktérego
separatora na planie nalezy wpigc to odwodnienie.

Odp.14 W zakresie Wykonawcy jest jedynie wyprowadzenie siegacza zakoriczonego studnia
tworzywowg oznaczong na planie jako Sd3.4.1. Dla Inwestora zamieszczono informacje, ze wtaéciciel
dziatki 97/6, na ktérej funkcjonuje warsztat samochodowy, powinien otrzymaé zgode na wpiecie
odwodnienia swojej posesji w tym odwodnienie liniowe, jedynie pod warunkiem zabudowania na
wiasny koszt i na wtasnej posesji separatora substancji ropopochodnych.
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15. PW wskazuje, Ze jest przewidziana likwidacja istniejgcego kanatu deszczowego poprzez trwate
usuniecie z gruntu rur i studni. Czy Wykonawca ma w po swojej stronie utylizacje tychze materiatow
oraz czy w przypadku niezbednej utylizacji innych materiatéw od kd np. kanalizacji sanitarna ma je
przewiezc na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego czy réwniez zutylizowac we wtasnym zakresie ?
Kto ponosi koszty utylizacji materiaféw innych jak kanalizacja deszczowa ?

Odp.15 Nie przewiduje sie utylizacji materiatéw z kanalizacji sanitarnej. Wszystkie elementy
kanalizacji deszczowej podlegajace likwidacji poprzez trwate usuniecie z gruntu podlegajg utylizacji i
wszelkie koszty z tym zwigzane powinny zostaé ujete w cenie ofertowe].

16. RZGW we Wroctawiu w Uzgodnieniu projektu z dnia 31.08.2015 pkt 5 wskazuje, ze nie jest
zarzqdcq "potoku bez nazwy" w celu uzyskania szczegdtowego uzgodnienia nalezy zwrdcic sie do jego
zarzqdcy lub wiasciciela. Prosimy o podanie kto jest wiasciciele w/w potoku oraz o podanie czy
projektant lub Zamawiajgcy poczynita takie uzgodnienia ?

Odp. 16 Zarzgdca potoku ,Bez nazwy” jest Starosta Klodzki. Uzgodnienie na wykonanie wylotu
zostato wydane pismem GN.6853.1.10.2015.GN.6 z dnia 28 lipca 2015roku, zatgczonym do Projektu
Budowlanego pt. ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowa ulic
Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie.

17 Prosimy o potwierdzenie, ze zakres wykonania kanalizacji deszczowej koriczy sie wpieciami do
istn. studni bedqcych separatorami i osadnikami ?

Odp. 17 Odpowiedz jak w pkt. 14.

18. PW-kanalizacji deszczowej pkt 6 "Zagospodarowanie rezerw ziemnych" wskazuje, ze urobek z
wykopow pod kd nalezy odwie#¢ na staly odkiad w miejsce wskazane wykonawcy przez Inwestora.
Prosimy o podanie lokalizacji i odlegtosci do wysypu a takze czy jest on odptatny i czy mozna na nim
umiescic masy ziemne i elementy rozbiérkowe pochodzqce z zakresu przedmiotowego kontraktu ?

Odp.18 Zaproponowana przez Wykonawce cena ofertowa winna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z
transportem i utylizacja urobku z wykopéw pod budowe kd oraz elementéw rozbidrkowych
pochodzacych z zakresu przedmiotowego kontraktu.

19, Wedtug analizy wykonawcy powierzchnia nawierzchni bitumiczny na ciggu gtownym
ograniczonym kraweznikami wynosi 28 108 m2 prosimy o okreslenie czy podana w przedmiarze ilos¢
25 591,89 m2 stanowi opis przedmiotu zamdwienia?

Odp.19 Przedmiotem zamdwienia jest zakres robét budowlanych objetych dokumentacjg
projektowg. Przedmiar robdt stanowigcy zatacznik do SIWZ ma charakter pomocniczy. Cena ofertowa
winna zosta¢ wyliczona w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy sporzadzong na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

20. Prosimy o uscislenie wymagar dla materiatu — oktadziny z plytek kamiennych z piaskowca
czerwonego (mur oporowy nr 3).

Odp.20

Dla ptytek oktadzinowych z piaskowca czerwonego zastosowanych na murze nr 3 wprowadza sie
nastepujgce wymagania:

- piaskowiec permski ze ztoza Stupiec,

- wymiary geometryczne takie jak ptytek istniejacych,

- wiasnosci piaskowca nie gorsze niz podane w ponizszej tabeli.
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Cechy badania Wynik
Gestost 2,63 [g/cm3]
Gestosé pozorna 2,27 [g/cm3]
Szczelnosé 0,8631
Porowatosc 13,69 [%]
Nasigkliwosé 4,5 [%]
Mrozoodporno$é catkowita 25 [ilos¢ cykli]
Wytrzymatosé na Sciskanie sucha gg(J[I\[T(F(,Sa]/]cmz]
> g 2 59 [MPa]
Wytrzymatos¢ na sciskanie namoczona 600 [KG/cm?2)]
Wytrzymatosé na uderzenia dobra 14 [liczba uderzen]
Scieralnos¢ na tarczy Boehmego 0,73 [cm]
Siarka catkowita w przeliczeniu na SO2 0,027 [%]
Scieralnoéé w miynie Los Angeles 44,2 [%)]
21, Czy w cenie przebudowy wskazanych szafek oswietlenia drogowego i uruchomienia

oswietlenia po wybudowaniu nalezy ujgc koszt optaty karty SIM wymagany do uruchomienia systemu
zdalnego sterowania i monitoringu OWLET przez wszystkie miesigce objete gwarancjq?

Odp. 21 W opracowanym kosztorysie inwestorskim nie uwzgledniono kosztéw wdrozenia
bezprzewodowego systemu sterowania oswietleniem. System zostanie wdrozony dopiero po
modernizacji linii oswietleniowych ( na bocznych ulicach) i przystosowaniu ich do bezprzewodowego
sterowania o$wietleniem.

22. Czy w kazdej z przebudowywanych szafek oswietleniowych oznaczonych na rysunkach EO1 i
E02 jako SOU-3 (1), SOU-3(2), SOU-3(3), SOU-3(5), SOU-5(4) oraz istniejgcej SOU zlokalizowanej na
ulicy Ludwikowskiej przy stupie X2/20 nalezy zabudowac sterownik centralny do sterowania radiowo
zaprojektowanym oswietleniem drogowym?

Odp.22 Do czasu wdrozenia systemu bezprzewodowego w projektowanych szafkach oswietlenia
drogowego SOU [1] — [5] sterowanie odbywaé sie bedzie za pomoca centralnego przekaznika
astronomicznego typ CPA. W szafkach pozostawié miejsce na sterownik do bezprzewodowej obstugi
oswietlenia do zabudowania w pdzniejszym terminie.

23, Prosimy o potwierdzenie , i kazda oprawa ma by¢ objeta systemem zdalnego sterowania i
monitoringu np. drogq radiowq poprzez sterownik centralny umieszczony w projektowanej szafie
oswietleniowej .

Odp.23 Kazda oprawa ma by¢ przystosowana i objgta systemem zdalnego sterowania i monitoringu.
Bezprzewodowe sterowanie oprawami odbywac sie bedzie ze stacji bazowej potgczonej radiowo z
serwerem systemu umieszczonego w pomieszczeniu Inwestora. Realizacja po modernizacji
oswietlenia. (patrz Ad.21).

24. Prosba o wskazanie lokalizacji na planach sytuacyjnych EO1 i schemacie EO2 szaf oswietlenia
SOU-3(5) i SOU-5(4).

Odp.24 Lokalizacja szafek: SOU-3(5) na dz. nr 558 ul. Stara Droga przy stacji transformatorowej R925-
01, SOU-5(4) na dz. nr 154 ul. Zautek przy stacji transformatorowej R925-11. Na planszy
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zagospodarowania terenu nie uwzgledniono miejsca lokalizacji, gdyz ich umiejscowienie wykraczato
poza obszar opracowania projektu. Jako, e przedmiotowe szafki sterujg i zasilajg czesc¢
projektowanych obwoddéw oswietleniowych inwestor zlecit ich wymiane ze wzgledu na duze
zniszczenie mechaniczne i zabudowe urzadzen i aparatdw z lat 60-tych (Brak zamiennikéw).

25. Czy Zamawiajqcy posiada wiedze, Ze projektowane przesuniecie 8-otworowej kanalizacji wraz
z kablami ORANGE w poziomie na odcinku pomiedzy posesjami 31 a 51 nie bedzie kolidowato
wysokosciowo z innym podziemnym uzbrojeniem (np. przeplecenia z innymi kablami, skrzyzowania
na réznym poziomie). Przesuniecie ma sie odbyc¢ bez przerw w fgcznosci. Jakie kroki nalezy podjgé w
przypadku takiego faktu na etapie wykonywania robét?

0dp.25 Nie przewiduje sie kolizji kanalizacji 8-otworowej z innym podziemnym uzbrojeniem. Prace w
obrebie przesuwanej kanalizacji prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwyziszej ostroznosci.

26. W przedmiarach opisowych i do wyceny brak zabudowy studni kablowej typu SK-2 o nr
NAAA/B31/1 na odcinku kanalizacji 2-otworowej od studni B33 w kierunku ,Biedronki”. Czy koszty
zabudowy tej studni ujg¢ w pozycji — budowa kanalizacji 2-otworowej — 20,0 m?

Odp.26 Zabudowa studni SK2 - NAAA/B31/1 jak réwniez przetozenie linii napowietrznej do przepustu
lezy po stronie Orange Polska S.A. Wykonawca zabuduje jedynie przepust 2-otowrowy z jednej strony
wprowadzony do studni istniejgcej nr B33 a z drugiej zaslepiony w sposéb systemowy. Catoé¢ robot
Wykonawca winien wykona¢ w porozumieniu z Orange Polska S.A..

Zamawiajacy informuje, iz w wyniku wprowadzenia w/w zmiany do umowy oraz udzielonych
odpowiedzi nie przedtuza terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy




POROZUMIENIE
w sprawie uregulowania zasad wspoélnej realizacji zadania
pn. ,Przebudowa ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych facznikiem
pomigdzy Drogg Sudecka a centrum miasta oraz noworudzka podstrefa WSSE INVEST
PARK i drogg 385 do przejscia granicznego w Tflumaczowie”

Zawarte w dniu .Q3,04.............2016 r. pomiedzy:

Gming Miejska Nowa Ruda, zwana dalej ,Gming”

z siedzibg: 57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

NIP: 885-15-33-338 Regon : 890717935

Reprezentowang przez Tomasza Kilinskiego — Burmistrza Gminy Miejskiej Nowa Ruda

a

Wojewddztwem Dolnoslaskim, zwanym dalej ,Wojewédztwem”

reprezentowanym przez:

1 Ewg&eums%wj%HﬂW£%wQ£: BTN TANOMA NI EGD ..

2. JERRESQMICHALAKA. - CZEONEH. 20 B4V, AIQJENODITAN DOLNOSASLIEGO

Na podstawie:

- Uchwaly Nr XIX/530/16 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoélaskiego z dnia 25 lutego

2016 r. w sprawie zmiany uchwaly nr XVII/444/15 Sejmiku Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu
Nowa Ruda realizacji zadania pn.: ,Przebudowa ulic Swidnickiej i Pitsudskiego
w Nowej Rudzie bedacych tacznikiem pomiedzy Droga Sudeckg a centrum miasta
oraz noworudzka podstrefg WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejécia granicznego
w Ttumaczowie”,
Uchwaty Nr 156/XV/16 Rady Miejskiej w Nowe] Rudzie z dnia 27 stycznia 2016 r.
W sprawie wyraienia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Wojewddztwu
Dolnoslaskiemu oraz na zawarcie porozumienia z Wojewddztwem Dolnoélaskim
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Nowa Ruda realizacji zadania zwigzanego z
budowy $ciezki rowerowej oraz os$wietlenia ulicznego w ramach inwestycji
pn.: ,Przebudowa ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych tacznikiem
pomigdzy Drogg Sudecka a centrum miasta oraz noworudzka podstrefg WSSE INVEST
PARK i drogg 385 do przejscia granicznego w Tlumaczowie ”.

W celu uregulowania zasad wspdlnej realizacji zadania planowanego do dofinansowania ze
srodkéw unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoélgskiego 2014-2020, O¢ Priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.4 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych, Poddziatanie
3.4.4 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych — ZIT AW , postanawia sie, co nastepuje:

§1
1. Niniejsze porozumienie dotyczy wspdlnej realizacji Ssciezki rowerowej wraz
z infrastrukturg towarzyszagcg w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ulic Swidnickiej
i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedgcych tgcznikiem pomiedzy Droga Sudeckg a centrum



miasta oraz noworudzky podstrefg WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejscia granicznego

w Tlumaczowie” w zakresie budowy $ciezki rowerowej wraz z infrastruktura towarzyszaca,

planowanego do dofinansowania ze $rodkéw unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego

2014-2020, O$ Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.4 Wdrazanie strategii

niskoemisyjnych, Poddziatanie 3.4.4 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych — ZIT AW.

2. W ramach realizacji Sciezki rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach
zadania pn.: ,Przebudowa ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych
tacznikiem pomiedzy Drogg Sudeckg a centrum miasta oraz noworudzka podstrefy WSSE
INVEST PARK i droga 385 do przejscia granicznego w Ttumaczowie” przewiduje sie:

a) wykonanie dokumentacji technicznej,

b) wykonania robét budowlanych,

¢) niezbedne nadzory m.in.: inwestorskie, autorskie, archeologiczne, inzynier kontraktu ect.,

d) opracowanie projektu tymczasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem

ich zatwierdzenia i wyniesieniem w terenie,

e) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwolen, decyzji, opinii, uzgodnieri

i zatwierdzen oraz dokonanie odpowiednich zgtoszen i powiadomier.

3. Gmina przejmuje cato$¢ praw i obowigzkéw beneficjenta érodkéw Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna,

Dziatanie 3.4 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych, Poddziatanie 3.4.4 Wdrazanie strategii

niskoemisyjnych — ZIT AW,

4, Gmina jako beneficjent zobowiazane jest do realizacji projektu zgodnie z wymogami

i przepisami ustalonymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu  Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego  2014-2020,

Os Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.4 Wdrazanie strategii

niskoemisyjnych, Poddziatanie 3.4.4 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych — ZIT AW oraz

innymi przepisami obowiazujgcymi beneficjentow srodkéw unijnych.

5. Gmina jako beneficjent ponosi odpowiedzialno$é wobec oséb trzecich za szkody
powstafe w zwigzku z realizacjg Projektu.
6. Niniejsze porozumienie dotyczy finansowania i realizacji prac wlasciwych dla zarzadcy

drég wojewddzkich, rozumianych jako:
a) zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej lub w przypadku takiej
koniecznosci na gruntach — dziatkach wydzielonych geodezyjnie, nabytych bezposrednio na
podstawie Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID) wydanej
na Wojewodztwo Dolnaoélaskie,
b} przebudowa/ budowa infrastruktury drogowej, ktéra nie obejmuje w przypadku takiej
koniecznosci, modernizacji infrastruktury towarzyszacej takiej jak sieci: gazowe,
energetyczne, telefoniczne, teleinformatyczne, wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej,
ktére winny by¢ sfinansowane w 100 % ze $rodkoéw witasciciela lub zarzadcy sieci, ktére to
nie padlegajg po zakonczeniu realizacji w/w zadania:

- rozliczeniu z Wojewddztwem,

- przekazaniu protokotem PT (protokdt przekazania érodka trwatego) na rzecz

Wojewddztwa.
c) pkt. 6b nie ma zastosowania przy usuwaniu kolizji wystepujgcych w trakcie realizacji
zadania.



§2

Gmina zobowigzuje sie do:

1. Nieodptatnego petnienia funkcji inwestora zastepczego przy realizacji zadania
okreslonego w § 1 ust 1.
2. Przygotowania i ztozenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze srodkéw

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 3 Gospodarka
niskoemisyjna, Dziatanie 3.4 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych, Paddziatanie 3.4.4
Wdrazanie strategii niskoemisyjnych — ZIT AW.

o Ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 podlegaé bedzie dalszej weryfikacji
zgodnie z terminami podanymi przez IZ RPO WD 2014-2020.
4, Wykonywania wszystkich czynnosci zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami,

zatwierdzeniami i decyzjami administracyjnymi, a w przypadku koniecznosci opracowania

dokumentacji projektowej na realizacje zadania wykonanie jej na podstawie obowigzujacych

przepisow, w tym, m.in. na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami) w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r, (Dz. U. nr 177 poz. 1729) w sprawie szczegotowych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem.

5; Dopetnienia wszystkich wymaganych formalnoséci administracyjnych w tym m.in.:

a) uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRID),

b) przed przystgpieniem do realizacji zadania zgtoszenia do wtasciwego organu nadzoru
budowlanego (Dolnoslgski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego) rozpoczecia
robdt budowlanych, a po ich zakoriczeniu zgtoszenia do w/w organu zakoriczenia robét
budowlanych lub w przypadku takiej koniecznosci zfoienia wniosku o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu i uzyskania tego pozwolenia,

c) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,

e) uzyskanie decyzji na wycinke drzew,

f)  uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

6. W przypadku koniecznosci statego zajecia obcych dziatek przeznaczonych do nabycia

w ramach decyzji ZRID - przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID, pisemnego

zgtoszenia tego faktu Wojewédztwu Dolnoélgskiemu zgodnie z zataczong tabelg | w terminie

umozliwiajgcym sporzadzenie stosownych porozumien regulujacych naklady planowane do
poniesienia na odszkodowania z tytutu nabycia nieruchomoéci.

Lp Nr dziatki Obrgb Orientacyjna powierzchnia Dotychczasowy wiasciciel
zajgcia
1
2
T Zwrocenia sie do Wojewddztwa o udzielenie stosownych petnomocnictw

niezbednych do zrealizowania zadania.



8. Przekazania do Wojewddztwa niezwiocznie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji
(o ktorej mowa w pkt 5a) jednego kompletnego egzemplarza ostatecznie uzgodnionej
dokumentacji technicznej (wraz z w/w decyzja).

9, Przy zawarciu uméw z wykonawcami zadania Gmina zobowigzana jest do podziatu
umowy na prace bedjce przedmiotem niniejszego porozumienia tj. zadania whasnego
Wojewddztwa oraz na prace pozostate nie bedace zadaniem wiasnym Wojewddztwa.

10. Przekazania Wojewddztwu  kserokopii umdéw z  wykonawcami  zadania
potwierdzonych za zgodnosé z oryginatem.

11. Przekazania placu budowy na czas realizacji zadania na podstawie podpisanego przez
przedstawiciela inwestora zastepczego, tj. Gmine oraz przedstawiciela Wojewddztwa,
protokotu przekazania placu budowy. W przypadku rozpoczecia prac bez podpisanego
protokotu przekazania placu budowy, wykonawca bedzie odpowiadat za nielegalne zajecie
pasa drogowego, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

12, Wykonania i wprowadzenia na czas realizacji robét zatwierdzonego przez wtasciwy
organ projektu tymczasowej organizacji ruchu a po zakoriczeniu zadania wprowadzenie
zatwierdzonego przez wlasciwy organ projektu statej organizacji ruchu,

13.  Sprawdzania dokumentdw rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym
irachunkowym,

14. Przeprowadzenia ewentualnych odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.

15. Gmina o$wiadcza, Ze dysponuje potencjatem technicznym i kadrowym

do prowadzenia okreslonego w § 1 ust. 1. zadania.

16. Sporzgdzenia sprawozdania w formie opisowej wraz 2 podaniem zrealizowanego
zakresu rzeczowego w terminie do 10 lipca danego roku wg stanu na dzien 30 czerwca oraz
w terminie do 15 stycznia nastepnego roku wg stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego.

§3
1. Koszt realizacji zadania okredlonego w § 1 ust. 1 oszacowany jest na kwote
3 186 000 zt.
2. Zaktada sie finansowanie zadania:

a) srodki unijne:

- 85 % pochodzi¢ bgdzie ze Srodkdw na podstawie uchwaty o dofinansowaniu zadania. $rodki
unijne przekazywane beds bezposrednio z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoélaskiego 2014-2020,
O$ Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, , Dzialanie 3.4 Wdrazanie strategii
niskoemisyjnych, Poddziatanie 3.4.4 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych — ZIT AW na
wydzielony przez Gmineg rachunek bankowy,

b) wktad wiasny:

- 15% stanowi¢ bedga srodki Gminy.

3. Gmina zobowigzuje sie do zabezpieczenia wkiadu wiasnego oraz wydatkéw
niekwalifikowanych zadania.
4, Gmina zobowigzuje sie do zabezpieczenia 100 % kosztéw wyptaty odszkodowari

za nieruchomosci i podpisania porozumienia o przekazaniu pomocy finansowej Gminy
dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego w wysokosci 100 % wartosci nieruchomosci.

5 W przypadku naloienia przez instytucje Zarzadzajaca lub Instytucje Posredniczaca
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

i



Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 3 Gospodarka
niskoemisyjna, Dziatanie 3.4 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych, Poddziatanie 3.4.4
Wdrazanie strategii niskoemisyjnych — ZIT AW, korekt finansowych zwigzanych z realizacjy
projektu, Gmina zobowigzuje sie do ich catkowitego ponoszenia.

6. Przewidywany termin zakonczenia czgsciowych/koncowych etapdw zadania
okredlonego w § 1 ust. 1, termin zakorczenia finansowego realizacji zadania ustala sie na
31 grudnia danego roku budietowego.

7. Rozliczenie zadania nastapi nie pézniej niz 15 dni od okreslonego w ust. 6 terminu
2zakoriczenia finansowego realizacji zadania i na podstawie faktur zgodnie z zawartymi
umowami z wykonawcami.

Prawidfowo opisana faktura powinna zawieraé:

- Wyczerpujgcy opis merytoryczny,

- sprawdzenie dowoddw ksiggowych pod wzgledem merytorycznym i pod wzgledem
formalno-rachunkowym,

- klasyfikacje budzetows, tj. dziat 600, rozdziat 60013, odpowiedni § i dekretacje,

- dokonanie przez osobe upowainiong kontroli wstgpnej zgodnie z art. 54 ustawy
o finansach publicznych,

- adnotacje w zakresie stosowania ustawy Prawo zamdéwieri publicznych.

8. Ostateczne rozliczenie zadania przez Gmine winno by¢ zgodne z ostatecznym
potwierdzeniem przez Instytucje Zarzadzajgca/Instytucjg Posredniczacy wartoéci projektu
oraz kosztow kwalifikowalnych projektu.

9. lezeli zadanie o ktérym mowa w § 1 ust. 1 zostanie poddane kontroli lub audytowi
przez Instytucje Zarzadzajacg , Instytucje Posredniczacy, Instytucje Certyfikujgca, Instytucje
Posredniczacg w Certyfikacji, Instytucjg Audytowy Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Wojewddztwa
Doinoslaskiego 2014-2020, O¢ Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.4
Wdrazanie strategii niskoemisyjnych, Poddziatanie 3.4.4 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych
= ZT AW, przedstawicieli Komisji Europejskiej lub inne podmioty uprawnione do
przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrebnych przepiséw, Gmina
niezwtocznie po dniu wszczecia kontroli lub audytu informuje o tym, w formie pisemnej,
Wojewodztwo Dolnodlaskie, a na zadanie Wojewddztwa Dolnoslgskiego niezwlocznie
przekaze kopig dokumentu zawierajacego wynik kontroli lub audytu, otrzymanych zalecen
pokontrolnych lub innych réwnowainych dokumentéw otrzymanych po przeprowadzonej
kontroli lub audycie.

10. Gmina  po zakoriczeniu realizacji zadania przekaze Wojewddztwu wszystkie
dokumenty zwigzane z realizacjy zadania wykazane w zataczniku nr 1 do niniejszego
porozumienia oraz pomoc rzeczowa w formie naktadéw finansowych o wartosci catkowitej
zadania.

11. Przekazanie naktadow inwestycyjnych na podstawie protokotu PT oraz pomocy
rzeczowej {zgodnie ze wzorem wykazanym w zataczniku nr 2 do niniejszego porozumienia)
i przyjecie na stan inwentarzowy nastapi po zakoriczeniu trwatosci projektu okreslonego
odrebnymi przepisami.

12, Przekazanie nakfaddw inwestycyjnych na podstawie protokotu PT oraz pomocy
rzeczowej mozliwe bedzie z wytaczeniem elementdw drogi niebedacymi wtasnoscig
Wojewddztwa jako zarzadcy drogi np. oswietlenie, parkingi ect. W tym celu Gmina
zobowigzuje sie do porealizacyjnego rozliczenia zadania w rozbiciu na sktadowe rzeczowe



a elementy drogi niebedace wtasnoscig zarzagdcy drogi Gmina zobowigzuje sie przekazad
odpowiednim wtascicielom.

§4
1 Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robdt odpowiada Gmina.
2. Ryzyko Gminy obejmuje ryzyko obrazen lub émierci oséb oraz utraty lub uszkodzen

mienia (w tym bez ograniczei robdt, urzadzern, materiatéw sprzetu, nieruchomosci
i ruchomosci) wykonawcy lub oséb trzecich.

3. Gmina ponosi odpowiedzialnosé za szkody wynikie na terenie budowy w czasie od
daty protokolarnego przekazania terenu budowy przez Gmineg, do daty protokolarnego
oddania budowy (korficowy odbiér robét).

§5
Niniejsze porozumienie upowaznia Gmine od poczgtku realizacji zadania okreslonego
w § 1 ust. 1 do zakoriczenia trwatosci projektu do dysponowania nieruchomosciy tworzaca
pas drogowy drogi wojewddzkiej w granicach realizacji niniejszego zadania na cele
projektowe i budowlane.

§6
Wszelkie zmiany postanowiert porozumienia wymagajg aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewazinosci.

§7
W zakresie nieuregulowanym trescia niniejszego porozumienia maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych a w szczegdinosci zapisy art. 251§ 252 tej
ustawy oraz inne ogoélnie obowigzujace przepisy prawne.

§8
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§9
Porozumienie sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Gmina Miejska Nowa Ruda Wojewddztwo Dolnoslgskie

GMINA MIEBEISKA
NOoOWA RUDA
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
(5)




Zatgcznik nr 1
Zataczniki do porozumienia:

Lp.

Dokumenty do przekazania { wszystkie kopie potwierdzone za zgodnosé z
oryginafem):

losé sztuk

1.

Protokét odbioru koricowego rebdt / kopia

Umawy o roboty budowlane / na prace projektowe / kopia

Projekt budowlano — wykonawczy z naniesionymi zmianami dokenanymi w toku
realizacji robot (opis-wersja pdf i doc oraz rysunki - wersja pdf i dwg w formacie
A4 lub A3)

Decyzja 6 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/oryginat

Kopia dekumentu okreslajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umawy i
usunigcia wad i usterek (np. kopia gwarancji ubezpieczeniowej}

Geodezyjne pomiary powykonawcze z naniesieniem zrealizowanych obiektéw na
mapg zasadnicza, operat kolaudacyjny

Zatwlerdzony projekt state] i czasowej organizacji ruchu (opis-wersja pdf 1 doc
oraz rysunki — wersja pdf i dwg w formacie A4 lub A3)

Protokdt przekazania —przyjecia $rodka trwatego (PT) —dotyczy 2adania
inwestycyjnego

4
{2 egz. do zwrotu jst. po podpisaniu)

Kosztorys powykonawczy lub inny dokument okreslajacy technologie i zakres
wykonanych robot

10.

Operat wodnoprawny

11,

Obmiar wykananych robét;

S¢ " . kaliz.
Plugost [m) Szerckos¢ | Powierzch. | Sztuk Lokaliz. w
stosunku do

(m] [m’] osi [m]

1. Wybud./przebud./wyrem. jezdnia (nognoéé, klasa techniczna):

2. Wybud./przebud./wyrem. chodnik, écieka rowerowa, itp.

Inne wybud./przebud./wyrem. elementy infrastruktu ry.

4. Ukdad i grubos¢ poszczegéinych warstw dla pkt., ad 1/2/3 — warstwa /

Fubos’é [m] {odpowiednio dla jezdni, chodnika, itp.)
4.1 ...

4.2......

4.3.....

Regulacja/utozenie kraweznikdw

Wykonanie zjazddw

Uloienie obrzeiy trawnikow

5
6.
7. Odwodnienie
8,
9

Zagospodarowanie zieleni

10.  [inne {np. sygnalizacja wietina) ............o.ccoovns oo,

12;

Zakres rzeczowy zrealizowanych robot zwizzanych z usuwaniem kolizji

Opis robot

llo$¢ [jednostka miary

rtoéé [zt] brutt
wyrazajgca zakres robét] viavaie [v) Bt

* Dokumentacja powykonawcza, a w szczegdinoéei zaktualizowan
przekazywany w wersji papierowej i elektroniczne;,
Elementy zagospodarowania pasa drogowego/zdarz

y plan zagospodarowania terenu powinien byé
numerycznej wersji wektorowej w formacie zapisu dwg, dxf lub dgn.
enia drogowe powinny posiadaé wypelnienia.




ra

PRZEKAZANIE/PRZYIECIE POMOCY RZECZOWE)
s |11} TE———

W zwigzku z realizacjg zadania Pi.: oo oo e
kwotg ................ zt (kol. 4 wiersz ,Ogétem”)

wreneens (N@ZWa zadania)” na taczng

Zgodnie 2 zapisami ............. POrozumienia z dnia ..o F. W sprawie ............

. W roku ...
w  postaci naktaddw
W WYSOKOSCH .ocvvvvnnnenn.

finansowych

za zrealizowane prace 2godnie z ponizszym zestawieniem:

wo (st} przekazuje Wojewddztwu Dolnoélgskiemu pomac rzeczowa
(inwestycyjnych/remontowych/innych)
s 2H (koI 2 wiersz , wartoéé pomocy rzeczowej”) {stownie: ...eeciiveinenns )

Pomoc rzeczowa .
Gminy dla Dotacja celowa
Wyszczegdlnienie ; y Wojewddztwa RAZEM
wajeyrtdaY Dolnoélgskiego
Dolnoslgskiego askleg
1. 2 3 4,
OB o1 Y5 | CHSRS——, ) [P0 o - [RUR, :

2. Umowa nr..ee.e....

oA o] 1< S

Ogdtem
w tym:

wartos¢ pomocy rzeczowej:

Przekazujacy pomoc rzeczowa

(ist)

Przyjmujacy pomaoc rzeczowy
(Wojewddztwo Dolnoslaskie)




PROTOKOL ....coccon.ne....
o , przekazania-przejecia PT
Pieczed firmowa przekazujzcego $rodka trwalego

Na podstawie

Przekazuje sie na rzecz:

Nazwa:
Symbol klasyfikacji rodzajowej Wartosé poczatkowa :
w tym przekazana pomoc rzeczowa w kwocie :

Numer inwentarzowy Umorzenie

Przekazujgey (pieczed, podpis) llos¢ zatgcznikdw Przejmujacy (pieczed, podpis)

4
Data
Str. 2
Charakterystyka *:
Pknr......... — R 2dNia i,
+ Kwota wWn Ma
Symbol klasyfikacji rodzajowej[Nr inwentarzowy Stopa % umorzenia Stanowisko
kosztow

Gt. Ksiggowy Ksiggowoi¢ analityczna  |[Ksiegowosé syntetyczna

* Charakterystyka $rodka trwatego powinna by¢ zamieszczona na dokumencie w takiej szczegblowosci, aby byto mosliwe prawidlowe
opisanie tego $rodka trwatego w ewidencji analitycznej $rodkéw trwalych, w sposéb pozwalajacy na jego wiaiciwg identyfikacje. Do
informacji zamieszczanych w tym opisie - w zaleznoéei od rodzaju srodka trwatego - naleia:

m opis czeict skladowych i peryferyjnych (w miare mozliwoéci z podaniem ich wartoéel, co jest przydatne przy ustalaniu zmian wartosci
poczatkowej Srodka trwatego na skutek ich pdiniejszega odtzczenia),

a rok budowy/produkeji (zwhaszcza jesli nie pokrywa sig 2 rokiem przyjecia do uzywania),

m technologia wykenania,

u numery fabryczne,

= dla $rodkdéw trwatych bedacych czesciami skladowymi nieruchomosci: oznaczenie wedtug ewidencji geodezyjnej i ksiegi wieczystej oraz
potozenia (miejscowosé, wica), powierzchnia ogétem, powierzchnia uzytkowa, kubatura,

B ewentualnie inne dane ulatwiajace prawidtowa identyfikacjq danego obiektu inwentarzowego érodka trwatego.
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, B POROZUMIENIE — s
w sprawre uregulowanta 7asad wspdlinej reahzaqr zadanla ' ,
pn. ,Przebudowa ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedgcych faczntkiem :
pomiedzy Drogg Sudecka, a centrum miasta oraz noworudzka podstrefg WSSE INVEST PARK i
droga 385 do przejscia granicznego w Tlumaczowie” -

Zawarte w dniu O%9% 2016 r. pomigdzy:

Miastem Nowa Ruda, zwang dalej ,Miastem” .

z siedzibg: ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

NIP 885-15-33-338 regon 890717935 . - 5,
Reprezentowang przez Tomasza Kiliiskiego — Burmistrza Mlasta Nowa Ruda ‘s

a

Wojewddztwem Dolnos!ask:m zwanym dalej ,,Wo;ewodztwem

reprezentowanym przez:

1. (&2oma,... Pavouleke .. m.@f..%’s?.@&’:‘?c%....ﬂs@{s?woG\oﬁwﬂ-. Doh«oxc;»‘uufc

2 R 0 N R T 7S A TP o Ui LV\WL‘}*LH‘”

kjew_\,\ Mithedkok « Czlonek QQ,YZQZGM Lo]ewud,&ucg Delwess (x_}skce,)ca

Na podstawie:

- Uchwaty Nr XV"/%"/”’T ... Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 30 grudnia
2015 w sprawie pow;erzenia Gminie Miastu Nowa Ruda realizacji zadania
pn.: ,Przebudowa ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowe] Rudzie bedacych tgcznikiem
pomiedzy Drogg Sudecka a centrum miasta oraz noworudzka podstrefa WSSE INVEST
PARK i drogg 385 do przejscia granicznego w Tlumaczowie”,

- Uchwaty Nr 72%/X1¥/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia ....52 7 2:..... 2015 r.
zmieniajgca Uchwate nr 92/1X/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie wyrazenia
zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Wojewddztwu Dolnoslgskiemu na zadanie pn.:
»Modernizacja ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych facznikiem
pomiedzy Drogg Sudecka, a centrum miasta oraz noworudzka podstrefg WSSE INVEST
PARK i drogg 385 do przejscia granicznego w Ttumaczowie”,

W celu uregulowania zasad wspéine] realizacji zadania planowanego do dofinansowania ze
$rodkow unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoélaskiego 2014-2020 oraz w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Waibrzyskiej postanawia sie, co
nastepuje:

§1
Niniejsze porozumienie dotyczy wspoinej realizacji zadania pn. ,,Przebudowa uhc Swidnickiej i
Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych tgcznikiem pomiedzy Drogg Sudecky, a centrum
miasta oraz noworudzka podstrefg WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejscia granicznego
w Ttumaczowie” planowanego do dofinansowania ze s$rodkéw unijnych Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regiona!ﬁego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 0§ priorytetowa 5 Transport, Dziatanie 5.1,

, Dyrektor - 1
Departamentu Inf ktury

Wojciechz#fiowski
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Drogowa dostepnosc transportowa Poddzia{ame nr5.1.4 Drogowa dostepnosc transportowaf '

-ZIT AW, : : . E <

2. Wramach realazacp zadanla pn ,,Przebudowa uhc $W|dmckue1 i P:fsudsk:ego w NOWEJ Rudz:ef '
bedacych tacznikiem pomiedzy Drogg Sudecky, a centrum miasta oraz noworudzka podstrefg
WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejécia granicznego w T’rumaczowue przew1du1e sie:

a) opracowanie dokumentacji projektowej . : .

b) wykonanie robdt budowlanych, : ;

¢) niezbedne nadzory m.in.: inwestorskie, autorskle archeo]oglczne mzymer kontraktu ect.

d) opracowanie projektu tymczasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem ich
zatwierdzenia i wyniesieniem w terenie,

e) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwolen decyzp opinii, uzgcdnlen i
zatwierdzen oraz dokonanie odpowiednich zgtoszen i powiadomien.

3. Miasto przejmuje catos¢ praw i obowigzkéw beneficjenta érodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020. Miasto jako beneficjent
zobowigzane jest do realizacji projektu pn. ,Przebudowa ulic S'widnickiej i Pitsudskiego w
Nowej Rudzie bedjcych tacznikiem pomiedzy Drogg Sudeckg, a centrum miasta oraz
noworudzky podstrefa WSSE INVEST PARK i drogg 385 do przejcia granicznego w
Tiumaczowie” zgodnie z wymogami i przepisami ustalonymi dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020 oraz  innymi  przepisami
obowigzujacymi beneficjentéw srodkdw unijnych.

4. Miasto jako beneficjent ponosi odpowiedzialno$é wobec oséb trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacjg Projektu.

5. Niniejsze porozumienie dotyczy finansowania i realizacji prac wiasciwych dla zarzadey drég
wojewddzkich, rozumianych jako:

a. zlokalizowanych w pasie drogowym drogl wmewodzkm; lub w przypadku takiej
koniecznosci na gruntach — dziatkach wydzielonych geodezyjnie, nabytych bezposrednio
na podstawie Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowe] (ZRID) wydanej na
Wojewddztwo Dolnoélaskie.

b. przebudowa/ budowa infrastruktury drogowej, ktéra nie obejmuje w przypadku takiej
koniecznodci, modernizacji infrastruktury towarzyszacej takiej jak sieci: gazowe,
energetyczne, telefoniczne, teleinformatyczne, wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej,
ktore winny by¢ sfinansowane w 100% ze $rodkdw wtasciciela lub zarzadcy sieci, ktére to
nie podlegajg po zakonczeniu realizacji w/w zadania: "

- rozliczeniu z Wojewoddztwem,
- przekazaniu protokotem PT (protokdt przekazania $rodka trwatego) na rzecz
Wojewddztwa.

c. pkt. 5b nie ma zastosowania przy usuwaniu kolizji wystepujacych w trakcie realizacji

zadania.

§2

Miasto zobowigzuje sie do: : : sl e e g

1. Nieodptatnego petnienia funkcji inwestora zastepczego przy realszacn zadama okreslonego w
§1ustl.

2. Przygotowania i ztozenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze $rodkdéw RPO WD
2014-2020 dla zadania pn. ,Przebudowa ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie
bedacych tacznikiem pomiedzy Drogg Sudecka, a centrum miasta oraz noworudzka podstrefa
WSSE INVEST PARK i drogg 385 do przejécia granicznego w Tiumaczowie” w ramach Osi

Dyreklof o8 RO R ,
Departamen Wastrukmw ‘ 4 ‘

// /
anfr{%ﬁ’ur‘ovﬁfﬂ
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Fundusze
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Program Rogonalay -

prtorvtetowej 5 Transport Dmafame 5. 1 Drogowa dostepnosc transportowa Poddznafame
nr 5.1.4 Drogowa dostepnosc transportowa - ZIT AW, zgodnie z procedurami okreslonymi i
zatwierdzonymi przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO WD 2014-2020, jak rowniez z
procedurami szczegétowymi dla Poddziatania nr 5.1.4 Drogowa dostepno$¢ transportowa —
ZIT AW (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Watbrzyskiej).

. Ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 podlegac¢ bedzie dalsze] weryﬁkaql zgodme z

terminami podanymi przez IZ RPO WD 2014-2020.

. Wykonywania wszystkich czynnosci zgodnie z wydanymi warunkaml uzgodnieniami,

zatwierdzeniami i decyzjami administracyjnymi, a w przypadku koniecznosci opracowania
dokumentacji projektowe]j na realizacje zadania wykonanie jej na podstawie obowigzujgcych
przepisdw, w tym, m.in. na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1729) w sprawie szczegéfowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

. Dopetnienia wszystkich wymaganych formalnosci administracyjnych w tym m.in.:

a) uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

b} przed przystapieniem do realizacji zadania zgloszenia do witasciwego organu nadzoru
budowlanego {Dolnoslgski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego) rozpoczecia
robét budowlanych, a po ich zakoriczeniu zgtoszenia do w/w organu zakonczenia robdt
budowlanych lub w przypadku takiej koniecznosci ztoienia wniosku o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu i uzyskania tego pozwolenia,

c) uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

d) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,

e) uzyskanie decyzji na wycinke drzew,

f)  uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

Zwrdcenia sie do Wojewddztwa o udzielenie stosownych petnomocnictw niezbednych do

zrealizowania zadania,

Przekazania do Wojewddztwa niezwlocznie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji (o ktorej

mowa w ust. 5a) jednego kompletnego egzemplarza ostatecznie uzgodnionej dokumentacji

technicznej (wraz z w/w decyzjg).

. Przy zawarciu umowy z wykonawcg zadania Miasto zobowigzana jest do podziatu umowy na

prace bedgce przedmiotem niniejszego porozumienia tj. zadania wtasnego Wojewodztwa
oraz pozostate prace nie bedgce zadaniem wtasnym Wojewodztwa.

. Przekazania Wojewddztwu kserokopii umdw z wykonawcami zadania potwierdzonych za

zgodno$é z oryginatem z zatgczonym podziatem wartosci umowy na prace o ktorych mowa w
ust. 8

Przekazania placu budowy na czas realizacji zadania na podstawie podpisanego przez
przedstawiciela inwestora zastepczego, tj. Miasta oraz przedstawiciela Wojewodztwa,
protokotu przekazania placu budowy. W przypadku rozpoczecia prac bez podpisanego
protokotu przekazania placu budowy, wykonawca bedzie odpowiadat za nielegalne zajgcie
pasa drogowego, zgodnie z ustawa o drogach publicznych.

Wykonania i wprowadzenia na czas realizacji robdt zatwierdzonego przez wiasciwy organ
projektu tymczasowe] organizacji ruchu a po zakoriczeniu zadania wprowadzenie
zatwierdzonego przez wiadciwy organ projektu statej organizacji ruchu.

Sprawdzania dokumentdw rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym,

Dyrekior 3

Departamentu Infrastruktury. -
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Przeprowadzema ewentualnych odblorow czescuowych oraz odbmru koncowego K !
Miasto oswiadcza, ze dysponuje potenqafem technicznym i kadrowym do prowadzema‘,
okredlonego w § 1 ust. 1. zadania, e T L e e R
Sporzadzenia sprawozdania w formie OpfSOWEj wraz z podaniem zrealazowanego zakresu
rzeczowego w terminie do 10 lipca danego roku wg stanu na dzien 30 czerwca oraz w
terminie do 15 stycznia nastepnego roku wg stanu na dziert 31 grudnia roku poprzedniego.

§3

s Koszt reallzaql zadanra okres!onego w§lust. 1 oszacowanv;est na kwote 10 230 OOO 2.
. Zakiada sie finansowanie zadania:

A) drodki unijne: o

- 85 % pochodzi¢ bedzie ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwogu Reg:onalnego W
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoélaskiego 2014-2020 na
podstawie uchwaty o dofinansowaniu zadania. Srodki unijne przekazywane beda
bezposérednio na wydzielony przez Gmine rachunek bankowy.

B) wkiad wiasny:

- 15% stanowic beda $rodki Miasta

. Miasto zobowigzuje sie do zabezpieczenia wkiadu wtasnego oraz wydatkéw

niekwalifikowanych zadania.

. W przypadku natozenia przez Instytucje Zarzadzajaca lub Instytucje Posredniczaca RPO WD

2014-2020 korekt finansowych zwigzanych z realizacjg projektu, Miasto zobowiazuje sie do
ich catkowitego ponoszenia.

. Przewidywany termin zakoriczenia czgsciowych/koricowych etapéw zadania okreslonego w

§ 1 ust. 1, termin zakoriczenia finansowego realizacji zadania ustala sie na 31 grudnia
danego roku budzetowego.

Rozliczenie zadania nastgpi nie pdiniej niz 15 dni od okreslonego w ust. 5 terminu
zakonczenia finansowego realizacji zadania i na podstawie faktur zgodnie z zawartymi
umowami z wykonawcami.

Prawidtowo opisana faktura powinna zawieraé:

- wyczerpujacy opis merytoryczny,

- sprawdzenie dowoddéw ksiegowych pod wzglgdem merytorycznym i pod wzgledem
formalno-rachunkowym,

- klasyfikacje budietowa, tj. dziat 600, rozdziat 60013, odpowiedni § i dekretacje,

- dokonanie przez osobe upowainiong kontroli wstepnej zgodnie z art. 54 ustawy o
finansach publicznych,

- adnotacje w zakresie stosowania ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Ostateczne rozliczenie zadania przez Gming winno byé zgodne 2z ostatecznym
potwierdzeniem przez Instytucje Zarzadzajgcg/Instytucje Posredniczacg wartosci projektu
oraz kosztéw kwalifikowalnych projektu.

Jezeli zadanie o ktérym mowa w § 1 ust. 1 zostanie poddane kontroli lub audytowi przez
Instytucje Zarzadzajgca RPO WD, Instytucje Posredniczaca, Instytucje Certyfikujaca,
Instytucje Posredniczacg w Certyfikacji, Instytucje Audytowa, przedstawicieli Komisji
Europejskiej lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na
podstawie odrebnych przepisdéw, Miasto niezwtocznie po dniu wszczecia kontroli lub audytu
informuje o tym, w formie pisemnej, Wojewddztwo Dolnoslaskie, a na Zadanie
Wojewodztwa Dolnosligskiego niezwlocznie przekaie kopie dokumentu zawierajacego wynik
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kontroli lub audytu, otrzymanych zaleceri pokontrolnych lub innych réwnowaznych
dokumentéw otrzymanych po przeprowadzone] kontroli lub audycie.

Miasto po zakorczeniu realizacji zadania przekaze Wojewodztwu wszystkne dokumenty
zwiazane z realizacjg zadania wykazane w zataczniku nr 1 do niniejszego porozumienia oraz
pomoc rzeczowy w formie nakfaddw finansowych o wartosci catkowitej zadania.

Przekazanie naktadéw inwestycyjnych na podstawie protokofu PT oraz p"dmocv rzeczowej
(zgodnie ze wzorem wykazanym w zatgczniku nr 1 do niniejszego porozumnema) przyjecie
na stan inwentarzowy nastapi po zakoriczeniu trwatosci projektu okreélonego przepisami
RPO WD 2014-2020.

Przekazanie nakladéw inwestycyjnych na podstawie protokofu PT oraz pomocy rzeczowej
mozliwe bedzie z wylaczeniem elementdw drogi niebedgcymi wiasnoscig Wojewddztwa jako
zarzadcy drogi np. oswietlenie, parkingi ect. W tym celu Miasto zobowigzuje sig do
porealizacyinego rozliczenia zadania w rozbiciu na skiadowe rzeczowe a elementy drogi
niebedgce wtasnoécig zarzadcy drogi Miasto zobowigzuje sie przekaza¢ odpowiednim
wiascicielom.

§4

1. Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robdt odpowiada Miasto.

. Ryzyko Miasta obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci osob oraz utraty lub uszkodzer mienia

(w tym bez ograniczen robédt, urzadzen, materiatéw sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci)
wykonawcy lub osdéb trzecich.

Miasto ponosi odpowiedzialno$é za szkody wynikte na terenie budowy w czasie od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy przez Gming, do daty protokolarnego oddania
budowy (koficowy odbidr robét).

§5
Niniejsze porozumienie upowaznia Miasto (w okresie od poczatku realizacji zadania do dnia
zakonczenia trwatoéci projektu okreélonego przepisami RPO WD 2014 - 2020) do
dysponowania nieruchomoscia tworzacg pas drogowy drogi wojewddzkiej w granicach
realizacji niniejszego zadania na cele projektowe i budowlane.

§6
Wszelkie zmiany postanowieri porozumienia wymagaja aneksu w formie pisemnej pod
rygarem niewaznosci.

§7
W zakresie nieuregulowanym trescig niniejszego porozumienia majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych a w szczegdinosci zapisy art. 251 1 252 tej
ustawy oraz inne ogoélnie obowigzujgce przepisy prawne.

§8 i
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania. %

§9 W!':%;S ik
Porozumienie sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach z:praezriabze: :
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

cerarPigybyiski
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Za?aczmk nr 1 , R
Zalgczniki do porozumlenla. :
Lp. Dukumenty do przekazama ( wszystkie kopie potwserdzone za zgodnosé z gt etk
oryginatem): R
1. | Protokdt OdeOI'U kor’lcowego robét / kopia s gty
2. | Umowy o roboty budowlane / na prace projektowe / kopla
Projekt budowlano — wykonawczy 2 naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
3 realizacfi robét {opis-wersja pdf i doc oraz rysunki - wersja pdf i dwg w formacie
Ad lub A3)
4, Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/oryginat
5 Kopia dokumentu okreslajgcego zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy i
' | usunigcia wad i usterek (np. kopia gwarancjt ubezpieczeniowej)
6 Geodezyjne pomiary powykonawcze z nanigsieniem zrealizowanych obiektéw
" | na mape zasadniczg, operat kolaudacyjny
7 Zatwierdzony projekt statej i czasowe]j arganizacji ruchu (opis-wersja pdf i doc
" | oraz rysunki— wersja pdf i dwg w formacie Ad lub A3)
a Protok6t przekazania —prayjecia érodka trwatego (PT) - dotyczy zadania 4
" | inwestycyinego (2 egz. do zwrotu jst. po podpisaniu)
9 Kosztorys powykonawczy lub inny dokument okreslajgcy technologie i zakres

wykonanych rebst

10. | Operat wodnoprawny

Obmiar wykonanych robét:

Diugosé

Szerokost | Powierzch. | Sztuk Lakels, v
[m] (m] stosunku
do osi [m]
1. Wybud./przebud./wyrem. jezdnia {noéno$é, klasa techniczna):
2 Wybud./przebud./wyrem. chodnik, {cieika rowerowa, itp. -
3. Inne wybud./przebud./wyrem. elementy infrastruktury.
4. Uktad 1 grubo$¢ poszczegdinych warstw dla pkt.. ad 1/2/3 —warstwa /
11, gruboé¢ (m] {odpowiednio dla jezdni, chodnika, itp.)
¥ s ERn i
S .
43... -
5 Regulacja/utozenie kraweinikéw . -
6. Wykonanie zjazdow
7. Cdwodnienie - - »
8. Utozenie obrzezy trawnikdw - -
9, Zagospodarowanie zieleni -
10. | Inne {np. sygnalizacja $wietlna) ...
Zakres rzeczowy zrealizowanych robét zwxazanvch Z usuwaniem kul izji
) x S
pis robdt iloét.f gednostka mlan" Wartosé [21] brutto
12 wyrazajgca zakres robét]
R

* Dokumentacja powykonawcza, a w szczegdlnosci zaktualizowany plan zagospodarowania terenu powinien byé
przekazywany w wersji papierowej i elektronicznej, numerycznej wersji wektorowej w formacie zapisu dwg, dxf lub dgn.
Elementy zagospodarowania pasa drogowego/zdarzenia drogowe powinny posiadaé wypetnienia.

Dyrektor
Deg}as‘t’/‘ entu Infrastruktury

é Wo;c:erh Zdanowski .
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" PRZEKAZANIE/PRZYJECIE POMOCY RZECZOWE) |

w zwigzku z realizacjg zadania pn.:

kwote ..........

2dNia e, _ g 8 5
et eeeessss s st snenseres e eienen-. (NA@ZWa zadania)” na faczna
... 7t (kol. 4 wiersz ,,0gdtem”)

Zgodnie z  zapisami ... porozumienia z  dnia Tow sprawie
w o oroku (st} przekazuje Wojewddztwu
Dolnoslaskiemu pomoc rzeczowq
w  postaci  nakladéw  finansowych ... {inwestycyjnych/remontowych/innych)
W WYSOKOSCT v, zt {kol. 2 wiersz ,wartos¢ pomocy rzeczowe]”) (sfownie: ....cvveeererennee )
za zrealizowane prace zgodnie z ponizszym zestawieniem:
Pomoc rzeczowa ;
Grminy dla Dotacja celowa
Wyszczegblnienie Ty Wojewddztwa RAZEM
Wojewoaztwa Dolnosigskiego
Dolnoslgskiego =KIRE
1. 2. 3y 4,
L. IO N Farsssessisiss A1 1] R | R
Rok ......
RBoKews: i
2. Umowa Nl 2dnia e SR SN 1 T U U PO PR UUTTRUR R UTRROUPPIOS.
Rok ......
Rok ......
Ogdtem
wtym:
wartos¢ pomocy rzeczowej:

Przekazujacy pomoc rzeczowy
(ist)

Przyjmujacy pomoc rzeczowg
(Wojewddztwo Dolnoslaskie)

Dyrekior
Departamentu tifirast

r 3

Wojciech Zda f



Fundusze'
Europejskie "
Program Reg onalay

Pieczed firmowa przekazujacego

Unia Eurapejska -
Eurapejski Fundies
Roawopu Regivaalnego

2% DOLNY
{% SLASK
PROTOKOE ..o,

przekazania-przejecia
srodka trwatego

PT

Na podstawie

Przekazuje sie na rzecz:

Nazwa:

Symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartos$¢ poczatkowa :

w tym przekazana pomoc rzeczowa w kwocie :

Numer inwentarzowy

Umecerzenie

Przekazujgcy (pieczed, podpis) llos¢ zatgcznikow Przejmujgcy (pieczec, podpis)
4
Data
Str. 2
Charakterystyka *:
RIGHE: e mmmintiise z dnia
+ Kwota Wn Ma
Symbol klasyfikacji Nr inwentarzowy Stopa % umorzenia Stanowisko
rodzajowej kosztéw
Gi. Ksiegowy Ksiegowos¢ analityczna  [Ksiegowosé syntetyczna

# Charakterystyka srodka trwatego powinna by¢ zamieszezona na dokumencie w takigj szczegdtowoéci, aby bylo moiliwe prawidlowe
cpisanie tego $rodka trwatego w ewidencji analitycznej §rodkéw trwalych, w sposéb pozwalajacy na jego whasciwa identyfikacje. Do

informacjl zamieszczanych w tym opisie - w zaleznosci od rodzaju érodka trwatego - naleza:

m opis czedei sktadowych i peryferyjnych {w miare moiliwoéct 2 podaniem ich wartoéci, co jest przydatne przy ustalaniu zmian wartoéci

poczgtkowej srodka trwatego na skutek ich poiniejszege odtaczenia),
m rok budowy/produkcji {zwtaszcza jesli nie pokrywa sie z rokiem przyjecia do uzywania),

= technologia wykonania,
m numery fabryczne,

m dla $rocdkéw trwatych bedacych czesciami sktadowymi nieruchomaojci: oznaczenie wediug ewidencji geodezyjne] i ksiegi wieczyste] otaz

pofozenia (miejscowosc, ulica), powierzchnia ogdlem, powierzchnia uiytkowa, kubatura,
m ewentualnie inne dane utatwiajace prawidlows identyfikacje danego obiektu inwentarzowego érodka trwatego.

"jjérektor

Dep’értar’nemg Infrastrukiury
Jo by

i

Wojciech Zdanowski




