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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamdwienia objety niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) obejmuje
zaprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji w tym pozwoler na budowe (wraz z niezbednymi opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami, badaniami, ekspertyzami) i wykonanie robét budowlanych oraz przeprowadzenie
odbiordw koAcowych potwierdzajacych uzyskanie zamierzonego efektu dla zadania pn.. ,Poprawa jakosci
Srodowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda’.

Przedmiotowe zadanie sktada sie z 6 etapow (tzw. obszaréw) w ramach realizacji ktdrych ulegnie poprawa
jakosci Srodowiska miejskiego miasta Nowej Rudy. Etapy te obejmujg nastepujace obszary na terenie miasta:

1

B W

)
)
)
)
5)

6)

OBSZAR nr 1 - teren przy ulicy Aleksandra Fredry (dziatki nr 290, 296/7 oraz 296/1);
OBSZAR nr 2 - teren przy Osiedlu XXX-lecia (dziatki nr 87 i 88);

OBSZAR nr 3 - teren przy ulicy Ktodzkiej (dziatki nr 1/180, 41/8, 17/14);

OBSZAR nr 4 - teren przy ulicy Ktodzkiej (dziatki nr 2/26 i 2/23);

OBSZAR nr 5 - teren przy ulicy Krélowej Jadwigi oraz Mikotaja Kopernika (dziatki nr 350/1, 349, 346/2,
381);

OBSZAR nr 6 - teren przy ul. Bohaterow Getta (dziatki nr 379/3, 379/5 oraz 379/4).

1.1.2. Oczekiwane efekty i cele realizacji zadania

Realizacja zadania pn.: ,Poprawa jako$ci Srodowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” ma na celu
osiagniecie nastepujacych efektow:

A.

Poprawa jakosci Srodowiska:

— poprzez zwigkszenie powierzchni biologicznie czynnej (poprzez zwigkszenie terenéw pokrytych
przez rosliny drzewiaste jako najkorzystniej oddziatujacych na rodowisko i klimat lokalny miasta),

—  poprzez zwigkszenie biordznorodno$ci (poprzez zastosowanie gatunkéw o wysokich warto$ciach
biocenotycznych, wprowadzenie budek dla ptakow),

— poprzez zastosowanie rozwigzan proekologicznych w zagospodarowaniu terendw (zastosowanie
nawierzchni przepuszczalnych, lamp LED-owych, wykonanie modelowego ogrodu deszczowego,
zabezpieczenie skarp przed erozjg zielenia),

B. Edukacja ekologiczna:

— poprzez popularyzacje tresci przyrodniczych / ekologicznych (wprowadzenie tematycznych tablic
informacyjnych),

C. Poprawa jakosci zycia:
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— poprzez wzbogacenie programu uzytkowego, zwiekszenie liczby uzytkownikdw w rdznych
grupach wiekowych (wprowadzenie stref tematycznych — ogrodu ro$lin aromatycznych i
pozytecznych dla owadoéw, placéw wypoczynkowych, placow zabaw, sitowni itp.).

Zakres zadania powstaty w wyniku realizacji zadania:

a)

OBSZAR nr 1 - gtéwnym zatozeniem dla terenu jest uzyskanie spdjnego, reprezentacyjnego charakteru
ciggu spacerowego wzdtuz rzeki Wiodzicy z zachowaniem i wyeksponowaniem elementéw
historycznego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Niezbednym jest dokonanie wymiany
nawierzchni istniejacych Sciezek i placykéw na nawierzchnig mineralng z kruszywa kamiennego
(proekologiczng i odpowiednig dla terenéw zabytkowych), wprowadzenie elementéw matej architektury
0 spdjnej stylistyce, remont istniejacych historycznych muréw;

OBSZAR nr 2 - kompozycja projektowanego terenu opiera sie na migkkich falistych liniach
projektowanych $ciezek i nowych nasadzeniach zieleni. Gtéwna $ciezka parkowa wykonana jest w
kolorze rudym / czerwonym (analogia do nazwy miejscowosci). Jej wyeksponowaniu w krajobrazie i
kompozycji przestrzennej parku, stuzy proponowany kolor, szerokie obrzeze betonowe i pasmowe
o$wietlenia LED w profilu stalowym lub aluminiowym, wkomponowane w teren, ponizej betonowego
obrzeza $ciezki, ma stuzy¢ ,subtelnemu” o$wietleniu terenu noca, Dla uzyskania odpowiedniego efektu
w kompozyciji przestrzennej terenu — zaklada sie utworzenie rdznicy pozioméw miedzy wschodnig
krawedzig gtdwnej Sciezki parkowej, a terenem centralnie umieszczonej taki kwietnej — projekt zaktada
realizacje prac niwelacyjnych i przemieszczanie mas ziemnych w obrebie terenu (obszar obecnego
boiska trawiastego do gry w pitke nozng). Z wyjatkiem gtéwnej centralnie usytuowanej Sciezki
spacerowej, pozostate $ciezki parku wykonane sg z nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego w
odcieniu jasno szarym. Na terenie opracowania nalezy wydzieli¢ strefy funkcjonalne, w tym dwie strefy
sportowe: strefa 1) boisko do gry w bule, miejsce do gry w tenisa stolowego, strefa 2) sitownia
terenowa i Street Workout, ktdrych urzadzenia umieszczone beda wzdtuz bocznej Sciezki. Przewidzie¢
takze wydzielenie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych: okragty plac ze stotami do gry w szachy, trawnik
rekreacyjny (przestrzen stuzaca do uprawiania gier terenowych, organizacji imprez plenerowych itp.)
oraz fake kwietng (usytuowang centralnie), jako element ozdobny terenu oraz biocenotyczny, widoczny
nie tylko z poziomu osob spacerujacych po parku lecz réwniez z okien budynkdw. Waznym elementem
parku jest ogrod deszczowy (element systemu proekologicznego gospodarowania wodg opadowa).
Przez ogréd deszczowy rozumie si¢ zaglebienie w gruncie w formie niecki (oczka wodnego),
porosnietej roslinnoscig przystosowang do warunkow okresowego zalewania woda, umozliwiajace
czasowe przetrzymanie wdd opadowych, a nastepnie oddanie ich poprzez infiltracje do gruntu oraz
parowanie do atmosfery;

OBSZAR nr 3 - najwazniejszym elementem zagospodarowania terenu parku jest stworzenie nowe;
strefy wejSciowej na jego teren i likwidacja wydeptanych i prowizorycznych $ciezek prowadzacych do
wnetrza parku od strony rozwidlenia ulicy Wojska Polskiego i parkingu oraz zastoniecie nowymi
nasadzeniami zieleni rurociagu;

OBSZAR nr 4 - gtownym celem jest przeksztatcenie obecnego terenu w atrakcyjng strefe sportowg i
wypoczynkowa stanowigcg nowy wazny punkt kompleksu sportowego przy ul. Ktodzkiej. Na tym
obszarze zaprojektowac i wykona¢ urzadzenia sitowni terenowej, street workoutu, placu zabaw oraz
miejsce wypoczynkowe z hamakami. Nowa kompozycja oparta zostata na ksztattach okregdw
tworzacych centralny plac sportowy, wokét ktérego poprowadzono $ciezki (stuzace osobom
biegajacym, spacerujacym i przygotowujacym sie do éwiczen). W nowy uktad wprowadzono istniejace
obecnie w terenie urzadzenia sitowni (zmieniajac jedynie ich lokalizacje), za$ pozostate elementy
dodano jako nowe. Obszar placu sportowego i prowadzace do niego S$ciezki otoczone zostaly
roslinnoscig niska o wysokich walorach plastycznych, aromatycznych i biocenotycznych;

OBSZAR nr 5 - ze wzgledu na istniejace uwarunkowania przestrzenne (strome skarpy) zakres zadania
obejmuje sukcesywne usuwanie starych okazow robinii akacjowych, poprzedzone wcze$niejszym
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posadzeniem krzewdw (tak, aby miode rosliny najpierw dobrze sie ukorzenity). W doborze ro$lin
zaproponowano gtéwnie gatunki o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej oraz wysokiej wartosci
biocenotycznej: czarny bez - réwniez w ozdobnych odmianach, oraz gtog;

f)  OBSZAR nr 6 - na tym obszarze nalezy stworzy¢ miejsca wystaw plenerowych i imprez zwigzanych z
dziatalnoscig Biblioteki Miejskiej oraz "Czytelni pod chmurkg". Ten niewykorzystany dotad teren, jest
wyniesiony ponad sasiadujacy z nim parking o 2,40 m (od tej strony planuje sie budowe schoddw), za$
od drugiej strony mozliwe jest wejscie bez pokonywania réznic pozioméw (zapewniona dostepno$¢
0s6b z ograniczong sprawno$cig lub niepetnosprawnych). Teren ma mie¢ charakter zacisznego
wnetrza o swobodnym, miekkim uktadzie Sciezek z niewielkim placykiem (tymczasowe wystawy) i
swobodnej kompozycji zieleni.

UWAGA! Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzgodni¢ dokumentacie projektowg z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

1.1.3. Projektowanie.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach administracyjnych kompletne
dokumenty wykonawcy obejmujace co najmniej:

1) aktualng mape do celéw projektowych,

2) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo
budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250) wraz z przygotowaniem wniosku o
uzyskanie pozwolenia na budowe oraz uzyskaniem wszystkich niezbednych zgdd, uzgodnien, wytycznych, opinii,

3) dokumentacje wykonawczg dla celdw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg

uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z

uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych

opiniach iuzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego. Dokumentacja bedzie
przygotowana z podziatem co najmniej na branze:

»  projekt zagospodarowania terenu,

»  projekt drogowy,

*  projekt elektryczny,

* inne projekty, ktore podczas ustalenn z Zamawiajacym uznane zostang za niezbedne do prawidiowego
wykonania zadania w tym projekty uwzgledniajace przebudowe pozostatych obiektoéw i sieci kolidujacych z
ciggiem pieszo-rowerowym,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowalnych;

plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

projekt organizacji robét i projekt czasowej organizaciji ruchu,

projekt docelowej organizacii ruchu,

~ o o1
—_— =

oraz dokumenty porealizacyjne obejmujace:

8) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy

9) geodezyjny operat powykonawczy ,

10) protokoty sprawdzen i badan,

11) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie zakonczenia robét przez Zamawiajacego.
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajagcego oraz Nadzér inwestorski nie ogranicza
odpowiedzialnosci wykonawcy wynikajacej z umowy. Na etapie opracowania projektu budowlanego wykonawca
zobowigzany jest dokonac weryfikacji wszystkich danych wyjsciowych podanych w Wymaganiach Zamawiajacego.

W ramach ceny ofertowej wykonawca zobowigzany jest dokona¢ weryfikacji wszystkich danych wyjsciowych w celu
zapewnienia prawidtowego procesu projektowania.

1.1.4. Roboty budowlane.
Przewiduije sie realizacje nastepujgcych robot:

1. Prace rozbiorkowe:
— rozbiorka istniejacych nawierzchni,
— rozbiodrka i przebudowa innych kolidujacych obiektow z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
— usuniecie kolidujacej zieleni,

2. Roboty ziemne i odwodnieniowe,

3. Usuniecie kolizji,
— usuniecie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejacg infrastruktura,

4, Roboty drogowe:

— wykonanie podbudowy ciggdw komunikacyjnych i Sciezek,

— wykonanie nawierzchni ciggéw komunikacyjnych i $ciezek,

— wykonanie obrzezy,

— wykonanie oznakowania ciggéw komunikacyjnych i ciezek,

Roboty w zakresie wykonania matej architektury,

Roboty w zakresie o$wietlenia terenu,

Roboty w zakresie zagospodarowania (uksztattowania) terenu i nasadzen zieleni,

Pozostate roboty:

— uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektdéw naruszonych
(odtworzenie drog, chodnikow oraz innych terendw),

— wszystkie inne niezbedne elementy.

© N o

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia’

Zakres zadania zlokalizowany w obszarach nr 1, 5 oraz 6 objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170,
poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r. oraz zlokalizowany jest w strefie A Scistej ochrony konserwatorskiej. W pozostate
czesci (obszary nr 2, 3 oraz 4) nie sg objete migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w
imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje lokalizacyjng dla przedmiotowego zadania w zakresie dziatek nie objetych
MPZP.

Petny tekst Uchwaty Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. dostepny na stronie
internetowej: http://www.nowaruda.biuletyn.net/archiwum/index.php-idmp=6101&r=r.htm

* Opracowano na podstawie dokumentaciji ,Inwentaryzacja ogélna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszaréw
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatar zwigzanych z poprawg jako$ci Srodowiska miejskiego i edukacija ekologiczng’.
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W strefie ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej, z zastrzezeniem odstepstw, o ktérych mowa ponizej nalezy:

a. podda¢ konserwacji lub rewaloryzacji zachowane elementy historycznego uktadu przestrzennego o
walorach zabytkowych, takie jak nawierzchnie ulic i placow, ogrodzenia, balustrady, mostki, obiekty
matej architektury;

b. stosowa¢ nawierzchnie kamienne w jezdniach i chodnikach oraz utwardzonych powierzchniach
placow;

¢. zachowac przyuliczne historyczne linie zabudowy uksztattowane przed 1945r.;

d. lokalizowa¢ nowe budynki zgodnie z historycznymi zasadami stosowanymi przed 1945 r.
w sgsiedztwie tej lokalizacji;

e. nawigza¢ formg zewnetrzng nowej zabudowy do architektury budynkdw wzniesionych
w sasiedztwie przed 1945r.;

f. stosowa¢ na zewnatrz budynkéw materiaty i ich kolory nawigzujace do historycznych rozwigzan;
dotyczy takze ogrodzen i elementéw matej architektury;

g. zakazuje sie modernizaciji, rozbudowy i nadbudowy zewnetrznej formy budynkéw, ktdrej efektem
nie bedzie spetnienie wymagan architektonicznych, okreslonych w niniejszej uchwale;

h. zachowa¢ historyczne kompozycje zieleni wysokiej uksztattowane przed 1945 r. (dopuszcza sie
przyciecie zieleni wysokiej lub lokalne jej usuniecie dla odstoniecia lub poprawy widokéw z miejsc
ekspozycji czynnej panoramy miejskiej).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objety zadaniem znajduje sie w strefie ,OW”
archeologicznej ochrony konserwatorskiej. W strefie ,OW” archeologicznej ochrony konserwatorskiej nieruchome
zabytki archeologiczne nalezy uwzgledni¢ przy zabudowie i zagospodarowaniu terendw lezacych w tej strefie, co jest
mozliwe po przeprowadzeniu wyprzedzajacych ratowniczych badan archeologicznych.

Na terenie objetym zadanie nie znajdujq sie pomniki przyrody, Parki Krajobrazowe. Teren nie jest potozony w
granicach obszaru Natura 2000.

Lokalizacja inwestycii i opis poszczegdlnych obszarow

Zadanie bedzie realizowane na terenie Miasta Nowa Ruda — Wojewddztwo Dolnoslaskie. Miasto Nowa Ruda
znajduije sie na terenach, na ktérych prowadzone byly prace gérnicze.

Lp. Nr dziatki Wiasciciel Uwagi
OBSZAR 1
1. 290 Gmina Miejska Nowa Ruda
2. 296/7 Gmina Miejska Nowa Ruda
3. 296/1 Gmina Miejska Nowa Ruda
OBSZAR 2
4, 87 Uzytkownik Wieczysty: Spotdzielnia
Gmina Miejska Nowa Ruda Mieszkaniowa w Nowej Rudzie, 57-
400 Nowa Ruda, ul. Teatralna 11
5. 88 Uzytkownik Wieczysty: Spétdzielnia
Gmina Miejska Nowa Ruda Mieszkaniowa w Nowej Rudzie, 57-
400 Nowa Ruda, ul. Teatralna 11
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OBSZAR 3
6. 1/180 Gmina Miejska Nowa Ruda
7. 41/8 Gmina Miejska Nowa Ruda
8. 17114 Gmina Miejska Nowa Ruda
OBSZAR 4
9. 2/23 Skarb Panstwa Uzytkownik ~ Wieczysty: ~ Gmina
Miejska Nowa Ruda
10. 2/26 Gmina Miejska Nowa Ruda
OBSZAR 5
1. 350/1 Gmina Miejska Nowa Ruda
12. 349 Gmina Miejska Nowa Ruda
13. 346/2 Gmina Miejska Nowa Ruda
14, 381 Gmina Miejska Nowa Ruda
OBSZAR 6
15. 379/3 Gmina Miejska Nowa Ruda
16. 379/4 Gmina Miejska Nowa Ruda
17. 379/5 Gmina Miejska Nowa Ruda

OBSZAR nr 1

Obejmuje teren o tacznej powierzchni 1,17 ha potozony przy ulicy Aleksandra Fredry, w centralnej cze$ci miasta.
Opracowaniem objety zostat obszar o numerach dziatek 290, 296/1 Obreb 3 AM 19.

Teren przy ul. Aleksandra Fredry znajduje si¢ w centrum Nowej Rudy, wzdtuz rzeki Wiodzicy w strefie A $cistej
ochrony konserwatorskiej i jest objety MPZP (Uchwata Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja
2007 r. (Dz. U WD Nr 170, poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r.). W ramach realizacji zadania nalezy uzgodni¢
dokumentacije projektowg z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

W zakresie uksztattowania terenu cechg charakterystyczng tego obszaru jest silnie eksponowana w kompozycji
przestrzennej stroma skarpa, budujgca bariere ograniczajacq widok od strony potudniowo-wschodniej. Ponadto
istotng czes$¢ terenu stanowi niewielka ptaska powierzchnia usytuowana w bezposrednim sasiedztwie rzeki Wiodzicy.

W zakresie istniejacej zieleni dominujace w kompozycji przestrzennej s nieliczne grupy drzew (na ptaskim terenie)
podkreslone obrzezem z kamieni oraz rozlegta nawierzchnia trawiasta. W sktadzie gatunkowym dominujg; jesiony
wynioste (Fraxinus excelsior), olsze czarne (Alnus glutinosa) - wzdtuz rzeki, ponadto na stromej skarpie m.in. klony
jawory (Acer pseudoplatanus), klony pospolite (Acer platanoides), jesiony wynioste (Fraxinus excelsior), pojedyncze
buki pospolite (Fagus sylvatica) oraz lipy (Tilia cordata), licznie robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) — gatunek
inwazyjny. Do najcennigjszych okazéw zaliczy¢ mozna m.in. pojedynczy okaz jawora (Acer pseudoplatanus) o
obwodzie 336cm. Warstwe krzewow tworzg pojedyncze okazy krzewdw ozdobnych rozmieszczone nieregularnie na
catym terenie (bez spojnej kompozycji).
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Obecnie na terenie jedynymi elementami matej architektury sa wspotczesne elementy placu zabaw; oraz fragmenty
tawek (zniszczone, bez siedzisk). Wzdtuz skarp wystepujq murki oporowe z piaskowca (piaskowiec lokalny,
czerwony). Z uwagi na zly stan murki nalezy podda¢ pracom remontowym.

Istniejace Sciezki wykonane sg z kostki betonowej szarej. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym; z uwagi na
Zle wykonang podbudowe miejscami zapada sie, miejscami pokrywa ja trawa i mech.

OBSZAR nr 2

Obejmuje teren potozony przy Osiedlu XXX - lecia, 0 tacznej powierzchni 0,77 ha. Opracowaniem objety zostat
obszar o numerach dziatek 87 i 88 Obreb 7 AM 6. Teren przy Osiedlu XXX — lecia znajduje si¢ w potudniowej czesci
miasta, w obrebie dzielnicy Stupiec. Zasadnicza cze$¢ terenu stanowi otwarta przestrzeh o nieznacznie
zréznicowanym uksztattowaniu terenu, otoczona gtéwnie zabudowa wielorodzinng oraz pasmem wysokich drzew od
strony wschodniej terenu.

Obszar obejmuje ptaski, rozlegty teren (otwarta przestrzen) z nieznacznie zréznicowanym poziomem gruntu. W
zakresie istniejgcej zieleni na terenie dominuje rozlegta powierzchnia trawnika oraz nieliczne elementy zieleni
wysokiej — pojedynczy efektowny okaz wierzby iwy (Salix caprea) oraz pasmo wysokich drzew, gtéwnie brzéz
brodawkowatych (Betula pendula) i mtodych Swierkéw (Picea abies) wzdtuz wschodniej granicy terenu. W koronach
drzew widoczne sg liczne $lady cie¢ szczytowych czesci koron. Istniejgca nawierzchnia trawnika jest silnie
zniszczona i wymaga renowacji.

Zroznicowane ukfady zieleni wysokiej znajdujg sie w bezposrednim otoczeniu budynkéw. Cechg wyrozniajgca
kompozycije zieleni osiedla jest sktad gatunkowy oparty gtéwnie o gatunki drzew i krzewdw z grupy nagozalazkowych.
Szczegdlnie wyrdzniajace sie i dobrze zachowane sg Swierki (Picea abies, Picea pungens). Domieszke stanowig
drzewa liSciaste i krzewy m.in. ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) — czesto w formie zywoptotéw wydzielajacych
przestrzen, deren (Cornus sp.) i inne.

Obecnie na terenie jedynymi elementami matej architektury sa: bramki do pitki noznej oraz kosz do pitki koszykowe;.
Brak wyposazenia umozliwiajgcego wypoczynek wiekszej grupie mieszkancow.

OBSZAR nr 3

Obszar obejmuje teren o tacznej powierzchni 1,99 ha potozony przy ulicy Klodzkiej, na potrzeby opracowania
nazywany parkiem. Opracowaniem objety zostat obszar o numerach dziatek 1/180 Obreb 7 AM 16, 41/8 Obreb 7 AM
13 oraz 17/14 Obreb 7 AM 13. Teren przy ulicy Ktodzkiej znajduje sie w potudniowej czesci miasta, w obrebie
dzielnicy Stupiec. Zasadniczg cze$¢ terenu stanowi powierzchnia pokryta drzewostanem z nielicznymi, niewielkimi
otwartymi polanami.

W kompozycji przestrzennej parku dominuje swobodny uktad drzew i krzewow. Wiekszo$¢ okazéw drzew i krzewdw
rozmieszczona jest nieregularnie na terenie catego parku. Liniowe uktad drzew widoczne sg jedynie na obrzezach
terenu: w otoczeniu boiska do siatkowki (szpaler mtodych lip drobnolistnych gesto posadzonych, co 3-4 m o
obwodach 70-80 c¢m) oraz wzdtuz potudniowej granicy terenu (od strony ul. Klodzkiej szpaler jarzabéw szwedzkich).
Ponadto wzdiuz istniejacych Sciezek parkowych fragmenty zywoptotow formowanych z ligustru pospolitego (najlepiej
zachowane od strony pdtnocno-wschodniej terenu). Wiekszo$¢ krzewoéw silnie zredukowana (ciecia nie uwzgledniajg
naturalnego pokroju poszczegdinych gatunkow).

W sktadzie gatunkowym dominujg gatunki z grupy nagozalazkowych: modrzewie (Larix decidua) o obwodach okoto
120 cm, Swierki kiujace i pospolite (Picea pungens, Picea abies) najwieksze o obwodach 120 cm, ponadto zywotniki i
cyprysiki (Thuja, Chamaecyparis), pojedynczy okaz sosny wejmutki (Pinus strobus) o obwodzie 140 cm. W$rod

Strona 11



Poprawa jako$ci $rodowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

gatunkéw okrytozalazkowych, w sktadzie m.in.: formy placzace wierzb (Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’) w ztym
stanie sanitarnym, oraz jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), lipa drobnolistna (Tilia cordata), topola czarna (Populus
nigra) — licznie, jarzab szwedzki (Sorbus intermedia).

W zakresie istniejacych elementow matej architektury, na terenie parku wystepujg dwa rodzaje fawek, kosze na
$mieci, nowe urzadzenia placu zabaw oraz elementy wyposazenia ,miasteczka ruchu drogowego” (liczne znaki
drogowe). Na terenie parku w jego czesci potudniowo-wschodniej zlokalizowane jest niewielkie boisko do pitki
siatkowej wykonane z nawierzchni trawiastej, otoczone niewielkimi skarpami. Boisko jest obecnie silnie ocienione
przez wystepujace w czesci potudniowej wysokie drzewa (topole).

Sciezki parkowe wykonane w zasadniczej czesci z nowej nawierzchni asfaltowej (,miasteczko ruchu drogowego’),
pozostate z piyt betonowych i asfaltu w ztym stanie technicznym. Zbyt gesty uktad $ciezek silnie dzieli przestrzen
parku, co przy nieregularnym punktowym rozmieszczeniu krzew6w powoduje wrazenie nietadu przestrzennego.

OBSZAR nr 4

Obszar obejmuje teren o tacznej powierzchni 3,41ha, pofozony przy ulicy Kiodzkiej. Opracowaniem objety zostat
obszar o numerach dziatek 2/26 i 2/23 Obreb 8 AM 3. Teren potozony jest w potudniowej czesci miasta, w obrebie
dzielnicy Stupiec. Stanowi integralng cze$¢ kompleksu obiektdw sportowych — Centrum Turystyczno-Sportowego przy
ul. Ktodzkiej w Nowej Rudzie.

Teren podzielony jest na dwie odrebne czesci: 1) to niewielki obszar usytuowany w sasiedztwie budynku Hotelu
Centrum Turystyczno-Sportowego. Granice tego terenu podkre$lajg pasma wysokich drzew od strony potudniowo-
wschodniej, potudniowej i cze$ciowo poétnocno-zachodniej, w zwigzku z czym teren w duzej czesci dnia jest
ocieniony. 2) obszar stanowi boisko sportowe do gry w pitke nozng z naturalng nawierzchnig trawiasta. Pomiedzy
terenami oraz w ich bezposrednim otoczeniu wystepuija liczne skarpy wynikajace z réznic w poziomach terenu.

W kompozycji przestrzennej zieleni otaczajacej teren 1) (teren sitowni) wyréznia sie pasmowy uktad wysokich drzew,
Zlokalizowanych na obrzezach terenu. Centralng czes$¢ terenu stanowi otwarta przestrzen z nawierzchnig trawiasta. Z
uwagi na zréznicowane uksztattowanie terenu i kompozycje przestrzenna zieleni wysokiej, istniejace drzewa stanowig,
ramy dla terenu 1). W sktadzie gatunkowym dominuja brzozy brodawkowate (Betula pendula) oraz topole (Populus
sp.). W czeSci pdinocno-zachodniej m.in. lipy (Tilia cordata) i klony pospolite (Acer platanoides).

Obecnie na terenie 1) elementami matej architektury sa przyrzady stanowigce wyposazenie sitowni, oraz dwie
wspdiczesne tawki, stylistycznie niespéjne z wyposazeniem sitowni. Dodatkowym elementem jest tablica
informacyjna. Istniejacgq nawierzchnie w strefie wejSciowej oraz pod przyrzadami sitowni stanowi ttuczen, bez
czytelnego ksztattu oraz obrzezenia. Przez teren opracowania przechodzi napowietrzna linia $redniego napiecia.

Uwaga: Przez teren obszaru przechodzi napowietrzna linia $redniego napiecia. Przed przystapieniem do prac
projektowych i realizacyjnych nalezy uzgodni¢ rozwigzanie rozbudowy istnigjacej sitowni z wiascicielem sieci
elektroenergetycznej (Tauron S.A.).

OBSZAR nr 5

Obszar obejmuje teren o tacznej powierzchni 0,28 ha potozony przy ulicy Krolowej Jadwigi oraz Mikotaja Kopernika,
w centralnej czesci miasta. Opracowaniem objety zostat obszar o numerach dziatek nr 350/1, 349, 346/2, 381, Obreb
3 AM 20. Teren znajduje sie w centrum Nowej Rudy, w strefie A $cistej ochrony konserwatorskiej i objety jest MPZP
(Uchwata Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. ( Dz. U WD Nr 170, poz. 2167 z dnia
13 lipca 2007 r.). Zasadniczg cze$¢ terenu stanowig strome skarpy towarzyszace ciggom komunikacyjnym (chodniki,
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jezdnie). W ramach realizacji zadania nalezy uzgodni¢ dokumentacje projektowg z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Cecha charakterystyczng terenu sg silnie eksponowane w kompozyciji przestrzennej strome skarpy, towarzyszace
gtéwnie chodnikom lub jezdniom.

W zakresie istniejacej zieleni dominujace w kompozyciji przestrzennej sq nieregularnie rozmieszczone okazy starych
drzew i krzewow z liczna grupg samosiewdw. W skladzie gatunkowym dominuje wéréd drzew, robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia) — gatunek inwazyjny, pojedyncze okazy lip (Tilia cordata) i jesiondéw (Fraxinus excelsior).
Warstwe krzewow tworzg pojedyncze okazy starych krzewdw gtdéwnie czarny bez (Sambucus nigra) czesto o
zdeformowanym pokroju.

OBSZAR nr 6

Obszar obejmuje teren o tgcznej powierzchni 0,12 ha, potozony przy ulicy Bohateréw Getta. Opracowaniem objety
zostat obszar o numerach dziatek 379/3, 379/5 oraz 379/4 Obreb 3 AM 20.

Teren przy ul. Bohateréw Getta znajduje sie w centrum Nowej Rudy, w strefie A Scistej ochrony konserwatorskiej i jest
objety MPZP (Uchwata Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170, poz.
2167 z dnia 13 lipca 2007 r.).

Na terenie opracowania zachowane zostaty fragmenty fundamentéw i muréw istniejacej tu kiedys zabudowy. Przed
przystapieniem do dalszych prac projektowych i realizacyjnych nalezy sporzadzi¢ badania geotechniczne gruntu oraz
uzgodnié projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

W strukturze przestrzennej terenu, obszar jest wyniesiony ponad sasiadujacy z nim parking o 2,40 m od strony
pdtnocnego-zachodu. Od strony potudniowo-wschodniej zachowany jest jednakowy poziom terenu (strefa
nieformalnego wejscia przebiegajaca przez dziatke prywatna).

W zakresie istniejace] zieleni dominujg w kompozycji przestrzennej nieliczne okazy drzew gtéwnie brzozy (Betula
pendula) i pojedyncze okazy krzewow (Salix caprea, Sambucus nigra).

Brak dojscia od strony parkingu oraz brak elementéw matej architektury, stanowig przeszkode w wykorzystaniu tego
terenu. Istniejace na terenie pozostato$ci muréw oraz budynkdw historycznych, stanowig potencjat tego terenu i
element nadajacy miejscu swoisty charakter. Po wcze$niejszym zabezpieczeniu powinny byé wykorzystane do
nowego programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.3.  Warunki gruntowo — wodne

Opis warunkéw zostat przedstawiony w opracowaniach stanowigcych zatgcznik do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego - Inwentaryzacja ogéina i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszaréw
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziataii zwigzanych z poprawa jakosci Srodowiska miejskiego i edukacjg
ekologiczna.

Ze wzgledu na charakter inwestycji szczegotowe badania hydrogeologiczne nie byly wykonywane.
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1.4. Opis stanu istniejacego

1.4.1. Dokumentacja fotograficzna stanu istniggcego

OBSZARNR 1

RYSUNEK 1 - WIDOK OD UL. FREDRY (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 3 - PLAC ZABAW (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 5 - WIDOK OD STRONY KOSCIOLA $W. MACIEJA W KIERUNKU ZACHODNIM (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 6 - WIDOK Z PLACU ZABAW W KIERUNKU ZACHODNIM (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)

OBSZARNR 2

RYSUNEK 7 - WIDOK NA DZ. NR 88 (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 8 - WIDOK NA DZ. NR 87 (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)

OBSZARNR 3

RYSUNEK 9 - PLAC ZABAW (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 11 - WEJSCIE OD STRONY UL. WOJSKA POLSKIEGO (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 13 - WIDOK NA RUROCIAG CIEPLOWNICZY | ALEJKE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 14 - WIDOK NA ALEJKE Z ZYWOPLOTEM (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)

1

RYSUNEK 15 - ALEJKI MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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OBSZARNR 4

RYSUNEK 16 - WIDOK NA ISTNIEJACE URZADZENIA SILOWNI TERENOWEJ ORAZ NAPOWIETRZNA LINIE SREDNIEGO NAPIECIA (ZDJECIE Z
WLASNEGO ARCHIWUM)

RYSUNEK 17 - WIDOK W STRONE HOTELU CENTRUM SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 19 - URZADZENIA ISTNIEJACEJ SILOWNI TERENOWEJ (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 20 - WIDOK W KIERUNKU PLYWALNI OD STRONY ISTNIEJACEJ SILOWNI TERENOWEJ (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)

OBSZARNR 5

RYSUNEK 21 - WIDOK NA SKARPE PRZY UL. SW. JADWIGI Z PARKINGU (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 23 - SKARPA OD STRONY UL. SW. JADWIGI (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 24 - WIDOK NA TUNEL | SCHODY OD UL. PILSUDSKIEGO (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)

RYSUNEK 25 - SKARPA POMIEDZY UL. PILSUDSKIEGO A UL. KOPERNIKA (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 27 - UL. KOPERNIKA - WIDOK ZE SCHODOW W STRONE URZEDU GMINY (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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OBSZAR NR 6

RYSUNEK 29 - WIDOK OD STRONY PARKINGU (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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RYSUNEK 31 - WIDOK W KIERUNKU POLUDNIOWO-WSCHODNIM (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)
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1.5. 0Ogo6lne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1.  Wiasciwosci funkcjonalne

Wszystkie roboty nalezy zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajac istniejace zabudowania, sieci podziemne,
warunki techniczne konserwatora zabytkow oraz zarzadcow terendw w tym terendw sasiednich.

Gtownym zatozeniem projektowym dla terendéw objetych przedmiotowym zadaniem jest uzyskanie spojnego,
reprezentacyjnego charakteru terendéw miejskich z zachowaniem i wyeksponowaniem elementéw historycznego
krajobrazu kulturowego i przyrodniczego.

W zawigzku z tym niezbedna jest m.in. wymiana nawierzchni istniejacych $ciezek i placykow, wprowadzenie
elementow matej architektury o spdjnej stylistyce, remont istniejgcych historycznych murdw.

Koncentracja ludno$ci na obszarach miejskich sprawia, ze kwestie ochrony $rodowiska sg w ich przypadku
szczegolnie wazne, tym bardziej, ze majg kluczowe znaczenie takze dla zdrowia ludzkiego. Do zagrozen z jakimi
borykajg sie mieszkancy obszarow zurbanizowanych, zalicza sie¢ wystepowanie obszaréw zdegradowanych oraz
niewystarczajacy udziat obszarow zieleni w ogdlnej powierzchni miast. Zadanie bezposrednio jest zwigzane z
rozwojem terendw zieleni w miescie. Dziatania realizowane w ramach przedmiotowego zadania przyczyniajg sie do
promowania miejskich systemow regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i
beda pozytywnie wptywa¢ na jakos¢ Zzycia mieszkancow (tereny zieleni petnig istotne dla mieszkancow funkcje
zdrowotne i rekreacyjne).

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni sie do poprawy mozliwosci przewietrzania miasta i uzupetniania
zasobow wody podziemnej w drodze infiltracji oraz wptyng pozytywnie na zachowanie réznorodnosci biologiczne;.
Zrealizowanie zadania pomoze rowniez ostabiaC erozje i stabilizowa¢ osuwiska. Rozwéj terendw zielonych w istotny
sposob przyczyni sie do zwigkszania warto$ci ustug ekosystemdw, na ktdrych istnieje szczegdlne zapotrzebowanie w
miastach.

1.5.2.  Whasciwosci uzytkowe

Realizacja inwestycji wptynie pozytywnie na wzrost poziomu atrakcyjno$ci oraz jakosci Srodowiska miasta Nowa
Ruda. Przebudowa terendw objetych przedmiotowym zadaniem zapewni komfort oraz bezpieczenstwo dla
mieszkancow oraz potencjalnych turystéw a takze wptynie na wzrost aktywnosci fizycznej w tym do korzystania z
roweru i uprawiania sportu (korzystanie z urzadzen sportowych). Efektem tego bedzie m.in. odczuwalna poprawa
zdrowia, co dodatkowo bedzie przektada¢ sie na pozytywny odbiér przez spoteczenstwo efektdw przedmiotowej
inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ m.in. na tablicach logo przedsiewzigcia przedstawione w zatgcznikach do
PFU - Inwentaryzacja ogélna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa
Ruda pod katem dziatan zwigzanych z poprawa jakosci Srodowiska miejskiego i edukacjg ekologiczna.

1.5.3.  Okreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni
I kubatur lub wskaznikow

Ze wzgledu na charakter obiektow podane wskazniki powierzchniowe w PFU oraz zatacznikach do PFU majg

charakter raczej informacyjny niz wigzacy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiaréw i powierzchni okre$lonych

W niniejszym opracowaniu w granicach +/— 10%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogow i
zatozen funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.
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1.6. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.6.1.  Wymagania w zakresie prac przygotowawczych
OBSZAR nr 1

Prace porzadkowe i demontaz;

demontaz istniejacych urzadzen na placu zabaw i przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora (poza
teren objety obszarem;

demontaz zachowanych fragmentéw tawek;

demontaz kosza na Smieci;

rozbiorka murkow z piaskowca znajdujacych sie wokdt drzew z uwagi na zty stan zachowania i rozpychanie
konstrukcji murkow przez system korzeniowy drzew.

OBSZAR nr 2

Nalezy wykona¢ niwelacje catego terenu.

OBSZAR nr 3

Prace przygotowawcze i rozbidrkowe:

wywoz i utylizacja znajdujacych sie w pasie pod drzewami liSci;

wywoz i utylizacja znajdujacych sie w pasie pod drzewami gruzu i ziemi;
wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiérki;

rozbidrka nawierzchni zwiroweyj;

rozbiorka Sciezki z ptyt betonowych i asfaltu.

OBSZAR nr 4

Prace przygotowawcze i rozbidrkowe:

wywoz znajdujgcego sie w pasie pod drzewami kruszywa kamiennego;

demontaz istniejacej tablicy informacyjne;j;

montaz 2 nowych tablic informacyjnych (1. Regulamin sitowni; 2. Rosliny aromatyczne i pozyteczne dla
owaddw);

demontaz istniejacych 6 urzadzen sitowni zewnetrznej i ich przestawienie w nowe miejsce na terenie
opracowania;

demontaz 2 tawek;

likwidacja istniejgcej Sciezki z kruszywa kamiennego (powierzchnia ok. 263 m?) i wywdz wraz z utylizacjg
materiatu.

Wzér tablic informacyjnych  przedstawiono w opracowaniu Inwentaryzacja ogdlna i projekt koncepcyjny
zagospodarowania wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatan zwigzanych z poprawg
jakosci srodowiska miejskiego i edukacjg ekologiczng - Obiekt 4.
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OBSZAR nr 6
Prace porzadkowe:

— wywiezienie i utylizacja zalegajacego gruzu;
— zasypanie 20 cm warstwg humusu betonowych nawierzchni (pozostato$é posadzek dawnych budynkéw);
— rozbiorka betonowych nawierzchni w miejscu wykonania Sciezki o nawierzchni mineralnej.

Uwaga: przed rozpoczeciem prac projektowo-realizacyjnych nalezy wykona¢ doktadny pomiar istniejacych w terenie
betonowych nawierzchni, pozostato$ci murow i fundamentéw.

1.6.2. Wymagania w zakresie podstawowych rob6t budowlanych

OBSZAR nr 1
Roboty remontowe:

— mury kamienne z piaskowca:
* remont istniejacych muréw kamiennych z piaskowca znajdujgcych sie u podnédza skarpy metodg
piaskowania;
» pomalowanie 5 istniejgcych stupdw o$wietleniowych farba poliwinylowg do gruntowania, a nastepnie
farba poliwinylowo-akrylowa nawierzchniowa, kolor czarny.
— prace w zakresie nawierzchni
» remont istniejacych Sciezek i placykéw: demontaz obecnej nawierzchni z kostki betonowej i wykonanie
nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z obrzezem z kostek granitowych (dwa rzedy kostki 8 x
10 cm na fundamencie betonowym, beton klasy min. C 20/25) — przebieg $ciezki z niewielkg korektg w
stosunku do pierwotnego uktadu.

Mur z piaskowca:

—  Zaprojektowa¢ i wykona¢ przedtuzenie muru z piaskowca tupanego o diugosci okoto 34,5 m, wysokoSci
0,95 m i szerokosci 40 cm na fundamencie betonowym z betonu klasy min. C 20/25. (Uwaga: wysokos¢ i
szeroko$¢ muru jak mur istniejacy, przylegajacy do nowo projektowanego).

OBSZAR nr 6
Prace remontowe:

— schody kamienne z piaskowca:

» wykona¢ remont istniejacych schodéw kamiennych z piaskowca (centralna cze$¢ terenu) polegajacy na
uzupetnieniu ubytkow kamienia, zamontowaniu nowego kamiennego murka kamiennego wzdtuz
prawego biegu schoddw i balustrady z profili stalowych (stal ocynkowana malowana proszkowo na
kolor czarny, matowy).

—  Mur ceglany od strony ulicy Bohateréw Getta:

* na terenie obszaru znajduje sie mur ceglany (pozostatos¢ historycznego budynku). Mur musi byé¢
poddany pracom remontowym zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii technicznej (odrebne
opracowanie stanowigce zatacznik do koncepciji stanowigcej zatacznik do niniejszego PFU).
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1.6.3.

Wymagania w zakresie nawierzchni drogowych

OBSZAR nr 1

Wykonanie nowej $ciezki — minimalne wymagania:

wykonanie nowej $ciezki 0 nawierzchni mineralnej, dugos¢ obrzeza z kostki granitowej, 2 rzedy 8 x 10 cm.
Projektowany przekroj sciezki (w kolejnosci uktadania warstw):

»  podsypka z pospotki o grubosci 10 cm,

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm,

» warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm,

» warstwa zwiru drobnego i maczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm.

w miejscach pod fawki ustawianych wzdtuz $ciezki wykona¢ poszerzenie o szerokosci 0,60 m, dtugosci 2,00
m,

wykona¢ nawierzchnie mineralng w miejscu montazu zabawek muzycznych (forma dwéch okregéw) z
zastosowaniem obrzeza z tworzywa sztucznego montowanego za pomocg gwozdzi z tworzywa (min. 3
gwozdzie na 1 mb).

OBSZAR nr 2

Sciezki piesze:

Zaprojektowa¢ i wykona¢ budowe $ciezek i placow — minimalne wymagania.

Sciezki i placyki o nawierzchni mineralnej (kolor szary) z obrzezem z tworzywa sztucznego. Projektowany
przekrdj Sciezki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego (w kolejno$ci uktadania warstw):

» podsypka z pospotki o grubosci 10 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm,

» warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm,

e warstwa zwiru drobnego i maczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm.

Sciezki o nawierzchni mineralno-zywicznej (kolor rudy) z obrzezem z tworzywa sztucznego (po jednej
jest nawierzchnig wodno-przepuszczalna, ekologiczng, wykonang na bazie twardych, naturalnych kruszyw o
granulacji 1-8 mm pofaczonych dwuskiadnikowg mieszankg zywic na bazie zywic epoksydowych. Powinna
cechowaé sie odpowiednig wytrzymatoscig na sciskanie (14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa
dla kruszyw o frakcji 3-5 mm). Maksymalne catkowite ugiecie nawierzchni — 1,5 mm. Nawierzchnia
mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie objete dylatacjq do 25 m?, dylatacje
poprzeczne w odlegto$ci co 5 m. Gteboko$¢ szczelin dylatacyjnych min. 50% grubo$ci gornej warstwy.
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, biota, piasku itp.
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OBSZAR nr 3

Poszerzenie Sciezki:

poszerzenie istniejacej Sciezki o nawierzchni asfaltowej (wejscie gtéwne na teren parku) — powierzchnia do
przebudowy ok. 6,00 m2;
obrzeze Sciezki — krawezniki betonowe 8 x 20 cm.

OBSZAR nr 4

Sciezki — minimalne wymagania:

wykonanie $ciezek o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z obrzezem z tworzywa sztucznego;
przekroj Sciezki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego (w kolejno$ci uktadania warstw):

» podsypka z pospotki o grubosci 10 cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm;

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm;

» warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm;

e warstwa zwiru drobnego i maczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm.

Place — minimalne wymagania:

wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej z kraweznikami z betonu 8 x 20 ¢cm (krawezniki zalane
warstwg nawierzchni poliuretanowej);

nawierzchnig poliuretanowa nalezy wykonac jako warstwowg;

» warstwa nawierzchniowa z drobniejszego granulatu EPDM, grubosci min. 0,7 cm;

»  warstwa bazowa z drobniejszego granulatu EPDM, grubosci min. 0,7 cm;

» warstwa elastyczna z granulatu SBR amortyzujaca upadki 3,5;

» warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. 5 cm;

» warstwa z kruszywa famanego 31,5-63 cm gr. 10 cm;

» warstwa odsaczajaca piasek gr.10 cm;

proponowane dwa kolory nawierzchni: pomarancz i z6iC;

grubos¢ warstwy elastycznej musi byé dostosowana do wysokosci upadkowej urzadzen zgodnie z
europejskg normg EN 1177;

nawierzchnia poliuretanowa musi by¢ odporna na zmiany atmosferyczne, promienie UV i ekstremalne
temperatury oraz gwarantowa¢ duzg przepuszczalno$é wody (gotowos¢ do uzytkowania nawet zaraz po
deszczu).

OBSZAR nr 6

Sciezki o nawierzchni mineralnej:

wykonanie $ciezki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z obrzezem z kostki granitowej (dwa
rzedy kostki 8 x 10 cm);

przekrdj Sciezki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego (warstwy w kolejnosci uktadania):

*  podsypka z pospotki o grubosci 10 cm;

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm;

» warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm;
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e warstwa zwiru drobnego i maczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm;

obrzeze wykonane na fundamencie betonowym, beton klasy min. C20/25;

szerokosS¢ projektowanej Sciezki 1,35 m;

w miejscach pod fawki wykona¢ poszerzenia o szeroko$ci min. 0,60 m i dtugosci min. 2,00 m;

przed schodami wejsciowymi na poziomie chodnika wokot parkingu przewiduje sie nawierzchnie z kostki
betonowej szarej (jak na istniejacym chodniku i parkingu) z obrzezem betonowym.

Plac wypoczynkowy:

na jednym z istniejacych betonowych fundamentow wykona¢ placyk wypoczynkowy). W tym celu zaktada
sie wypoziomowanie istniejacej nawierzchni wylewka betonowa, a nastepnie utozenie nawierzchni na
zaprawie cementowej grubosci min. 3 cm. Nawierzchnia wykonana z plyt betonowych o wym. 40 x 40 cm i
kostki granitowej szarej 8 x 10 cm. Wokdt placyku przewiduje sie obrzeze z kostki granitowej 8 x 10 cm
uktadanej w dwdch rzedach na zaprawie cementowe;.

Schody terenowe;

1.6.4.

na terenie obszaru od strony parkingu zaprojektowac i wykonaé schody terenowe z betonu wylewanego ze
zbrojeniem. Zaktada sie wykonanie oktadziny schoddw z ptyt granitowych w kolorze szarym.

Wymagania w zakresie matej architektury i pozostatego wyposazenia

OBSZAR nr 1

Wykona¢ montaz nastepujacych elementéw matej architektury:

tawki o konstrukcji zeliwnej (stylistyka jak w dalszej cze$ci bulwaru) - 11 szt.;

kosze na $mieci o konstrukciji stalowej - 7 szt.;

donice - 2 szt.;

stoliki do szachéw z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny z
ptaszczyzng szachownicy wykonang z granitu - 2 szt.;

zabawki muzyczne w miejscu istniejacego placu zabaw;

karmniki dla ptakéw (wolnostojace) -1 szt.;

30 budek tegowych.

Wyposazenie placu zabaw:

w miejscu istniejacego placu zabaw zaprojektowac i wykona¢ montaz 4 zabawek muzycznych takich jak:
bebny, tuba do rozmow, ksylofon i chimesy kontrabasowe. Wymienione zabawki wykonane z
anodyzowanego aluminium i polietylenowych ptyt HPDE.
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OBSZAR nr 2
Wykona¢ montaz nastepujacych elementéw matej architektury:

- fawki — 13 szt

— kosze na $mieci — 10 szt.;

— lezaki parkowe — 3 szt.;

— stoliki do gry w szachy — 2 szt.;

— stoly do ping-ponga — 2 szt.;

— tablica informacyjna — 1 szt.;

— zestaw do Street Workout — 1 szt.;

— urzadzenia sitowni zewnetrznej (twister / wahadto — 1 szt., orbitek — 1 szt., rowerek — 1 szt., wyciag gérny
—1szt)

Tablica informacyjna — wymagania:

— Konstrukcja z profili ze stali ocynkowanej (8 x 4 mm) i malowanej proszkowo na kolor jasne aluminium RAL
9006, blacha ocynkowana malowana, RAL 9006.
—  Stupy konstrukcyjne zabetonowane na gteboko$¢ min. 60 cm (fundament) beton klasy min. C 12/15.

Nadruk:

— Technologia lateksowa — ekologiczna, bardzo estetyczna, precyzyjna i odporna na czynniki atmosferyczne
bez koniecznosci laminowania. Wydruk na foli samoprzylepnej. Wymiary wydruku min.: 75 x 100 cm; folia
przyklejana do blachy ocynkowanej stanowiacej element konstrukcyjny tablicy.

— Szczegbly przedstawiono na rys. nr 4.1 zatacznika do PFU — Inwentaryzacja ogélna i projekt koncepcyjny
zagospodarowania wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatan zwigzanych z
poprawa jakosci srodowiska miejskiego i edukacjq ekologiczng - Obiekt 2.

Urzadzenia sportowe — wymagania:

Zaprojektowa¢ i wykona¢ tor do gry w bule (60 m2) o nawierzchni mineralnej z obrzezem betonowym 8 x 20 cm. Pod
podbudowa toru nalezy wykona¢ drenaz odprowadzajacy wode do ogrodu deszczowego. Szczegoty przedstawiono
na rys. nr 2.4 zatgcznika do PFU — Inwentaryzacja ogoina i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych
obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatart zwigzanych z poprawg jakosci srodowiska miejskiego i
edukacjg ekologiczng - Obiekt 2.

Ogréd deszczowy — wymagania

Ogréd deszczowy nalezy rozumie¢ jako oczko wodne o specjalnie uksztattowanym dnie z roslinami odpornymi na
susze i okresowe zalewanie wodg (pow. min. 49 m2). Ogréd jest elementem proekologicznego gospodarowania woda
opadowa. Zbiera wode opadowa z terendw przylegtych, Sciezek i trawnikéw, boiska do gry w bule. Uwaga: Przed
wykonaniem ogrodu nalezy sporzadzi¢ badania geotechniczne gruntu. Projektowany przekrdj ogrodu deszczowego:

— 5 cm warstwa granitowego grysu o frakcji 8-16 mm,

— 50 cm warstwa ziemi urodzajnej — mieszaniny piasku 0,5-1 mm (35%), gruntu rodzimego (35%) oraz
kompostu (30%),

— geowtoknina 200 g/m2,

— 35 cm warstwa drenujaca ze zwiru 16-32 mm,

Strona 36



Poprawa jako$ci $rodowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

— 20 cm warstwa piasku.

Szczegoly przedstawiono na rys. nr 2.3 zatgcznika do PFU - Inwentaryzacja ogolna i projekt koncepcyjny
zagospodarowania wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatari zwigzanych z poprawg
jakosci srodowiska miejskiego i edukacijg ekologiczng - Obiekt 2.

OBSZAR nr 3
Na terenie obszaru wykonac:

— montaz 30 budek tegowych (metoda alpinistyczna);

— demontaz 2 tawek i ich montaz w nowym miejscu na terenie parku;

— demontaz 2 koszy i montaz w nowym miejscu na terenie parku;

— montaz 2 fawek przeniesionych z terenu sitowni (dziatki nr 2/26, i 2/23 obreb 8 AM 3);
— montaz 1 tablicy informacyjne;j.

Wymagania techniczne dla budek legowych zgodnie z zapisami pkt. 6.2 opracowania Inwentaryzacja ogéina i
projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatan
zwigzanych z poprawg jakosci Srodowiska miejskiego i edukacjg ekologiczng - Obiekt 3.

Tablica informacyjna — wymagania:

- konstrukcja z profili ze stali ocynkowanej (min. 8 x 4 mm) i malowanej proszkowo na kolor jasne aluminium
RAL 9006, blacha ocynkowana malowana, RAL 9006;
— stupy konstrukcyjne zabetonowane na gtebokos¢ min. 60 ¢cm (fundament) beton klasy min. C 12/15.

Nadruk — wymagania:

— Technologia lateksowa — ekologiczna, bardzo estetyczna, precyzyjna i odporna na czynniki atmosferyczne
bez koniecznosci laminowania;

- wydruk na foli samoprzylepnej. Wymiary wydruku: min. 75x100 c¢m; folia przyklejana do blachy ocynkowanej
stanowigcej element konstrukcyjny tablicy.

Uwaga: stylistyka nowych elementéw matej architektury spojna ze stylistkq elementéw juz istniejacych w terenie
opracowania.

OBSZAR nr 4
Na terenie obszaru wykona¢ montaz:

- fawek — 6 szt

— koszy na $mieci — 4 szt.;

— pojedynczych stojakdéw na rowery — 6 szt.;

— hamakow — 2 sztuki;

— zestawu do Street Workout — 1 szt.;

— murka parkour — 1 szt.;

— trampolin terenowych — 2 szt.;

— linarium - 1 szt;

— tablic informacyjnych o powierzchni ekspozycyjnej min. 70 x 100 cm — 2 szt.
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Stylistyka i kolorystyka tawek i koszy, tablic spdjna i korespondujaca z zastosowanymi urzadzeniami Street Workout i
sitowni (adekwatna do terendw sportowych).

Tablice informacyjne — minimalne wymagania:

—  konstrukcja z profili ze stali ocynkowanej (8 x 4 mm) i malowanej proszkowo na kolor jasne aluminium (RAL
9006), blacha ocynkowana malowana (RAL 9006);
— stupy konstrukcyjne zabetonowane na gtebokos¢ min. 60 ¢cm (fundament beton klasy min. C 12/15).

Nadruk — minimalne wymagania:

— technologia lateksowa, odporna na czynniki atmosferyczne, bez koniecznosci laminowania. Wydruk na foli
samoprzylepnej. Wymiary wydruku: min. 75x100 cm; folia przyklejana do blachy ocynkowanej stanowigcej
element konstrukcyjny tablicy.

Wzér tablic przedstawiono na rys. nr 4.1. ,Projekt tablicy edukacyjnej rysunek” oraz rys. nr 4.2. ,Projekt tabliczki z
nazwa rosliny” zawartymi w opracowaniu Inwentaryzacja ogéina i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych
obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatart zwigzanych z poprawg jakosci srodowiska miejskiego i
edukacjg ekologiczng - Obiekt 4.

OBSZAR nr 6
Elementy matej architektury:

Na terenie obszaru nalezy zainstalowa¢ gotowe elementy matej architektury takie jak:

tawki - 7 szt.;

kosze na $Smieci - 4 szt.;

barierki przy istniejacych i projektowanych schodach terenowych;
donice - 2 sztuki.

Lawki i kosze nalezy zamontowaé za pomoca kotew przytwierdzonych do betonowego fundamentu.

Barierki przy schodach maja by¢ wykonane z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor
czarny. Donice na placyku z polimerobetonu (kolor szary) o wymiarach min. 100 x 50 x 50 cm.

Uwaga: Kolorystyka i materialy zastosowane w elementach matej architektury majg by¢ spéjne stylistycznie i
nawigzujace do elementéw znajdujgcych sie na terenach sasiednich. Proponowany kolor elementéw stalowych
czarny, elementow drewnianych: dab jasny. Ostateczna kolorystyka elementéw do ustalenia z Zamawiajacym.

1.6.5.  Wymagania w zakresie robét elektrycznych

OBSZAR nr 2
Na terenie nalezy zaprojektowac i wykonac:

—  Oswietlenie pasmowe, nawierzchniowe
»  Oswietlenie pasmowe ledowe umieszczone w profilach stalowych pasie wzdluz gtéwnej Sciezki o
nawierzchni mineralno-zywiczne;.
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1.6.6. Wymagania w zakresie zieleni

OBSZAR nr 1

Projekt zaklada w zakresie pielegnacji istniejacej zieleni usunigcie drzew objetych decyzjg z dnia 20.05.2015 r.
OSR.613.185.2015.RL1. Ponadto w zakresie koniecznych zabiegéw sanitarnych wykonaé usuniecie samosiewow
miodych drzew i krzewdw (nie wymagajacych decyzji) z miejsca dawnej zabudowy, oraz pojedynczych ze stromych
skarp. W zakresie usuwanie drzew ze skarpy zaleca si¢ sukcesywne, etapowe usuwanie drzew niezgodnych z
pierwotng (historyczna) kompozycjq zieleni jednak ze szczegblnym uwzglednieniem aspektow ochrony gruntu przed
osuwaniem sie.

W zakresie planowanej zieleni projekt zaklada sukcesywne wprowadzanie roslin okrywowych (Hedera helix) pod
koronami drzew na stromej skarpie w celu zwiekszenia powierzchni biologicznie czynnej oraz zabezpieczenia skarpy
przed erozjq wietrzng i wodng. Z uwagi na wielko$¢ powierzchni skarpy, zaktada sie etapowanie prac zwigzanych z
wprowadzaniem ro$lin okrywowych. W etapie pierwszym zaktada sie najkorzystniejszg z punktu widzenia pielegnacii
lokalizacje roslin okrywowych.

Z uwagi na historyczny charakter miejsca oraz obecnie mato efektowng kompozycje zieleni istniejacej, w projekcie
Zieleni zaktada sie wzbogacenie sktadu gatunkowego gtéwnie krzewdw. Ze wzgledu na silne ocienienie terenu w
projekcie nie proponowano (wzdtuz trasy spacerowej) drzew.

W projektowanym skfadzie gatunkowym ro$lin wykorzystano z uwagi na reprezentacyjny charakter miejsca, gatunki
krzewdw o wysokich walorach plastycznych z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan. Wérdd zastosowanych
kryteribw doboru, obok waloréw dekoracyjnych i wymagan stanowiskowych, przyjeto historyczne zastosowanie
gatunkow tzn. czeste wystepowanie w terenach zieleni miejscowoséci uzdrowiskowych Kotliny Klodzkiej.

W projekcie zastosowano gatunki obcego pochodzenia jednak nie stwarzajace zagrozenia dla $rodowiska
przyrodniczego (gatunki nie naleza do grupy inwazyjnych). Uwaga: Przed przystapieniem do dalszych prac
realizacyjnych nalezy uzgodni¢ dokumentacje projektowg z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Szczegdtowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w zataczniku do PFU — pkt. 5.2.2
Inwentaryzacja ogoina i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda
pod katem dziatani zwigzanych z poprawa jakosci srodowiska miejskiego i edukacjg ekologiczng - Obiekt 1. Dane
iloSciowe podane w przywotanym opracowaniu sg ilosciami szacunkowymi.

OBSZAR nr 2
Zakfada sie adaptacie istniejacej zieleni wysokiej i wigczenie jej do nowej kompozycji zagospodarowania terenu.

W zakresie projektowanej zieleni zaklada sie wprowadzenie gtéwnie ozdobnych form krzewiastych w postaci
jednorodnych grup, w ksztatcie nawigzujacym do projektowanych miekkich linii $ciezek spacerowych. Nieliczne okazy
projektowanych drzew wprowadza jedynie w czesci pétnocno-zachodniej (bariera przestrzenna ograniczajaca widok
od strony $mietnika) oraz w liniowym ukladzie drzewa tworzace ,Sciang zieleni” wokét planowanego placu
wypoczynkowego. Liniowy uktad niewysokich drzew zaktada sie réwniez wzdluz fragmentu Sciezki bocznej
prowadzacej do placu sportowego. Przyjete rozwigzania w zakresie struktury przestrzennej zieleni miaty na celu
zachowanie otwartej przestrzeni, nastonecznionej przez wigkszg cze$¢ dnia (! Miasto potozone w strefie klimatycznej
0 matej liczbie dni ustonecznionych).
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W kryteriach doboru obok waloréw dekoracyjnych (ro$liny atrakcyjne przez caly sezon wegetacyjny), uwzglednione
zostaly wymagania siedliskowe (m.in. odporno$¢ na niskie temperatury) oraz aspekty ekonomiczne zwigzane z
utrzymaniem i pielegnacia terenu.

W skiadzie gatunkowym, obok rodzimych gatunkéw drzew i ich odmian (Picea abies, Picea abies ‘Cupressina),
zaktada sie ozdobne gatunki krzewow, jednak o wysokich walorach biocenotycznych (Rosa sp.) — nieinwazyjne. W
zakresie projektowanych roslin zielnych, w celu zwigkszenia biordznorodnos$ci terenu zaklada sie take kwietng oraz
zroznicowane pod wzgledem gatunkowym ro$liny do ogrodu deszczowego, w doborze uwzglednié rowniez aspekt
wiosenny poprzez wprowadzenie licznych okazdw roslin cebulowych.

Szczegbtowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w zatgczniku do PFU — pkt. 5.2.2
Inwentaryzacja ogolna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda
pod katem dziatani zwigzanych z poprawg jakosci srodowiska miejskiego i edukacjg ekologiczng - Obiekt 2. Dane
ilosciowe podane w przywotanym opracowaniu sg ilo$ciami szacunkowymi.

OBSZAR nr 3

W zakresie zieleni istnigjacej projekt zaktada usuniecie drzew w ztym stanie sanitarnym gtéwnie w strefie otaczajacej
boisko do siatkowki. Usuniecie topol w sasiedztwie boiska do siatkowki i uzupetnienie gatunkami o docelowo
mniejszych parametrach z uwzglednieniem innej lokalizacji (tak, aby nadmiernie nie zacienia¢ boiska do siatkowki).
Pozostawienie wolnej przestrzeni wokét boiska. Usunigcie samosiewdw mtodych drzew i krzewdw (do 10 lat) w czesci
wschodniej terenu (wzdtuz istniejacego rurociggu).

W zakresie planowanej zieleni zaktada sie wprowadzenie ozdobnych form krzewiastych w czesci reprezentacyjnej
parku (fragment poocno-zachodni terenu), w celu podniesienia waloréw estetycznych miejsca. Ponadto wzdtuz
wyréznionego fragmentu parku wprowadzi¢ w ukfadzie liniowym (wzdtuz istniejacych Sciezek) kolekcje krzewow
rodzimych nazwang umownie ,strefg biocenotyczng’. Proponowany uktad krzewow ma petni¢ funkcje nie tylko
ozdobng lecz stworzy¢ bariere przestrzenng oddzielajaca 0zdobna, wypoczynkowa cze$¢ parku od widocznej mato
efektownej rury napowietrznej. Proponowany skiad gatunkowy oparto o gatunki rodzime krzewéw o istotnym
znaczeniu dla $rodowiska przyrodniczego (Informacje o krzewach stanowig tre$¢ tablicy edukacyjnej).

Uwaga: W strefie biocenotycznej obowigzuje wykonywanie cie¢ tylko w sytuacjach uzasadnionych (np. kolizja ze
Sciezkq dla pieszych), ciecia nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg i z uwzglednieniem zachowania
naturalnego pokroju krzewu.

Szczegbtowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w zataczniku do PFU — pkt. 5.2.2
Inwentaryzacja ogoina i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda
pod katem dziatani zwigzanych z poprawg jakosci srodowiska miejskiego i edukacjg ekologiczng - Obiekt 3. Dane
iloSciowe podane w przywotanym opracowaniu sg iloSciami szacunkowymi.

OBSZAR nr 4

Projekt zaktada w zakresie pielegnacii istniejacej zieleni rozplantowanie skladowanej ziemi pomiedzy drzewami,
jednak z uwzglednieniem zréznicowanego uksztattowanie terenu. Usuniecie topoli i zastgpienie ich drzewami z
rodzaju; Swierk (Picea abies) i brzoza (Betula pendula).

W zakresie projektowanej zieleni projekt zaklada wprowadzenie roélin zielnych (aromatycznych oraz pozytecznych
dla owaddéw), w bezposrednim otoczeniu Sciezek i sitowni. Opisy dotyczace znaczenia zastosowanych ro$lin
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umieszczono na tablicy edukacyjnej. Rosliny drzewiaste zaproponowano w otoczeniu boiska sportowego: krzewy
okrywowe na skarpach (zabezpieczenie przed erozjg) oraz szpaler drzew jako uzupetnienie istniejacego szpaleru w
czesci potudniowo-zachodniej terenu.

Szczegdtowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w zatgczniku do PFU — pkt. 5.2.2
Inwentaryzacja ogolna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda
pod katem dziatant zwigzanych z poprawa jakosci srodowiska miejskiego i edukacjg ekologiczng - Obiekt 4. Dane
iloSciowe podane w przywotanym opracowaniu sg ilosciami szacunkowymi.

OBSZAR nr 5

Ze wzgledu na istniejace uwarunkowania przestrzenne (strome skarpy) projekt zaklada sukcesywne usuwanie
starych okazéw robinii akacjowych, poprzedzone wcze$niejszym posadzeniem krzewow (tak, aby mtode rosliny
najpierw dobrze sie ukorzenity). W proponowanym doborze roslin zaproponowano gtéwnie gatunki o szerokim
zakresie tolerancji ekologicznej oraz wysokiej warto$ci biocenotycznej: czarny bez - réwniez w ozdobnych
odmianach, oraz gtog.

Uwaga: Przed przystapieniem do prac projektowych i realizacyjnych nalezy uzgodni¢ dokumentacje projektowa z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Szczegdtowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w zataczniku do PFU — pkt. 5.1.2
Inwentaryzacja ogoina i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda
pod katem dziatani zwigzanych z poprawg jakosci srodowiska miejskiego i edukacjg ekologiczng - Obiekt 5. Dane
ilosciowe podane w przywotanym opracowaniu sg ilo$ciami szacunkowymi.

OBSZAR nr 6

Projekt zaktada adaptacje istniejacych drzew (gtownie Betula pendula) i wigczenie ich do nowej kompozycii
przestrzennej projektowanego terenu. W zakresie pielegnacji istniejacej zieleni projekt zaktada usuniecie
samosiewow drzew i krzewdw nie wymagajacych decyzji oraz prace porzadkujace (m.in. wykoszenie chwastow).

W zakresie planowanej zieleni z uwagi na ograniczong powierzchnie projektowanego terenu oraz specyficzng
lokalizacje terenu (teren wyniesiony, pozostatosci dawnej zabudowy), projekt zaktada wprowadzenie nielicznych form
krzewiastych oraz niewielkich grup ozdobnych roélin zielnych, ktérych kompozycja podkresla¢ bedzie swobodny
uktad sciezek i historyzujacy charakter miejsca. Z uwagi na wystepujace w terenie pozostatosci historycznych murow,
w proponowanym doborze roslin wykorzystano réwniez rosliny pnace subtelnie wspierajgce sie o elementy dobrze
zachowanych muréw kamiennych.

Szczegotowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w zataczniku do PFU — pkt. 5.2.2
Inwentaryzacja ogoina i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda
pod katem dziatani zwigzanych z poprawa jakosci srodowiska miejskiego i edukacjg ekologiczng - Obiekt 6. Dane
ilosciowe podane w przywotanym opracowaniu sg ilosciami szacunkowymi.

1.6.7.  Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaC ewentualne nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

Wymagania dotyczace dokumentéw wykonawcy jakie nalezy wykona¢ w ramach przedmiotowego Projektu okreslono
w pkt. 1.1.3 oraz 2.2 niniejszego PFU oraz w warunkach umownych.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych zobowigzany jest dokonaé weryfikacji danych wyjsciowych i
zatozen jakosSciowych opisanych przez Zamawiajacego pod katem zagwarantowania osiggniecia zatozonego celu
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Personel wykonawcy opracowujacy dokumentacje projektowg powinien posiada¢ uprawnienia do projektowania i
odpowiednie doswiadczenie zawodowe. Roboty powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z polskim prawem
budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng i praktyka inzynierska. Wszelkie modyfikacje
dokumentéw wykonawcy wymagane przez Nadzoér inwestorski badz Zamawiajacego wykonawca zrealizuje bez
dodatkowych optat.

Zamawiajacemu zalezy na realizacji przedmiotu zaméwienia z materiatdw najwyzszej jakosci oraz na solidnosci i
fachowosci wykonania.

2.2. Zakres obejmujacy etap prac projektowych

2.2.1.  Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250);

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z pdzn.
zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013.1129).

Zakres i treSC projektu budowlanego musi by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektéw bedacych
przedmiotem postepowania, oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych niezbednych do ich wykonania.

Projekt budowlany powinien stanowi¢ podstawe do zatatwienia wszystkich spraw formalno—prawnych w celu
uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na budowe badz dokonania
zgtoszenia robdt.

Pozostate wymagania:

*  Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem decyzji, uzgodnien, warunkdw technicznych
oraz wszelkich innych dokumentow niezbednych do wykonania dokumentacii projektowey;

» projekt budowlany musi by¢ zgodny z ustaleniami decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego
oraz warunkami okreslonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustaw,
przepisow techniczno-budowlanych i obowigzujacych Polskich Norm oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
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technicznej. Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie wynikajacym z
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.462) i uzyska dla
niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia.

» projekt budowlany winien zawieraé: projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie do
celow projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt Wykonawcy — do uwzglednienia w cenie
ofertowej), projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych
wystepujacych branz, okre$lajacy funkcje, forme ikonstrukcje przedmiotu zamoéwienia, charakterystyke
ekologiczng oraz niezbedne rozwigzania techniczne (zgodnie z art. 34 ,Prawa Budowlanego), wyniki badan
geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych; informacje o
obszarze oddziatywania obiektu.

» wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowe i wystapi w imieniu Zamawiajacego o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe na mocy petnomocnictwa wydanego przez Zamawiajgcego do wystepowania
przed organami administracji publicznej. W przypadku realizacji rob6t na zgtoszenie wykonawca takze
przeprowadzi petng procedure w imieniu Zamawiajacego;

» projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w oktadke formatu A-4, w
sposdb uniemozliwiajgcy dekompletacje projektu;

» Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym poszczegoinych elementéw dokumentacii
projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien przewidzie¢ spotkania koordynacyjne w siedzibie
Zamawiajacego.

» Wykonawca dokona uzgodnienia projektu z niezbednymi jednostkami, w tym z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkdw.

Badania i analizy uzupetniajace.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidiowego
wykonania zamdwienia.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty wykonawcy byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji illub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Nadzér inwestorski i Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji illub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Nadzér inwestorski oraz Zamawiajacego, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagarn umowy.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegdlnosci wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacije i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania (w tym m in. Uzgodnienie z w postaci protokotu z Narady Koordynacyjnej, o ktérym mowa w art. 28b
ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137,
1433, 2281, 2 2016 r. poz. 65, 352), itp.)

Mapy do celéw projektowych.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych map do celéw
projektowych na obszary objete umowa.

Wypis i wyrys z rejestru gruntow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych wypisow i wyryséw z
rejestrow gruntéw na tereny objete umowa.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumentacii
wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzeh (zarzadcow drdg, itd.), uzgodnienia dokumentacji, nadzory
wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robot i usuwaniu kolizji (w tym energetyki,
telekomunikacji, sieci wod-kan, sieci cieptowniczych, itp.). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzor
inwestorski czy Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialno$ci wykonawcy wynikajacej z umowy.

2.2.2.  Projekty Wykonawcze/branzowe

Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072) — tekst jednolity Dz.U.2013 poz.1129.

Wymagania dotyczace formy projektow wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla projektu
budowlanego czyli zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pozn. zm.).

Projekty wykonawcze majg uzupetnia¢ i uszczegdtawiaC projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci
umozliwiajgcym wykonanie robét oraz ich kontrole, nadzér oraz odbior.

Projekty wykonawcze majg zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robét i zastosowanych
skal rysunkow w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktore dotycza;

a) rozwigzan technologicznych i materiatowych;
b) inwentaryzacje zieleni i matej architektury;

— ktdérych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace dla potrzeb, o ktérych mowa
wyZzej.

Projekt wykonawczy, w zaleznosci od zakresu i rodzaju robét budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia,
dotyczy:

a) przygotowania terenu pod budowe;

b) robét budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci wiacznie z
robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektéw budowlanych;

c) robdt w zakresie instalacji budowlanych;

d) robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez
projektantow wszystkich branz — autoréw dokumentaciji projektowej.
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Wszystkie niezbedne opinie, zatwierdzenia miedzybranzowe nalezy wiaczy¢ do czesci opisowych poszczegdlnych
projektéw branzowych.

W oparciu o dane zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
dokumentacji w taki sposob, aby roboty wykonywane na jej podstawie w catosci spowodowaty osiggniecie celu
przyjetego przez Zamawiajacego. W zwigzku z powyzszym roboty budowlane zrealizowane na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zwalniajq wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkow
umowy pomiedzy stronami.

2.2.3.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy wykona¢ zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072). tekst jednolity
Dz.U.2013 poz.1129)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane, nalezy opracowaé z uwzglednieniem podziatu szczegdtowego wedtug Wspoinego
Stownika Zamowien okreslajac w nich co najmniej roboty z rozbiciem do ,kategorii robét”.

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia powinny by¢ ujete w
ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Dodatkowe wymagania:

* na etapie sporzadzania STWIORB Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru materiatow i
urzadzen pod wzgledem standardow cech jako$ciowych i cen rynkowych;

»  Wykonawca sporzadzajac STWIORB zachowa petne odniesienie do projektéw wykonawczych doktadnie
precyzujac parametry techniczne stosowanych materiatéw i urzadzen.

2.2.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany (zgodnie z zapisami pkt. 1.1.3) jest przygotowaé nastepujaca
dokumentacije porealizacyjna;
1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny w projekcie budowlanym i wykonawczym
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg;
2) wszystkie wymagane zataczniki do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie/zgtoszenie zakonczenia robét
wraz z wnioskiem;
3) protokoty sprawdzer i badan.

2.2.5. Forma i ilo$¢ sktadanej dokumentacji

a) Forma projektu budowlanego i projektu wykonawczego

Wszystkie strony i arkusze stanowigce cze$ci projektu budowlanego oraz wykonawczego oraz zatgczniki do
projektow powinny by¢ opatrzone numeracja. Czesci projektu budowlanego oraz wykonawczego odrebnie oprawione
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oraz zataczniki powinny mie¢ numeracje zgodng ze spisem zawartosci tego projektu. Projekt budowlany oraz
wykonawczy nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficzne;.

Projekt budowlany nalezy oprawi¢ w oktadke formatu A-4, w sposdéb uniemozliwiajacy jego dekompletacje.

b) llos¢ dokumentacii

Lp. Rodzaj dokumentacji llo$¢ sztuk
1. Projekt budowlany 4 oryginaly
2. Projekt ~ wykonawczy, STWIORB oraz 4 .
! oryginaty
pozostate opracowania
3. Dokumentacja porealizacyjna 1 oryginat + 3 kopie

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg oraz powykonawcza, w formie elektronicznej. Rysunki i
schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia, sprawozdania i instrukcie w formacie
*.doc/* xls (edytowalne) oraz *.pdf (z mozliwo$cig wyszukiwania).

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci wykonawcy
wynikajacej z umowy.

2.2.6. Zgodno$c z przepisami

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé cato$¢ dokumentacji projektowej oraz dokumentaciji realizacyjnej zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana zgodnie z:

o Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250);

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z pdzn.
zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072).

Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU oraz dokumentacjg projektowg
wykonang przez wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz kompetentne organy administracii
panstwowej).

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane jako Polskie

Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

Strona 46



Poprawa jako$ci $rodowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu
projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objac
wszystkich szczegdtow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do
eksploatacji i spetniajgcy niniejsze wymagania.

2.3. Ogodlne wymagania dotyczace rohot

2.3.1.  Definicje

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego i Nadzér inwestorski laboratorium, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z PFU oraz zatwierdzong dokumentacijg
Projektowq, zaakceptowane przez Nadzor inwestorski.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancii nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

PFU - Wymagania Zamawiajacego opisane w formie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2
wrzesnia 2004 r.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
rurociag itp.

Droga dla rowerdw — droge lub jej czes¢ przeznaczong do ruchu rowerdw, oznaczong odpowiednimi znakami
drogowymi; droga dla rowerdw jest oddzielona od innych drég lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocg
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

Rysunki — rysunki i szkice precyzujace i uscislajagce Wymagania Zamawiajgcego.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odktad.
Wykaz Cen - wykaz robot, pozycji zgodnie z ofertg wykonawcy.

2.3.2. Przekazanie terenu budowy
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Z procedury przekazania terenu budowy wykonawcy zostanie spisany protokot przekazania terenu budowy. Protokot
zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego. Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy bedacy w jego
posiadaniu. Pozostate tereny wykonawca pozyska we wiasnym zakresie i na wlasny koszt w ramach ceny ofertowej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenéw gérniczych (nieczynnych).

2.3.3.  Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ zakres umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
wykonanie, kontrole i odbior catego zakresu inwestycj,

2. Minimalny zakres dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawce zostat okreslony w punkcie 1.1.3
oraz 2.3 niniejszego PFU,

3. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt w ramach ceny ofertowej opracuje catq dokumentacje oraz
uzyska akceptacje Zamawiajacego i innych kompetentnych wtadz.

4. Obiekty nalezy projektowac i realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw, w szczegoino$ci w wyniku:

a) wydzielania sie gazow toksycznych,

b) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
c) obecnosci szkodliwych czynnikdw biologicznych,
d) niebezpiecznego promieniowania,

e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

f) niekontrolowane; infiltracji powietrza zewnetrznego,

g) nadmiernego hatasu i drgan.

5. Zamawiajacy zwraca szczegblng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez Zamawiajacego  projektu
budowlanego przed wystapieniem o pozwolenie na budowe, projektow wykonawczych przed przystapieniem do
robét budowlanych.

6. Do odbioru koncowego nalezy uzyskac zatwierdzenie nastepujacych dokumentow:
a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow,
b) wszystkie wymagane zatgczniki do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie/zgtoszenie zakorczenia robét;
c) protokoty sprawdzen i badan.

7. Dokumenty Wykonawcy bedq przedktadane Zamawiajacemu, a czas na inspekcje dokumentéw — jezeli nie
wskazano inaczej w Umowie - nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego podwykonawcdw otrzymat wszystkie niezbedne czesci
umowy wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wszystkich
podwykonawcow Zamawiajagcemu w celu uzyskania jego zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy. Wykonawca
obligatoryjnie w tym zakresie bedzie stosowat sie do zapisow umowy.

2.34. Zabezpieczenie terenu budowy
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Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebne;
zaptacie i bedg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru kohcowego robét, a w szczegdlnosci:
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do robot wykonawca obwieSci przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Tablica informacyjna bedzie zgodna z prawem budowlanym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
ofertowg. W cene ofertowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikéw i mediow na terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, $cieki, itp. W cene
ofertowg winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych mediow w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow
wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

2.3.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostatych
mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okre$lone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/w
usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania umowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na
lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych oraz Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

c) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651, 1936),
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— stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z
pézn. zm.),

— stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.),

— stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642,
2295).

2.3.6. Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzen znajdujacych sie
w bezposrednim sasiedztwie robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewéw przewidzianych do
pozostawienia, wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
ochrony drzew poprzez ich zabezpieczenie deskami lub inny sposab.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za planowe
usuniecie drzew optaty administracyjne ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajacym na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca bedzie unika¢ kolizji z drzewami a ich wycinke traktowac¢ jako ostateczne
rozwigzanie, dla ktérego nie ma innego, racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje
prawne dotyczace wycinki i przesadzania drzew i krzewow. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie
nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia).
Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i
obowigzek zgtasza¢é Nadzorowi inwestorskiemu przed rozpoczeciem robdt. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewow przewidzianych do pozostawienia wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew pozostaja wtasnoscig zarzadzajgcego danym terenem, ktory
podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew
ponosi Zamawiajacy. Koszt zagospodarowania i wycinki wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek, opfaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow
winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

2.3.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét budowlanych albo przez personel wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:

a) no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,
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ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,
mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,

a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

2.3.8.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia naziemne i podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktdre majq byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Zamawiajacego 0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
wykonawca bezzwiocznie powiadomi Nadzor inwestorski i Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.3.9. Ograniczenie obcigZzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzér inwestorski
oraz Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.
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W zakresie wymogdéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawce w
szczegolnosci obowigzuja;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych,
ktéry winien zawiera¢ w szczegolnos$ci wymagania dotyczace:

a)

DO O O T
—_— ==

« =
-

2.3.11.

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

organizacji pracy na budowie,

sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
przekazania terenu budowy do daty wydania protokotu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie Nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z odszkodowar powstatych w wyniku dziatari wykonawcy na terenie
budowy i po za nim wynikle z dziatann wykonawcy.

2.3.12.

Ochrona robot przed wptywem warunkdw atmosferycznych

Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznymi (tj. wysoki i niskie temperatury, nastonecznienie, opady
atmosferyczne, itd.) nalezy do wykonawcy. Wykonawca przy prowadzeniu robét budowlanych zobowigzany jest
uwzgledni¢ wszystkie wymagania w zakresie:

warunkdéw atmosferycznych w jakich moga by¢ wykonywane roboty budowlane;
wymagan producentéw materiatdw i urzadzen w zakresie warunkow atmosferycznych w jakich nalezy

wykonywac roboty aby zapewni¢ prawidtowa technologie wykonawstwa.
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2.3.13. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu robét winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem wykonawcy (wykonanym
we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Nadzoér inwestorski) jeszcze przed przystapieniem do
robét podstawowych — jezeli jest taki projekt niezbedny.

Odwodnienie robocze obejmuje:

» wykonanie rowéw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podiozu pod budowla) o przekroju i spadku
zapewniajacym odprowadzenie wdd przesaczajacych sie i wod opadowych,
» nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od

rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych).

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow budowlanych.

2.3.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Normy podane w SIWZ winny byc¢ traktowane jako integralna cze$¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w ktorych sg
wymienione (w danym zakresie).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujq w zwigzku z wykonaniem
prac objetych umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
Zakfada sie, iz wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescia i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajacym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego. Szczegdtowa lista Polskich Norm
jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania
i prowadzenia rob6t oraz projektowania, realizacji i ukorczenia robdt zgodnie z normami, prawami dotyczacymi
budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w
zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete umowa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot.
Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez wykonawce na etapie
zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Nadzér inwestorski o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
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2.3.15. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé od odno$nych wtadz na swdj koszt.
Takie zezwolenia to miedzy innymi:

— warunki lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego (tylko dla obszaru nie objetego MPZP) wraz z
uzyskaniem aktualnych map do celéw projektowych,

— pozwolenie na budowe/zgtoszenie rozpoczecia rob6t waz z niezbednymi uzgodnieniami,

— ewentualne zajecie pasa drogowego.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wladzom wydajacym te
zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania wiw decyzji i zezwolen w zakresie wynikajacym z
obowigzujgcego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie
projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, a nastepnie na realizacje robét budowlanych. Wykonawca wystapi
a Zamawiajacy udzieli wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.3.16. Przebudowa sieci i urzadzen kolidujgcych

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie przektadek wszystkich
sieci oraz obiektow, ktore bedq kolidowaé z planowanymi pracami zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajacym i z
wiascicielami sieci.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh na terenie budowy i powiadomi¢
Zamawiajacego 0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Nadzor inwestorski i Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa sieci i urzadzen kolidujacych wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

2.3.17. Zajecie pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego nha czas prowadzenia robot, wyliczonego zgodnie z Ustawa o drogach publicznych (tj.
Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla
miejsca wykonywania robét, ponosi wykonawca.
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Koszt zajecia pasa drogowego jest sktadnikiem ceny umowy i winien by¢ ujety w wykazie cen.
2.3.18. Koszty umieszczenia obcych urzgdzen w pasie drogowym.

Ewentualne optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.
2.3.19. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujgcych
przepisbw prawa, szczeg6inie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.

Jako zaplecze wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Zamawiajgcy wymaga wyposazenia biura wykonawcy w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczng,
telefoniczng, faxowg oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw wykonawcy w
wersji elektronicznej:

a) dla plikéw tekstowych z rozszerzeniem *.doc/*.docx,
b) dla plikéw arkuszy kalkulacyjnych i harmonogramow z rozszerzeniem *.xIs/*.xIsx,
c) dla plikéw graficznych z rozszerzeniem *.dwg.

Koszty zwigzane z organizacjq, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien ujgé w cenie
ofertowej.
Wykonawca zapewnia:

» dostawa, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okre$lonych prawem,

* wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

» utrzymanie zaplecza wykonawcy przez caly okres trwania umowy,

» utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

»  ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

» ufrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacji,

»  zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

» utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

»  zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkdw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

»  zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen,

» likwidacje zaplecza Wykonawcy,

»  oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

2.4, Materiaty

2.4.1.  Materialy wykorzystywane do wykonania rob6t
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Charakterystyczne parametry, wlasciwo$ci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji robot
objetych umowa podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy, poleceniami
Nadzoru inwestorskiego i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
961, 1165, 1250) oraz innych przepiséw majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatéw i
towarow.

Wyrdb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu o oznacza, ze jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢ zastosowany w sposéb trwaly, spetnienie podstawowych
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
zatwierdzonego programu zapewnienia jakosci PZJ.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w
najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych robot. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci,
wolne od wad fabrycznych i o dugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci/deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych.

Wszystkie materialy wykorzystywane do rob6t muszg posiadaé stosowane oznakowanie zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).
Wszystkie materialy i urzadzenia podlegajg zatwierdzeniu przez Nadzor inwestorski i przez Zamawiajacego.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez wykonawce i zatwierdzonym przez Nadzér inwestorski. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PFU przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Nadzor inwestorski. Wybrany i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

2.4.3.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie wykonawca.

2.4.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i bylty dostepne do
kontroli przez Nadzér inwestorski. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Nadzorem inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie
sktadowania i przechowywania. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen musi by¢ zgodne z wytycznymi
i zaleceniami producenta danego materiatu czy urzadzenia.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy (jezeli
byt wymagany na tym etapie) i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien spetnia¢ warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Wymaganiach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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2.6. Transport

2.6.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw i urzadzen.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Wymaganiach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

2.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7. Informacje ogélne dotyczace organizacji i wykonania robot budowlanych

2.7.1. Wykonanie rob6t

Organizacja robét budowlanych:

a) Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy bedacy w jego
posiadaniu,

b) Wykonawca sporzadzi projekt organizacji robét, ktory w szczegdlnosci powinien zawierac:

- charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

- projekt zagospodarowania terenu budowy,

- szczegdtowe zestawienie zakresu robdt,

- szczegbtowe rozwigzanie metod i systeméw wykonywania rob6t, z uwzglednieniem niezbednych
urzadzen pomocniczych,

- harmonogramy wykonania rob6t w ujeciu rzeczowym i finansowym;

c) Wykonawca utworzy i utrzyma na wtasny koszt zaplecze budowlane, a takze dokona jego zabezpieczenie i
demontazu po zakoAczeniu robét budowlanych,

d) Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu,

e) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakorczenia i odbioru koricowego robot,

f)  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do
robét od daty przekazania terenu budowy do daty zakoriczenia rob6t — podpisania protokotu odbioru
koricowego,

g) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego,

h) Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ teren budowy po zakoriczeniu robot, zlikwidowaé teren
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.
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Ogdlne wymagania dotyczace robot:

a)
b)

2.7.2.

Podstawowe zasady i warunki wykonania robét okreslajg: PFU oraz umowa,

Prace podlegaé beda odbiorowi przez komisje odbiorowg zlozong z przedstawicieli Zamawiajacego i
wykonawcy pod katem zgodnosci z PFU i prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej, normami okreslajacymi warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych jak rowniez warunkami
decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z PFU, poleceniami
Nadzoru inwestorskiego oraz wiedzg techniczng,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe oraz
zasadami wiedzy technicznej i normami okreslajacymi warunki wykonania i odbioru robét,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstatych w
zwigzku przyczynowym z realizacjg prac,

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania regulaminéw wewnetrznych Zamawiajacego,
Wykonywane prace podlega¢ beda kontroli technicznej przez przedstawiciela Zamawiajacego a takze
nadzér autorski projektantow.

Przystapienie do realizacji Robot

Roboty budowlane - w przypadkach, kiedy na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia

budowlanego lub zgtoszenie — mozna rozpoczaé na podstawie podlegajacej wykonaniu decyzji 0 pozwoleniu na
budowe z zastrzezeniem art. 29 — 31 Ustawy Prawo budowlane, albo zgtoszenia, na ktére organ nie wnidst
sprzeciwu.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego (za udzielonymi petnomocnictwem) jest obowigzany zawiadomi¢ o

zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe,
zgtoszenie budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a, 2b, i 19a Ustawy Prawo budowlane, lub zgtoszenie
przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane, wtasciwy organ oraz projektanta
sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

a. o$wiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane;

b. w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo
budowlane;

c. informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogfoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Ustawy
Prawo budowlane.

Obowigzek dotaczenia takiej informacji wystepuje w przypadku, kiedy przewiduje sie prowadzenie budowy

(rozhidrki) w okresie trwajacym diuzej niz 30 dni przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikow albo w
przypadku, kiedy planowany zakres robét przekracza 500 osobodni (art. 41 i 42 Ustawy Prawo budowlane).
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2.8. Kontrola jakosci Robot

2.8.1.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru inwestorskiego
Programu zapewnienia jakosci w terminie okre$lonym w umowie, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajacego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor inwestorski.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0going opisujaca;
1)  organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
2)  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
3)  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,
4)  system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,
5)  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

6) sposdéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Nadzorowi inwestorskiemu;

b)  czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

1)  sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementdw robét,

2)  sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.8.2.  Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos$é
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Nadzér inwestorski moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w PFU, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Nadzdr inwestorski ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu $wiadectwa, Ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Nadzor inwestorski bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Nadzér inwestorski bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngC ujemnie na wyniki badan, Nadzér inwestorski
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi wykonawca.

2.8.3.  Pobieranie probek

Wykonawca przedstawi Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb, terminy
pobierania prob, czestotliwosé, itd. Wykonawca powinien pobrac i poddaé analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie
wymagane to préby bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.

Jesli zdaniem Nadzoru inwestorskiego wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie
oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie beda brane pod uwage
przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Nadzoru inwestorskiego wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez wykonawce. Probki dostarczone przez wykonawce
do badan wykonywanych przez Nadzér inwestorski bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

2.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaC mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzér inwestorski.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Nadzér inwestorski.

2.8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.8.6. Badania prowadzone przez Nadzor inwestorski

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzdr inwestorski uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow oraz urzadzen.

Nadzor inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Nadzor inwestorski moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Nadzor inwestorski poleci
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z PFU. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

2.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie dokumenty oraz oznakowanie wymagane
zapisami Ustawy o wyrobach budowalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).

Materiaty posiadajace odpowiednie dokumenty i oznakowanie, a urzadzenia - wazne legalizacie moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z wymaganiami to takie
materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.8.8.  Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i wykonawce.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953)
spoczywa na wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Nadzér inwestorski.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone Nadzorowi
inwestorskiemu do ustosunkowania sie.

Instrukcje Nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér inwestorski do ustosunkowania sie.

Dziennik budowy musi znajdowa¢ si¢ na terenie budowy i by¢ stale dostepny dla os6b upowaznionych do
dokonywania w nim wpisow.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru inwestorskiego.

c) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét, sprawdzen i badan,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
d) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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2.9. Odbiory robot

2.9.1.  Rodzaje odbioru robot

Wykonywane prace podlegac bedg kontroli technicznej ze strony Nadzoru inwestorskiego.

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje odbiorowa, z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego
i wykonawcy, pod katem zgodnosci z PFU, prawidtowo$ci wykonania, zgodno$ci z zasadami wiedzy technicznej i
normami okre$lajacymi warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz warunkami decyzji o pozwoleniu
budowe.

W ramach prowadzonych rob6t przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioru robét:

» odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
»  odbidr koAcowy;
»  odbiér ostateczny.

2.9.2.  Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Nadzér inwestorski. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym fakcie Nadzor inwestorski. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Nadzor inwestorski na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z PFU i uprzednimi ustaleniami.

2.9.3.  Odbior konicowy

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét odniesieniu do ich iloci, jako$ci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Nadzor inwestorski oraz
Zamawiajacego — zgodnie z zapisami umowy. Odbidr koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez Nadzor inwestorski zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej ,Dokumenty do odbioru koricowego robét". Odbioru kohcowego robdt dokona komisja
odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z PFU. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
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jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach sktadajacych sie na
umowe.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Nadzor

inwestorski zakoriczenia robét i przekazania koniecznych dokumentéw.

Dokumenty do odbioru koncowego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru kocowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacije projektowg (projekty budowlane i wykonawcze) z naniesionymi zmianami,

dzienniki budowy,

protokoty odbioru robé6t zanikowych,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatdw,

sprawozdanie techniczne, ktére bedzie zawieraC: zakres i lokalizacje wykonywanych robét, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, uwagi
dotyczace warunkdw realizacji rob6t, date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.94.

a)

Dodatkowe wytyczne:

dokumentacja powykonawcza - na kazdej stronie dokumentacji ma by¢ umieszczona pieczatka
,Dokumentacja powykonawcza” i podpis kierownika budowy,

Wykaz materiatéw i urzadzen zabudowanych w obiekcie w formie tabeli,

Kopie aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci. Aprobaty kompletne (wszystkie strony) i aktualne (nalezy
sprawdzi¢ date waznosci). Na wyzej wymienionych dokumentach ma sie znalez¢ zapis ,Zabudowano na
budowie dotyczacej Kontraktu nr ..., + podpis kierownika budowy,

wszystkie strony dokumentacji powykonawczej musze zosta¢ ponumerowane,

dla kazdego tomu dokumentacji powykonawczej nalezy sporzadzi¢ osobny spis tresci.

Oabiér inwestycji i przekazanie do uzytkowania

Odbior inwestycii i przekazanie do uzytkowania nastapi na zasadach okreslonych w umowie.

Ogolne procedury odbioru.
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Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umowa, po zakofczeniu z
wynikiem pozytywnym préb odbiorowych.

Zasady odbioru koricowego zgodnie z umowa,

2.9.5.  Odbior ostateczny

Odbior ostateczny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usunigcia usterek powstatych w okresie
gwarancji i dla potwierdzenia wypetnienia wszystkich obowigzkéw przez wykonawce. Z odbioru ostatecznego
zostanie spisany protokét odbioru ostatecznego potwierdzajacy wypetnienie przez wykonawce wszystkich
zobowigzan.

2.10. Podstawa ptatnosci

2.10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez wykonawce na podstawie umowy za pozycje
rozliczeniowq zgodng z dang pozycjg Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej roboty.
Za kazdym razem cena pozyciji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodza,: pface personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT,

g) ryzyka zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiajacego.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang robote w wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg

pozycja,
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2.10.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru kofAcowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy:

a) dostarczyc¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymaé urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
c) usungé urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot.

Ceny ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z
wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych. Wszystkie koszty dotyczace wykonania, utrzymania oraz
likwidacji zabezpieczenia oraz oznakowania ternu budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

2.10.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje projektowa oraz powykonawczg
inwestycji oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z niniejszym PFU.

Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Podstawg ptatno$ci
sq ceny ryczattowe podane przez wykonawce w Wykazie Cen.

2.10.4. Zaplecze wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej wykonawca zapewni:
1. Organizacja zaplecza wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okreslonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
2. Utrzymanie zaplecza wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacii i urzadzen w nalezyte; sprawno$ci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploataciji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéow BHP
i p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

f)  zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualne; itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.
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2.10.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty budowlane

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi wykonawca. Wszystkie koszty dotyczace ubezpieczen nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

2.10.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.
Wszystkie koszty dotyczace pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

2.10.7. Koszt na objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazddéw / przejazdow i organizaciji ruchu obejmuie:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem inwestorskim i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu Robét

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowani i
drenazu.

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:

- 0czyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

- oplaty/dzierzawy terenu

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drég.

Po zakonczeniu budowy oznakowanie tymczasowe wykonawca winien usunag.
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2.11. Szczegoétowe wymagania Zamawiajacego

2.11.1. Roboty geodezyjne
2.11.1.1.Zakres robét .

Zakres prac realizowanych w ramach robét pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuije:

1)  Roboty pomiarowe:
— przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych,
— niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacji,
— uzgodnienie ZUDP - narady koordynacyjne, o ktérych mowa w art. 28b, ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r, Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.),
— wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokoSciowe) budowli i obiektdéw
przewidzianych do wykonania,
— wytyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe),
— zestabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
2)  Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.
3)  Opracowanie dokumentacji powykonawczej — inwentaryzacja geodezyjna.

2.11.1.2.0kreS$lenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami umowy oraz definicjami podanymiw PFU.

Ponadto:

Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej
0 Wyznaczonej wysokosci n.p.m.

2.11.1.3.Materiat.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszym PFU sa:

- paliki drewniane o O 15-20 mm i dtugos$ci 1,5 do 1,7 m,

- paliki drewniane o O 50-80 mm i dlugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe o 0 12 mm i dlugosci 30 cm,

- bolce stalowe o [J 5 mm i dugo$ci 0,04-0,05 m dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni,

- stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i
przekrdj prostokatny,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow),

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym transportem.
2.11.1.4.Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw konstrukcji budowlanych, obiektdéw
technologicznych i tras sieci miedzyobiektowych oraz reperéw roboczych bedq wykonane recznie. Do robét
geodezyjnych nalezy stosowaC m.in. nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
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- dalmierze,

- tyczki,

- aty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
2.11.1.5. Transport.

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
2.11.1.6.Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami umowy.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez wykonawce we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

W oparciu 0 zatwierdzong dokumentacije projektowa, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy€ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne obiektéw budowlanych oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Nadzorowi
inwestorskiemu szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysoko$ciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w
obecno$ci Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Nadzor inwestorski o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usunigte na
koszt wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Nadzor
inwestorski. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Nadzér inwestorski. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu okreslonych w
zatwierdzonej dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Nadzor inwestorski, zostang
wykonane na koszt wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Nadzér inwestorski.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gidwne i posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Nadzor inwestorski.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt wykonawcy.

Strona 70



Poprawa jako$ci $rodowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
wykonawcy.

Wymagania szczegotowe:

a) Wyznaczenie osi i punktow charakterystycznych obiektow

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyC z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okres$lonych w
zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

b) Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Nadzér inwestorski.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegto$¢
migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢
ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym z
zatwierdzong dokumentacja projektowa.

c) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozyé Nadzorowi inwestorskiemu, przed przejeciem robot,
dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robét, oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i protokdtami
sprawdzen niezbednymi do oddania obiektu do uzytkowania. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce. Wykonawca dostarczy takze informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajacq odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt. 5) Ustawy Prawo
budowlane.

2.11.1.7.Kontrola jako$ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Strona 71



Poprawa jako$ci $rodowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Nadzor inwestorski jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli analityczne))
zgodnie z zapisami pkt. 2.8.6.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt 2.11.1.6.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysoko$ci gtdwnych punktéw geodezyjnych obiektow inwestycii.
2.11.1.8.0bmiar.

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cze$ci rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonane;
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt pomiarowych i prac geodezyjnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z umowa,.

Dla robdt pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w umowie odrebnej jednostki obmiarowej.
2.11.1.9.Przejecie robot.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z umowa, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i odbioru robét (PFU —
cze$¢ opisowa).

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Nadzorowi
inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

2.11.1.10. Podstawa ptatnosci.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. Cena
wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogoinych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej
rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robdt zwigzanych z
nimi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena sktadowa wykonania robét pomiarowych i prac geodezyjnych w Umowie obejmuje:

a) wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) budynkéw przewidzianych do
wykonania,
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b) wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drég, chodnikéw i placow
przewidzianych do wykonania,

c) wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokoSciowe) obiektow
technologicznych

d) wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektow i instalacji, (sytuacyjne i wysokosciowe)

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f)  wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji w wykopie przed
zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

g) inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

211111, Przepisy zwigzane.
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
- Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
- Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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2.11.2. Roboty rozbiorkowe

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t rozbiorkowych obejmuje rozbiérke elementdéw drdg i chodnikéw,
ogrodzen, obiektéw budowlanych, infrastruktury istniejacej kolidujacej, ktdre okaza sie niezbedne do realizacji
zadania.

2.11.2.1.Materiat.

Materiaty nie wystepuja. Zamawiajacy nie przewiduje ponownego wbudowania materiatéw i urzadzen pochodzacych
z rozbiorki i demontazu.

2.11.2.2.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje przez Nadzér inwestorski.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

palniki acetylenowe,
koparki,

drobny sprzet pomocniczy.

Q200 QO 0O T QO
—_ ==

=

= =

2.11.2.3.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Nadzoru inwestorskiego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
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2.11.2.4.Wykonanie rob6t.

Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami umowy.

Wszystkie urzadzenia zdemontowane i ztom w zakresie instalacji o$wietlenia bedg wlasnoscig wiasciciela instalacji i
beda mu przekazane przez wykonawce. Pozostate materialy z rozbiérek wykonawca zagospodaruje zgodnie z
wymaganiami Ustawy o odpadach oraz przedstawi Zamawiajacemu stosowne karty zagospodarowania odpadéw.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi dziataniami nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Wymagania szczegotowe.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostrozno$ci.

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyc.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ z rejonu robét na biezaco, wywozac na legalne, dostepne dla
wykonawcy sktadowisko odpaddw. Wszystkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu zaméwienia winny by¢
potwierdzone kartg przekazania odpadu zgodnie z ustawg o odpadach. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do
prowadzenia ewidencji wytworzonych odpaddw.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw nawierzchni i
podbudéw zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa lub wskazanych przez Nadzor inwestorski.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w
przypadku konieczno$ci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Nadmiar ziemi odwozonej na odkiad nalezy utylizowac.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjq projektowa bedg wykonane wykopy, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoSci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania
wykopow nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zage$ci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w cze$ci dotyczacej ,Roboty ziemne”.

2.11.2.5.Kontrola jako$ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami umowy.

Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Nadzor inwestorski jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt.
2.8.6.
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Szczegdtowe zasady kontroli jako$ci.

Kontrola jako$ci rob6t rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbirkowych.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spefnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w PFU w czesci dotyczacej wykonywania robét ziemnych.

2.11.2.6.Obmiar.

Roboty rozbidrkowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z
czesci robdt rozbidrkowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét rozbiérkowych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu
Cenibedzie podlegata korektom zgodnie z umowa.

Dla robdt rozbiérkowych nie wprowadzono w umowie odrebnej jednostki obmiarowe.
2.11.2.7.0dbior robot.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z umowa, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i odbioru robét (PFU)

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Nadzorowi inwestorskiemu do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

2.11.2.8.Podstawa ptatnosci.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Cena wykonania tych robét ma by¢ na
zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i
ukorczenia rob6t rozbiorkowych oraz innych robdt zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robét rozbiérkowych w Umowie w zakresie rozbidrki drog i chodnikéw obejmuije:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

ciecie pita, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

zerwanie podbudowy,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki oraz optaty za ich sktadowanie,
utylizacja materiatu rozbiorkowego,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

DO O O T QD
o

—
=

Cena skladowa wykonania rob6t rozbidrkowych w Umowie w zakresie rozbiorki i demontazu urzadzen, instalacji,
sieci obejmuje:
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roboty przygotowawcze i zabezpieczajace,

ciecie pita, rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,

zabezpieczenie materiatu uzyskanego z rozbiérki i demontazu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki oraz opfaty za ich sktadowanie,
zatadunek i Ztozenie i zabezpieczenie elementow,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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2.11.3. Roboty ziemne

Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje:
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
- likwidacje zieleni,
— wykopy w gruncie kat. | -1V,
— wykopy w gruncie kat. V - VII,
— zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami,
— zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zaggszczaniem warstwami,
— wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu,
— plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

— humusowanie terenu.

2.11.3.1.OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia,

wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hatd ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy - pob6r ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania zasypéw lub
wywieziona na sktadowisko i utylizacja,

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysokos$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu,

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony jako grunt skalisty,

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub
z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu),

wytworcy odpadéw — rozumie sie przez to kazdego, ktérego dziatalnos$¢ lub bytowanie powoduje powstawanie
odpaddw (pierwotny wytworca odpaddw), oraz kazdego, kto przeprowadza wstepng obrobke, mieszanie lub inne
dziatania powodujace zmiane charakteru lub skfadu tych odpadéw; wytwércg odpaddw powstajgcych w wyniku
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$wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzer oraz
sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi
inaczej,

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roélinnej z wykopow,
pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypukto$ci i zasypanie
wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma PN-B-06050:1999,

wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:;

Pa
pds

I, =

Gdzie:
P - gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/md),

Pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymainej,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

Ps-  gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pss -  maksymalna gestosS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre$lona w normalnej prébie Proctora,

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E,
El

Lo

gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy.

2.11.3.2.Materiat.
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Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Nadzoru
inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Nadzor inwestorski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu.
Grunty przydatne do budowy moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty
za zgodg Nadzoru inwestorskiego wywiezione przez wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Nadzor inwestorski.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenow na odkfad urobku nalezy do obowigzkow wykonawcy. Nadzér inwestorski moze nakaza¢ pozostawienie na
Terenie Budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggdw, fundamentéw, nasypy i
uksztattowanie terenu,

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot na obsypanie rurociggéw, fundamentéw, nasypy i
uksztattowanie terenu,

— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na ewentualng wymiane gruntu oraz nasypy
(na obsypke, zasypke i nasypy),

— ziemia urodzajna.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Lp. | Wyszczegdlnienie | Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty |- piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir — zwietrzelina gliniasta — (¢lina piaszczysta zwiezta,
- pospdtka - rumosz gliniasty glina zwigzta, glina pylasta
— piasek gruby — 2wir gliniasty zwigzta
— piasek $redni — pospotka gliniasta — i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek drobny bardzo wysadzinowe
— zuzel nierozpadowy — piasek gliniasty
= pyth, pyt piaszczysty
— ¢lina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
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2 | Zawarto$¢ czastek

<0,02 mm % <15 od 15 do 30 >30

< 0,063 mm <3 0od3do10 >10
3 | Kapilarnos¢ bierna

Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik

piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

Tablica 2. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.
Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzezeniami zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszkg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) 0
wskazniku réznoziarnis-
tosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powyzej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawarto$ci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wdd gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w. < 35%

- w miejscach suchych lub przej$ciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezle,
gliny zwigzte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wL od 35 do
60%

- do nasypdw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartos$ci frakcji itowej ponad
2%

- gdy zwierciadio wody gruntowej
znajduje sie na glebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
laczne straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchych lub
sq izolowane od wody
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1. Zwiry i posptki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty
Ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gdrne warstwy | 3. ltotupki przyweglowe mniejszej niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
na- przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo- wapno, aktywne popioty itp.
sypow w strefie mniej niz 15% ziarn mniej- | zuzlowe z wegla kamiennego
przemarzania szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
4. Wysiewki kamienne o zawarto$ci frakcji towej >2%
uziarnieniu odpowiadaja- | 7. Zuzle wielkopiecowe iinne |- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
cym pospotkom lub zwirom - | metalurgiczne masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wn,s=10
W wykopach i
miejscach - gdy sq ulepszane spoiwami
zerowych do gteb. | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem, aktywnymi
przemarzania popiotami itp.)

2.11.3.3.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z m.in.
nastepujacego sprzetu:

— koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym,

— pity mechaniczne,

— spycharki,

— tadowarki,

— zageszczarki wibracyjne,

— zestaw do odwadniania wykopow.
2.11.3.4.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Nadzoru inwestorskiego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i
urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte $rodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie.

2.11.3.5.Wykonanie robét.

a)

Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy. Wykonawca bedzie realizowat roboty zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
06050:1999 oraz PN-B-10736:1999.

b)

Wymagania szczeg6towe.

Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypdw nalezy :

zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli, wynikami badarn geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,

wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopow jak i
nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokoSci nasypéw i gtebokoSci
wykopow, zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot
ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i
prostymi przyrzadami — wegielnicg, poziomica, tatg miernicza, tasma itp.,

przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie
robdt rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktoérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog
dojazdowych,

przygotowaé¢ pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypéw.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacie.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Nadzoru inwestorskiego) sprawdzi¢
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robét geodezyjnych zostaty okreslone w pkt. 2.11.1.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmujg miedzy innymi:

wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,
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wyznaczenie, w oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjng elementdw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,

— wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysoko$ciowych,

— wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkéw, osiadania itp.,

— wykonywanie w czasie realizacji robt pomiarow inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakoriczonych.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) wykonawca sporzadza powykonawczg dokumentacje geodezyjna obejmujaca;
mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie
mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy. Geodeta zobowigzany jest
wykonywa¢ wszystkie czynno$ci wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie przed doptywem wod

Cieki ptyngce przez teren robot powinny byé przetozone zgodnie z odrebnym projektem wykonawcy (wykonanym we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Nadzor inwestorski) jeszcze przed przystapieniem do
robét podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuije:

— wykonanie rowoéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowla) o przekroju i spadku
zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wdd opadowych,

— nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowdw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

— zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.

— dla potrzeb odwodnienia proponuije sie przyjmowac wspotczynniki filtracji:

0 piaski drobne: - do 2,0 m/d,
0 piaski $rednie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,
0 pospdtki i zwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdédw odwadniajacych, ujetych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykop6w i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc,
wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢é poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych
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nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw
wadd z wykopu. O ile w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagarn dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
klina odfamu.

Wykonanie robét ziemnych pod drogi

- Wykopy

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od zatwierdzonej dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Nadzoru
inwestorskiego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O ile Nadzor inwestorski dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych
robét ziemnych.

- Zageszczenie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ s dla:

Strefa drég
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korpusu kategoria ruchu KR3-| kategoria ruchu KR1-
KR6 KR2
Gérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00 1,00

Na gteboko$ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci ls, podanych w tablicy 3.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Nadzorowi inwestorskiemu.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

- Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujg,
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw
obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

2.11.3.6.Kontrola jako$ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Nadzor inwestorski jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt.
2.8.6.

Szczegdlowe zasady kontroli jako$ci.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszym PFU
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
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wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badar
Wykonawca przekazuje Nadzorowi inwestorskiemu w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okre$lonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy. Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych z usunigciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada on
wymaganiom oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszym PFU lub
odpowiednich Normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejszego PFU oraz z
zatwierdzong Dokumentacja Projektowa,.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szeroko$ci korpusu

ziemnego
2 | Pomiar szeroko$ci dna
rowow Pomiar taSma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomica lub
3 | Pomiar rzednych powierzchni | niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach gtownych
korpusu ziemnego tuku, co 100 m na tukach o R =100 m co 50 m na fukach o R <100 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
5 | Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego [ Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna | watpliwych

rowu
8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
gruntu rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
Szerokos$¢ dna rowow nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 ¢cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartodci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
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Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku
gruntow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z
normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang odrzucone.
Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wtadciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punkcie 2.11.3.5 niniejszego PFU
powinny by¢ ponownie wykonane przez wykonawce na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w zatwierdzone;
Dokumentacji Projektowej i niniejszych WW. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

a) sposéb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoniczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre$lonych w pkt. 2.11.3.5.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkcie
2.11.3.5 niniejszego PFU oraz w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrécié
szczegolng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢,
¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacii) terenu po zakofczeniu eksploataciji ukopu.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentdéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia powinna by¢ potwierdzona przez Nadzér inwestorski wpisem w dzienniku budowy.

Biezaca kontrola Nadzoru inwestorskiego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych wykonawcy.

Whyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac¢ do:

— dziennika laboratorium wykonawcy,

— dziennika budowy,

— protokdtdw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
2.11.3.7.0bmiar.

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
robét ziemnych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robot ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i
bedzie podlegata korektom zgodnie z umowa.
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Dla robét ziemnych nie wprowadzono w umowie odrebnej jednostki obmiarowej.
2.11.3.8.Przyjecie robdt.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z umowa, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i odbioru robét (PFU).

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Nadzorowi inwestorskiemu do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty ziemne nie sg czescig Robét dla ktorej mozna stosowaé procedury odbioru czesci Robét lub odcinkéw wg
Warunkéw Umowy. Ze wzgledu na jako$¢ robdt ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen
roboty te beda podlegaty odbiorowi technicznemu obejmujacemu:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikdéw badan
laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopdw, zasypow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

2.11.3.9.Podstawa ptatnosci.

Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych robdt ma by¢ na
zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i
ukonczenia rob6t ziemnych oraz innych robét zwigzanych z robotami ziemnymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Umowie w zakresie wykopow obejmuije:

— badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinno$ci i uzbrojenia terenu,
— usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw,

— zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

— oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacia,
— zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,

— odspojenie skaty przy uzyciu materiatdbw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntdw skalistych,

— wykonanie rob6t zasadniczych,
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przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdét wraz z instalacjami
odwadniajacymi,

przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,
zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkltadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacii),

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczna likwidacjg

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Umowie w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacijg,
zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

wykonanie robot zasadniczych,

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen roboét,
zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2.11.3.10. Przepisy zwigzane.
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
2. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

N

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie
MOSZNIL z 1994r.

Normy pomocnicze:

9.
10.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piyta.
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11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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2.11.4. Roboty drogowe

Zakres prac realizowanych w ramach robét drogowych obejmuije:

a) podbudowy,
b) nawierzchnie.

Zakres prac realizowanych w ramach robét drogowych - podbuddw obejmuie:

— Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
— Wykonanie warstwy podsypkowej,

— Wykonanie podbudowy.

Zakres prac realizowanych w ramach robét drogowych - nawierzchni obejmuje:

— Wykonanie nawierzchni,

— Osadzenie obrzezy i kraweznikéw.

2.11.4.1.OkreS$lenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilociach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukorczenia procesu wigzania cementu.

Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw
nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;i.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaci.

Trwate oznakowanie drdg - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania, wynosi co najmniej 12 miesiecy.

2.11.4.2.Materiat.
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Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Nadzoru
inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Nadzdr inwestorski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na teren budowy oraz za ich wiadciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Podbudowy

a) Kruszywa na warstwe podsypkowa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;
% < 5
dss

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;
des - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnoSci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;

cC
1
o.|o.
5 I8
WV,
ol

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 13043:2004 dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé wymagania
normy PN-EN 13043:2004, dla klasy | i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004.
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien

zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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b) Kruszywa na podbudowe z kruszywa tamanego

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa,

okre$lona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw famanych przeznaczonych na podbudowe.

Wymagania dla
kruszyw tamanych przeznaczonych
Lp. Wyszczegolnienie
na podbudowe
wiasciwosci
zasadniczq pomocniczg,
1 0Zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 10 od 2 do 12
% (m/m)
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej 5 10
niz
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie 35 40
wiecej niz
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, 1 1
%(m/m), nie wiecej niz
5 | Wskaznik pigskowy po pieciokrotnym 0d 30 do 70 0d 30 do 70
zageszczeniu metoda I lub Il wg PN-B-
04481, %
6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35 50
obrotéw, nie wiecej niz
b) Scieralno$¢ czeSciowa po 1/5 petne;
liczby obrotow, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 5 10
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz
9 | Rozpad krzemianowy i Zelazawy tacznie, % i i
(m/m), nie wigcej niz
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10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu

na SOs, %(m/m), nie wigcej niz

11 | Wskaznik no$no$ci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is = 1,00

b) przy zageszczeniu Is = 1,03

80
120

60

¢) Kruszywo naturalne stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegéinych warstw podbudowy i ulepszonego

podioza
Rodzaj warstwy w konstrukgji Wytrzymatos¢ na sciskanie Wskaznik
Lp probek nasyconych woda mrozoodpornosci
' nawierzchni drogowej (MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 0.7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '
2 | Gérna czes¢ warstwy ulepszonego
podioza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorna | 24 1.0 0d 1,5 0,6
cze$¢ warstwy ulepszenia stabego do 16 02,5
podioza z gruntéw watpliwych oraz
wysadzinowych
3 | Dolna cze$¢ warstwy ulepszonego
podioza gruntowego w przypadku
posadpwmma kgnstrukc!l naW|§rzchn| na i 0d 05do15 06
podiozu z gruntéw watpliwych i
wysadzinowych
- Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.
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Tablica 3. Wiasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé za zgodg
Nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do robét.

- Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowa¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spefniajace
wymagania podane w tablicy 4.

Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami
okre$lonymi w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajgcych na sicie #2 mm, %, nie mniej niz: 30
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wigcej niz: 15
2 Zlawar_toléé czg_éci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie WZOrcowa
ciemniejsza niz:
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5
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4 | Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe
i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach,
na utwardzonym i dobrze odwodnionym terenu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

- Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang
norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych
z woda watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

Nawierzchnie

a) Betonowa kostka brukowa

- Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe --
Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu producenta:

1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (goérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i
narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa 35", 0 wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreSlonymi przez producenta, w zasadzie:

a) diugosc: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mnigj niz 100 mm,

c) grubosc: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg; 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

o

- Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
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Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od

wymiarow:
— diugos¢ i szeroko$é + 3,0 mm,
— grubos¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50",
- 35MPa, dla klasy ,35",
3) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastepujace warunki:
— praébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz
20%,
4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
5) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ warto$ci:
- 3,5mm, dla klasy ,50”,
- 4,5mm, dla klasy ,35",

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gorne;,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) Kostki nie moga zawiera¢ azbestu,

8) Cechy fizykomechaniczne kostek winny by¢ okreslone zgodnie z poszczegoinymi zatacznikami normy PN-EN
1338 i powinny posiadac:

* odpornos¢ na warunki atmosferyczne (odpornos¢ na zamrazanie i rozmrazanie — klasa 3-D),
* wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (T nie powinna by¢é mniejsza niz 3,6 MPa),

* odpornos¢ na Scieranie — min. klasa 4-I,

* odpornos¢ na poslizg — zadawalajaca,

9) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczaine
wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

Tablica 7. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1

1 | Stan powierzchni licowej:
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— tekstura jednorodna w danej partii

— rysy i spekania niedopuszczalne

— kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii

— przebarwienia dopuszczalne  niekontrastowe  przebarwienia  na

pojedynczej kostce

— plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg | niedopuszczalne
— naloty wapienne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$¢ (dtugos¢ i
szerokosc) 30 mm x 10 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy

, niedopuszczalne
przylicowych
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$¢ (diugos¢ i
glebokosc) 20 mm x 6 mm

- Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkq moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

- Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
. piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

. piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13043:2004,

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

. mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego uzytku spefniajacego wymagania PN-EN
197-1:2012 i wody odpowiadajacej wymaganiom aktualnej normy,

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
. piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,
. piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13043:2004,

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

. zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcq wymagania wg ppkt. b),
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— do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub
aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatdw spetiajacych wymagania wg ppkt. b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Nadzdr inwestorski.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac¢ sie na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

b) Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic¢ sie w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

c) Obrzeza betonowe
Wymiary obrzezy 8x30cm:

— dugos¢ 75¢m lub 100cm,

— szerokos$¢ 8cm,

wysokos¢ 30cm,

promien 3cm.

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy dla gat. 1, to:

— dla wymiaru | (dtugos¢) -+ 8mm,
— dla wymiaru b, h (szerokos$¢, wysokos¢) -+ 3mm,
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow dla
gat. 1 nie powinny przekracza¢ wartosci:
— wklesto¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) — niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
0 liczba maksymalna -2,
0 dugo$¢ maksymalna — 20mm,
0 gteboko$¢ maksymalna — 6mm,
Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
o najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosS¢ obrzeza.
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- Materiaty dodatkowe przy budowie obrzezy:

1. Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13139:2003, a piasek - wymaganiom
PN-EN 13139:2003.

2. Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

3. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012.
4. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.11.4.3.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— rdwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Nadzér inwestorski moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Wykonanie warstwy posypkowe;j.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— réwniarek,
— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegqo.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymainej,

— rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarek stacjonarnych,
— uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
— walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych,

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
majq jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z osfong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowaC mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Osadzanie kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych.

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki.
— drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.
2.11.4.4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakosé robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz
projektu organizaciji robdt, ktéry uzyskat akceptacje przez Nadzér inwestorski.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do
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roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-EN 206.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatoSci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane ta$mami stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg
do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R, na
paletach transportowych producenta. Plyty betonowe moga byé przewozone po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,5 R. W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

2.11.4.5.Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

Podbudowy.

a) Profilowanie i zageszczenie podtoza

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Nadzér
inwestorski.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢, zgodnie z decyzjgq Nadzoru inwestorskiego wbudowany
w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Nadzér inwestorski i utylizowany.

Przed przystapieniem do profilowania podfoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Nadzér inwestorski, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w iloci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
1.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 11.

Tablica 11. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla drég innych
Strefa niz autostrady i drogi ekspresowe
korpusu Ruch mnigjszy
od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokos$ci od 20 do 50 ¢cm od 0,97
powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut
odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Nadzér
inwestorski. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Nadzor inwestorski oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

b) Wykonanie warstwy podsypkowej
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Warstwy odcinajgca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjq projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Po koAcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic do jej zageszczania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byC wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacq lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Warstwy odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza wykonawce robot.
c)Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna byé utozona na wykonanej wcze$niej warstwie podsypkowej odsaczajacej, warstwie
wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub bezposrednio na wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu.

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢
20 c¢cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych. JeZeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
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rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Nadzér inwestorski.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaC wilgotnosci optymalnej, okre$lonej
wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodgq Nadzoru inwestorskiego, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza wykonawce robot.

d)Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Warstwa wzmacniajaca powinna byC ufozona na wykonanej wcze$niej warstwie podsypkowej odsaczajacej lub
bezposrednio na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie
moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac
stabilizacji kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej
5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podiozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one Scisle linie
krawedzi uktadanej warstwy wedlug zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna
odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki kruszywa z cementem w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢
ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wpltywem oddziatywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy.

Maksymalna zawarto$¢ cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie moze przekracza¢ (kategoria ruchu KR
2 +KR6):

— podbudowa pomocnicza - 6%,

— ulepszone podioze - 8%.
Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okreslone powyzej, przy jak najmniejszej
zawarto$ci cementu.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby
Proctora, z tolerancjg +10%, -20% jej wartoSci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaC otrzymanie w czasie budowy wasciwosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU.

Mieszanke nalezy przygotowac¢ w mieszarce stacjonarne;j.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub
gruntu i cementu oraz objetoSciowego dozowania wody.
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Nadzér inwestorski po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciagtego predkosé
podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢
mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna byé ukfadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Nadzoru inwestorskiego. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

Orientacyjna grubos¢ poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem przy
mieszaniu w mieszarce stacjonarnej nie powinna przekracza¢ 22 cm.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy wykonywac w
dwdch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwdch lub wigcej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa moze by¢
wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny by¢
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i
przesuwa¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej pofozonej krawedzi i przesuwa¢ pasami
podiuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane
mieszanki na petng gteboko$¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna
mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej
muszg by¢ zakoriczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Specjalng uwage nalezy poswiecic zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie migjsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt wykonawcy.

W miare mozliwo$ci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokoSci.
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Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1 m dla spoiny poprzecznej.

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Nadzoru inwestorskiego, gotowg podbudowe lub
ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podioza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego podioza
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystapi
mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Warstwa wzmacniajgca stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez
Nadzdr inwestorski.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ sie wylacznie za zgoda Nadzoru inwestorskiego.

Nawierzchnie.

a) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe] to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.
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Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa i zaakceptowane przez Nadzér inwestorski. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Nadzér inwestorski moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuije sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukfadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi byé odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajq tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostkg cieta, przycinang
na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
ptmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
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powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadio$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ufozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajacq
ptynno$¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczyC przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypelnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczy$ci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z zatwierdzong
dokumentacjq projektowa, wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczeh wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim,
lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje zmiana sztywnosci
podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).
Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podiuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé jq w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

W ramach wykonywania nawierzchni nalezy wykona¢ regulacje wszystkich obiektéw znajdujacych sie w obrebie
nawierzchni.
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b) Wykonanie nawierzchni zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubo$¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosé projektowana.

Mieszanka po roziozeniu powinna byé zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczag sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi,
czeSciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej
krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normainej préby Proctora.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 3% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 3% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody.
Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowa wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jq woda.

c¢) Nawierzchnia wodoprzepuszczalna z warstwa mineralno-zywiczna

Pierwszg warstwe podbudowy (odsaczajaca) stanowi piasek, a kolejng (nosna) — kliniec. Kazdg warstwe trzeba
kolejno zagesci¢. Na tak przygotowane podioze wylewa sie gotowg mase mineralno-zywiczna. Gtadka i réwng
powierzchnie uzyskuje sie poprzez jej zacieranie. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana ze wzgledu na nieznaczng
kurczliwosc¢.

d) Nawierzchnia z barwnego granulatu gumowego EPDM
Nawierzchnie wykona¢ zgodnie z wymaganiami wybranego producenta nawierzchni w uktadzie warstw:

» warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm,

» warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym,

»  kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm,

»  kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5mm,

» warstwa elastyczna wykonana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego,
» warstwa odsgczajaca z piasku.

e) Osadzenie kraweznikoéw betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpo$rednio
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w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-
EN 206, przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuije sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go
polewajac woda. tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaC dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegdlne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposdb, aby $wiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) wynosito
10 = 12 ¢cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony
chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej powinno byé wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3
do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikdw na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku 0 grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetié zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé
co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

c¢) Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowiC rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscig gérnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej
(poziom gérny obrzeza powinien sie znajdowa¢ 1cm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i
poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem na petng gteboko$¢.
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2.11.4.6.Kontrola jako$ci.
Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Nadzor inwestorski jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt.
2.8.6.

Kontrola jakosci - podbudowy.

a) Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwo$cig
gwarantujgacq zachowanie wymagan jako$ci.

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze ona rozni¢ sie od szeroko$ci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie ruchu 4-metrowg tata.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowa tatg i nie moga one przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych i powinny by¢ one zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowq z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomigdzy rzednymi
wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 c¢m, -2
cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach gtéwnych
tukow poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartoSci
modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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b)Warstwa podsypkowa

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzorowi inwestorskiemu. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci
kruszywa okre$lone w pkt. 2.11.4.2 niniejszego PFU.

Szeroko$¢ warstwy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze sie ona rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiece;
niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie ruchu 4-metrowg
tatg. NieréwnosSci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg fata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i fukach nalezy mierzyé 10 razy na 1 km oraz w
punktach gtéwnych tukéw poziomych i powinny byC one zgodne z zatwierdzong dokumentacjq projektowg z
tolerancjg £ 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m2, za$ przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2. Powinna by¢ ona zgodna z
okre$long w zatwierdzonej dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw
technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy nalezy badaé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2,
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium
dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

c)Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzorowi inwestorskiemu w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.11.4.2 niniejszego PFU.
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Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? i
powinno by¢ ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.11.4.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badarn powinny by¢ na biezaco przekazywane Nadzorowi
inwestorskiemu.

Wilgotnos¢ mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? i
powinna ona odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora, z tolerancjg +10% -20%.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscig 10 prébek na 10000 m2. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecerr Nadzoru
inwestorskiego. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych odpowiednio w pkt 2. Probki do
badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Nadzoru inwestorskiego dla
kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.

Szeroko$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze rézni¢ sie ona od szeroko$ci projektowanej o
wiecej niz +10 ¢cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna byé wigksza od szeroko$ci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposob ciagty planografem albo co 20 m 4-metrowg tata.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

0 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

0 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtownych tukéw poziomych i
powinny one by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

Rzedne wysokoSciowe nalezy mierzy¢é co 100m, a roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 ¢cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. O$
podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?, za$ przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2 i nie moze sig ona rézni¢ od
grubosci projektowanej o wiecej niz:

o dla podbudowy zasadniczej + 10%,

0 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nosno$¢ podbudowy, t.j.:

— modut odksztatcenia nalezy okre$lic co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m i powinien by¢ on
zgodny z podanym w tablicy 24,
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— ugiecie sprezyste nalezy okresli¢ co najmniej w 24 punktach na kazde 1000 m i powinno byé ono zgodne z

podanym w tablicy 24.
Tablica 24. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik o
skaznik | Maksymalne ugiecie | Minimalny modut odksztatcenia
z kruszywa o wskazniku wnos nie | Zageszczenia ls nie | sprezyste pod kolem, | mierzony plyta o $rednicy 30 cm,
mniejszym mniejszy niz mm MPa
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzeniaE1 | obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych powyzej, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie
z decyzja Nadzoru inwestorskiego, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Nadzor inwestorski.

Koszty tych robdt poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewtaéciwego wykonania robét przez wykonawce podbudowy.

d)Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw i kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badarn Nadzorowi inwestorskiemu w celu akceptacii.

Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
600 m2 i powinno by¢ ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.11.4.2. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z
mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w niniejszym PFU pkt. 2.11.4.2. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Nadzorowi
inwestorskiemu.
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Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z cementem nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m?2 i powinna ona odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej w projekcie sktadu te;
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartoSci.

Zageszczenie warstwy nalezy badaé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2,
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ w 3 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?,
bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze roznic sie
od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysoko$ci 8 cm. Prébki do badan nalezy
pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem w ilosci 6 sztuk, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2. Probki w iloci 6 sztuk nalezy formowacé i przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi
poszczegblnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badaé po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym
PFU.

Wskaznik mrozoodporno$ci badany przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych, okreslany przez spadek
wytrzymato$ci na $ciskanie probek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w niniejszym PFU.

Badanie cementu nalezy wykona¢ dla kazdej dostawy. Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane w
niniejszym PFU.

Badania wody wg PN-EN 1008:2004 nalezy przeprowadzi¢ jedynie w przypadkach watpliwych.

Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w niniejszym PFU.

Szeroko$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze rézni¢ sie ona od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposob ciagty planografem albo co 20 m 4-metrowg tata.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

0 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

0 25 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtownych tukdw poziomych i
powinny one by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokoSciowe nalezy mierzy¢é co 100m, a roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. O$
podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubo$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m? i nie moze si¢ ona rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

o dla podbudowy zasadniczej + 10%,
o dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczajg wymagane wielkosci, to warstwa zostanie zerwana na catg grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt
wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany
przez Nadzor inwestorski.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez zerwanie warstwy na petng grubosé
do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikow mieszanki
na miejscu. Roboty te wykonawca wykona na wiasny koszt.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci wykonawca wykona naprawe podbudowy przez
zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wiasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt wykonawcy.

Jezeli wytrzymato$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to warstwa wadliwie wykonana
zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wiadciwo$ciach na koszt Wykonawcy.

Kontrola jakosci - nawierzchnie.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i wymaganiach dla materiatow i systemoéw technologicznych.

a)Nawierzchnia z kostki betonowej

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien uzyskaé:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczna,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracie zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Nadzér inwestorski,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.11.4.2 PFU,
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),
— ew. badania wtadciwo$ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budzg watpliwosci
Nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan wykonawca przedstawia Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacii.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robo6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 30.
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Tablica 30. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegolnienie L ,
Lp. e Czestotliwosc badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Zgodnie z 2.11
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z 2.11
3 | Sprawdzenie obramowania Zgodnie z 2.11
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pktu 2.11.4.5; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkow i cech | projektowanej grubosci +1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
zatwierdzong dokumentacjg projektows i
specyfikacjg
5 | Badania wykonywania nawierzchni

Z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowq

Sukcesywnie na kazdej dziatce robocze;

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

Odchylenia: +1cm; -2 cm

d) réwnos¢ w profilu podituznym Jw. Nieréwnosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 fatg
czterometrowa)

e) réwnos¢ w przekroju Jw. Prze$wity miedzy tatg a po-
poprzecznym (sprawdzona tatg wierzchnig do 8 mm
profilowg z poziomnica i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchytki od zatwierdzone;j
metoda niwelacji) dokumentaciji projektowej do

0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

projektowanej do +5 cm

h) szerokos¢ i glebokosé
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug.

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 2.11.6.5
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10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca
desenia ich utozenia

Wg zatwierdzonej
dokumentacji projektowej lub
decyzji Nadzoru
inwestorskiego

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 31.

Tablica 31. Badania i pomiary po ukoiczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badarn i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikdw, obrzezy, sciekdéw prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformaciji, wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie pofozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia
wg PFU
3 | Rzedne wysoko$ciowe, rownos¢ podiuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢é (wg metod i dopuszczalnych warto$ci podanych w PFU —
tabela nr 26
4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w Wg pktu 2.11.4.5 niniejszej specyfikacii

nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

b) Nawierzchnia zwirowa

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw:

Uksztattowanie osi w planie - co 200 m oraz w punktach gtéwnych fukéw poziomych,

Rzedne wysokosciowe - co 200 m,

Réwnos$¢ podiuzna - co 40 m na kazdym pasie ruchu,

Réwnos¢ poprzeczna - 5 pomiaréw na 1 km,
Spadki poprzeczne - 5 pomiaréw na 1 km oraz w pu
Szeroko$¢ - 5 pomiardéw na 1 km,

Grubos¢ - 5 pomiaréw na 1 km,

Zageszczenie - 1 badanie na 1000 m2 nawierzchni.

Pozostate wymagania:

nktach gtéwnych tukow poziomych,

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 10 cm.

Odchylenia rzednych wysoko$ciowych nawierzchni
niz+2cmi-3 cm.

od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
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» Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa. Nierdwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢
4-metrowg tata. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 25 mm.

» Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancija 1%.

»  Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz -5 cmi+15 cm.

e Grubos$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szeroko$ci nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé 2 cm.

c) Pozostate nawierzchnie

Pozostate nawierzchnie nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci wykonania z wytycznymi zatwierdzone;
dokumentacji projektowej oraz wymagan producentéw materiatéw zastosowanych pry budowie.

d) Krawezniki betonowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatbw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami pkt. 2.11.4.2. Pomiary
dtugosci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami pkt. 2.11.4.2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.11.4.2.

W ramach sprawdzenia koryta nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszego PFU.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

— Zgodnos$¢ profilu podituznego gérnej powierzchni taw z zatwierdzong dokumentacijg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy.

- Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiarow wynosza;

o dlawysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
0 dla szerokosci + 10% szeroko$ci projektowanej,

— Roéwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
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— Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac Sladu urzgdzenia zageszczajgcego. tawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczegolnych ziarn
tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

— Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

— Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

— Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— Réwnos$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg
nie moze przekracza¢ 1 cm,

— Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing
gtebokosc¢.

e¢) Obrzeza betonowe

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.11.4.2. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.11.4.2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.11.4.2.

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

— koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 2.11.4,
— podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 2.11.4,

— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 2.12.5., przy dopuszczalnych
odchyleniach:

o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
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0 niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktbére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

0 wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gteboko$¢.

2.11.4.7.0bmiar.

Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot drogowych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt drogowych w zakresie podbudéw bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z umowa,.

Roboty drogowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
robdt drogowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt drogowych w zakresie nawierzchni bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z umowa,.

Dla robét drogowych nie wprowadzono w umowie odrebnej jednostki obmiarowej.
2.11.4.8.Przyjecie robdt.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z umowa, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i odbioru robét (PFU)

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Nadzorowi inwestorskiemu do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudéw nalezg do robét ulegajacych zakryciu.
2.11.4.9.Podstawa ptatnosci.

Cena wykonania tych robdt ma by¢ na zasadach ogoinych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen,
ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t drogowych oraz innych robot zwigzanych z robotami
drogowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena skiadowa wykonania robdét.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Umowie w zakresie wykonania koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Umowie w zakresie wykonania warstwy podsypkowe;

obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubo$ci i jakoSci
okreslonej w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej i PFU,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w PFU,

utrzymanie warstwy.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Umowie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w PFU,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Umowie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa
naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
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dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomochniczych,

roziozenie i zageszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU,

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Umowie w zakresie wykonania hawierzchni obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie nawierzchni,

ewentualne wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

obarierowanie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PFU.

Cena sktadowa wykonania robot drogowych - nawierzchni w Umowie w zakresie osadzenia kraweznikow betonowych

obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie kraweznikow i innych materiatow na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy (betonowej lub zwirowej),

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce,

wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PFU.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Umowie w zakresie osadzenia obrzezy betonowych

obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
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wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzezy na podsypce,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PFU.

2.11.4.10. Przepisy zwigzane.

1. WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

3. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

4, PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalert stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

6. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

7. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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2.11.5. Zagospodarowanie terenu, mafa architektura i zielen

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania zagospodarowania terenu, matej architektury oraz zieleni obejmuije:

wykonanie trawnikow,

wykonanie nasadzen krzewow i drzew;

montaz elementdw matej architektury,

zagospodarowanie terenu.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ kompleksowe prace w tym zakresie, j. drogi, chodniki, place,
mata architektura, o$wietlenie zewnetrzne, uksztattowanie terenu itd.

2.11.5.1. Materiat.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Uwaga: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajacg rosliny, w ktérym
potwierdza sie zgodno$¢ przebiegu procesu produkcii roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkétkowanie) zgodnie
z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédfa. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia prébek materiatu
szkotkarskiego Zamawiajgcemu oraz uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatbw z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Szczegdtowe wymagania jakosciowe projektowanych roslin dla poszczegdlnych obszaréw opisano w zatacznikach do
niniejszego PFU - Inwentaryzacja ogdlna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarow Gminy
Miejskiej Nowa Ruda.

Trawniki .

Materiatami niezbednymi do wykonania trawnika sa; mieszanka traw oraz hawozy mineralne.

Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od warunkéw lokalnych.
Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skiad procentowy, klase, nr normy wg kiorej zostaty
wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu
(N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawarto$¢ sktadnikow. Nawéz powinien byé zabezpieczony przeciw
wysypywaniu sie i zbrylaniu.

Krzewy i drzewa ochronne i 0zdobne .

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszego PFU w zakresie nasadzen sg;
drzewa i krzewy jako materiat roslinny sadzeniowy tego samego typu co uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z polskg norma, wtasciwie znaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych
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podana jest nazwa polska i faciniska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

u rodlin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,
réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
przewodnik wyraznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosnigte blizny na
przewodniku w |l wyborze u form naturalnych drzew,

dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg
odpowiada¢é obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ pedow, wysoko$¢, bryta korzeniowa); wyklucza sie
zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkdtkowane; drzewa
do nasadzen winny mie¢ min. wysoko$¢ pnia pod korone 1,2 m, krzewy lisciaste - 90 cm i 7 pedow, krzewy
plozace i iglaste - 40 cm wysokosci; system korzeniowy wiasciwy dla gatunku - bez uszkodzen,

szkotka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin,

materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera lub Pafstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w
miejscu uprawy tj. w szkotce.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,
martwica i pekniecia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

Zte zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny zielne

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z polska norma. Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone
etykietkg z nazwa polska i tacinska. Wymagania ogolne dla ro$lin kwietnikowych:

rosliny powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,
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— pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
— bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
— powinny by¢ zdrowe, ,jedrne” bez peknieé.

Niedopuszczalne wady:

zwiednigcie lisci | kwiatow,

uszkodzenie pakow kwiatowych, fodyg, lisci i korzeni,

oznaki chorobowe,

$lady Zzerowania szkodnikdw.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z
ziemi na okres mozliwie jak najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny
powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych 2 m wysoko$ci, ziemia w pryzmy nie moze by¢ wystawiona na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych,

— ziemia do sadzenia drzew i krzewow nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie wigcej niz 70% piasku,
— optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
— Zziemia nie moze by¢ zasolona,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢
przygotowana w specjalistycznym zakfadanie i by¢ mieszankg mineralno-organiczna (torfy),

— ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowe;,

— wyzej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajne;
na teren budowy.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych
(np. torfu, kory drzewnej, odpadkéw organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych),
przekompostowanych na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Wykorzystywany tzw. kompost miejski powinien byé kompostowany przez 2 lata, przesiany przez sita, za$ ziemia
lisciowa kompostowana przez minimum 3 lata.

Przy zastosowaniu ziemi kompostowej do wypetnienia dna dotéw nalezy jg zmieszaC w proporcjach 1:1 z ziemig,
urodzajna.

Kora

Materiaty wykoriczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzeh drzew i krzewdw. Wykoriczenie
powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakorczeniu sadzenia roslin. Do wykoriczenia powierzchni nalezy
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uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikow grzybéw). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. W pielegnacii

krzewdw okrywowych pod okapem starych drzew zaleca sie uzycie kory w pielegnacii jesiennej.

Elementy matej architektury:

a) Linarium

Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i czterema odciggami. Urzadzenie musi
posiadac regulacje naciagu lin.

Minimalne wymagania techniczne:

stup konstrukcyjny z ptyta montazowa, na ktérej ustawiany jest stup, stup z rury stalowej malowanej
proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiajacym;

sie¢ z lin symetrycznie rozchodzacg sie od konstrukciji urzadzenia — forma piramidy czworobocznej,
sie¢ wewnetrzna wykonana poliamidowej, zbrojonej liny o grubosci min. 20 mm a liny gtéwne
(zewnetrzne) grubosci min. 22 mm;

taczniki lin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza sie stosowania oplotu z drutu np. w formie
koniczynek, odkuwki lub innych),

kotwy fundamentowe wraz z $rubami regulujacymi naciag lin.

wymiary urzadzenia nalezy dostosowa¢ do zatozen projektowych terenu;

strefa bezpieczenstwa: odpowiednio dostosowana do przyjetych wymiaréw urzadzenia;

certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2009 i EN 1176-11:2008.

b) Trampolina

Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu.

Minimalne wymagania techniczne:

c) Hamak

mata wykonana z poliamidowych elementdw, posiadajacych antyposlizgowe wypustki (nie plecionki
z pasow) — kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgacym;

elastyczna naktadka zakrywajgca gorng czes$¢ urzadzenia,

konstrukcja: okragta, ze stali ocynkowanej;

minimalne wymiary maty: 1,2 x 1,2 m;

strefa bezpieczenstwa: odpowiednio dostosowana do przyjetych wymiardw urzadzenia;

certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2009 i 1176-11:2008.

Minimalne wymagania techniczne:

hamak typu hustawka wykonany z lin rozwieszony na 2 stupkach ze stali galwanizowanej -
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym;

taczenie lin uniemozliwiajace zakleszczenie;

klamry ze stali nierdzewnej;

minimalne wymiary urzadzenia: 3,0m x 0,8m;

strefa bezpieczenstwa: odpowiednio dostosowana do przyjetych wymiardw urzadzenia;
maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,15m.

Strona 130



Poprawa jako$ci $rodowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

d) Kosze ifawki
— nalezy dostosowa¢ do zastosowanych na terenie miasta;
— rodzaj istniejacych tawek i koszy w poszczegolnych obszarach zgodnie z dokumentacjg
fotograficzng stanu istniejacego przedstawiong w pkt. 1.4.1. ora wymaganiami zawartymi w pkt.
1.6.4 niniejszego PFU;
— odporne na warunki atmosferyczne, fatwe w czyszczeniu i konserwacji;
— lawki i kosze nalezy zamontowa¢ za pomoca kotew przytwierdzonych do betonowego fundamentu.

e) Stojaki na rowery
Minimalne wymagania techniczne dla pojedynczego stojaka:

- na 6 sztuk rowerow,
— konstrukcja: ze stali ocynkowanej,
— przystosowany do zamocowania do gruntu.

f)  Karmiki dla ptakéw
Minimalne wymagania techniczne:

— wykonane z drewna,

— umocowanie w terenie za pomocg kotw, z podestem okragtym, o $rednicy min. 100 cm,
— ndzka okragta 0 obwodzie min. 50 cm;

— karmik przykryty daszkiem drewnianym:;

— wszystko zabezpieczone impregnatem co najmniej 3-krotnie,

- kolor mahon.

g) Lezaki miejskie
Minimalne wymagania techniczne:

— konstrukcja z blachy ze stali weglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo;
— siedzisko z listew drewnianych o grubosci min. 4 cm, kolor mahon,
— zamontowa¢ za pomoca kotew.

h) Zestaw do Street Workout
Minimalne wymagania techniczne — elementy sktadowe zestawu:

— 8 drazkow na réznych wysokosciach,

— drazek typu "zmijka",

— lawka sko$na,

— kdtka gimnastyczne,

— porecze skosne,

— porecze rownolegte,

— porecze niskie, drabinka 2x pozioma i pionowa,
— lina do wspinania,

— pole dance.

Wraz z zastawem nalezy dostarczy¢ dedykowang tablice informacyjna.
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Stupy pionowe: przekrdj min. 88 mm, grubo$¢ Scianki min. 3,6mm. Drazki: przekroj min. 33 mm, grubosé
$cianki min. 2,5mm. Porecze réwnolegte: przekrdj min. 48 mm, grubo$¢ Scianki min. 2,5mm. Wszystkie stupy
i rury sg zaslepione w sposéb uniemozliwiajgcy dostep wilgoci do ich wnetrza.

Stupy malowane proszkowo. Reszta elementéw (drgzki, porecze itp.) ocynkowana ogniowo (bez
malowania).

Dla urzadzen o wysokosci powyzej 1m nawierzchnia bezpieczna o grubosci warstwy min. 30cm z:

»  kory o frakcji 20-40 mm lub zwirowa (zwir rzeczny ptukany, frakcja 2-8 mm).

i) Zabawki muzyczne — 4 szt.
Minimalne wymagania techniczne:

- rodzaj zabawek: bebny, tuba do rozméw, ksylofon i chimesy kontrabasowe;
— wykonanie z anodyzowanego aluminium i polietylenowych ptyt HPDE;

— zabawki dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych;

— elementy mocujace ze stali nierdzewne;.

j)  Stoly do ping ponga
Minimalne wymagania techniczne:
— stdt betonowy z przeznaczeniem na place zabaw, boiska szkolne i do parkéw;
— grubos¢ blatu: min. 6¢cm;

— siatka wykonana z blachy ocynkowanej;
— blat malowany farbg odporng na $cieranie lub beton szlifowany.

k) Urzadzenia sitowni zewngtrznej
Minimalne wymagania techniczne:

— urzadzenia przystosowane do 0sob 0 maksymalnej wadze co najmniej 120 kg;

- strefy bezpieczenstwa dostosowane do wymiaréw urzadzen;

- konstrukcja no$na - rury stalowe ocynkowane ogniowo klasy min. St3;

— raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego;

— instrukcja obstugi wygrawerowana na tabliczce metalowej;

— urzadzenia dwukrotnie malowane proszkowo, kolorystyka zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym;
— urzadzenia spetniajgce wymagania normy PN-EN 16630:2015.

Pozostate elementy matej architektury zgodne z wymaganiami zapisanymi w pkt. 1.6.4. niniejszego PFU. Place
zabaw powinny by¢ wyposazone w tablice informacyjne, zawierajgce regulamin korzystania z placu, nazwe, adres i
telefon administratora placu oraz numery telefondéw alarmowych (policja, straz miejska i pogotowie ratunkowe).

Nawierzchnie muszg spetnia¢ warunek bezpieczenstwa wedtug normy PN-EN 1177:2009.

Urzadzenia musza posiadac certyfikat zgodnosci z najnowszg norma bezpieczenstwa PN-EN 1176 -1:2009.

2.11.5.2.Sprzet.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem trawnikéw i nasadzen nalezy stosowaC nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— (glebogryzarka, ptug, kultywator, brona,

— brona rotacyjna, gtadki walec do stabilizacji trawnika,
— kosiarka do trawnikow,

— Swider glebowy do wykonania dotdéw pod nasadzenia,

— opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek,

mate narzedzia reczne.

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem matej architektury stosowac sprzet zgodnie z wytycznymi producenta
poszczegolnych urzadzen i materiatow.

2.11.5.3.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty bedace przedmiotem niniejszych WW mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

2.11.5.4.Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wykonanie trawnikdw.

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrodta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:

— ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych niz 2
m,

— ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemikaliami,

— zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by$ uzyta do wypetnienia otworéw, rozscielona, na terenie pod
nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikéw,
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— przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementow, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki traw. Powinny mie¢ one oznaczony sktad
procentowy, klase, nr normy wg ktdrej zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

Wszystkie wykonane prace powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.
Wymagania dotyczace trawnikow sg nastepujace:

— teren powinien byC oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,

— w miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy wykonaé
uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemi¢ nawozowana,

— podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15¢m,
— teren powinien by¢ wyréwnany,

— przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brona talerzowa lub
zgrabiarka,

— siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia lub w
innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,

— na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m?,
— na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

— po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koricowego wyréwnania i umozliwienia penetraci
wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowej wowczas jest niezbedne uzycie
gladkiego walca,

— powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

— chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat
Ochrony Roslin,

— poza gtéwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajacy,
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

* wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
» od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
» ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Pielegnacja trawnikéw intensywnie uzytkowanych

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

» pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
» nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,
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ostatnie, koszenie trawnikéw przed zimg powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
(uwaga: po wezesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem).

Sadzenie roslin.

Przewiduje sie dwa sposoby sadzenia ro$lin ze wzgledu na istniejace uwarunkowania terenowe oraz planowane
efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe. Prace przy sadzeniu punktowym nalezy
wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:

wygrabienie lisci,

wykopanie dotdw,

zaprawienie dotow ziemig urodzajna lub torfem,
posadzenie rolin,

podlanie zasadzonych roslin.

Sadzenie powierzchniowe - prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego
schematu:

wygrabienie lisci,

oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,

przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;j.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw wymagania ogdlne:

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentaciji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i
dopasowane ksztattami tak, aby uzyska¢ okreslony efekt,

krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy glebokosci minimum 30cm, z catkowitg zaprawg dotéw,
sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty
w szkotce / w pojemnikach.

po posadzeniu ro$lin nalezy ugnies$¢ ziemie wokdt posadzonych roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 rosline),

teren wokot roslin nalezy Scidtkowac 5cm warstwa kory,

oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania robot

systematyczne podlewanie ro$lin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),
wymiana uschnigetych i uszkodzonych krzewow (zgtoszenie Inwestorowi).
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Uwaga: Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

Prace ziemne

e Nalezy unika¢ zageszczenia podioza, powodujacego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach
przeznaczonych do uprawy i sadzenia ro$lin (zageszczenie podioza wptywa negatywnie na wzrost roslin
i odprowadzanie wody).

¢ Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie poziomdw glebowych.

* Prace ziemne powinny byé prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalajg
(najwyzej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora — jesien i wiosna.

Uwaga: Planujac szerszy zakres prac ziemnych, oraz miejsca szczegolnie trudne np. strome skarpy, nalezy
wczesniej przeprowadzi¢ analize tekstury gleby oraz jej suchej masy.

2.11.5.5.Kontrola jako$ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedaq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

Trawniki.

Kontrola jakoSci podczas zakfadania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

lokalnej wymiany gruntu na grunt Zyzny tacznie z kontrolg grubo$ci rozscielonej warstwy,
ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,

prawidtowosci watowania terenu,

zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,

gestosci wysiewu,

prawidtowosci czestotliwoSci koszenia i usuwania chwastow,

okresow nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,

dodatkowych dosiewow — jezeli sg konieczne.
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Kontrola jakoSci przy zatwierdzaniu trawnikéw obejmuje:

gteboko$¢ murawy,

obecno$¢ nie wysianych gatunkéw i chwastow.

Drzewa i krzewy.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,
zaprawy ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy pienne;j i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilenia nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nienaruszone),

jako$ci posadzonego materiatu;

w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt wlasny zapewnia peine uzupetnianie nasadzen, ktore zostaty
zakwalifikowane jako nieudane.

Kontrola robét w zakresie matej architektury:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
prawidtowosci montazu,

jakosci zastosowanych materiatow.

2.11.5.6.Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem zieleni oraz zagospodarowania terenu i matej architektury realizowane w ramach
niniejszego kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie ptatna stosownie
do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania rob6t zwigzanych z realizacjq zieleni bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Cen.
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Dla robot zwigzanych z realizacjg zieleni oraz zagospodarowania terenu i matej architektury nie wprowadzono w
kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

2.11.5.7.0dbior robot.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i
odbioru robét (WWIORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr urzadzen — elementdw matej architektury

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z dokumentacjg projektowa, a takze by¢ wykonane z materiatow
zgodnych z wymaganiami Zamawiajgacego. Urzadzenie musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposob umozliwiajacy
bezpieczne uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowac zadne przeszkody.

2.11.5.8.Podstawa ptatnos$ci.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z realizacjg zieleni oraz zagospodarowania
terenu. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycije rozliczeniowag Wykazu
Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t zwigzanych z realizacjg zieleni oraz innych robot
zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowgq Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakoSci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z realizacjg zieleni w Kontrakcie w zakresie wykonania trawnikéw
obejmuije:

usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci,

— zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

— zakup i dostarczenie materiatéw

— wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
— przygotowanie terenu,

— nawozenie,

— zaktadanie trawnikow,

— pielegnacje (utrzymanie) trawnikéw,
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— badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacii,
— wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,

— uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robét zwigzanych z realizacjq zieleni w Kontrakcie w zakresie wykonania nasadzen drzew
i krzewdw obejmuje:

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,

zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci,
— zakup i dostarczenie materiatdw

— sadzenie drzew i krzewow,

— pielegnacje drzew i krzewéw,

— wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

— uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robét zwigzanych z realizacjg matej architektury obejmuje:

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen robét,
— zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych i roslinnoéci,

— zakup i dostarczenie materiatow i urzadzen,

— montaz elementéw matej architektury,

— wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,

— uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane. O$wiadczenie
Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane stanowi zatacznik nr
8 do niniejszego PFU.

Pozostate tereny, niezbedne wg wykonawcy do realizacji zadania wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
w ramach ceny ofertowej pozyska tymczasowo w celu wykonania robot budowlanych.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zakres zadania zlokalizowany w obszarach nr 1, 5 oraz 6 objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170,
poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r. oraz zlokalizowany jest w strefie A Scistej ochrony konserwatorskiej. W pozostate]
czesci (obszary nr 2, 3 oraz 4) nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w
imieniu Zamawiajacego uzyska decyzje lokalizacyjng dla przedmiotowego zadania w zakresie dziatek nie objetych
MPZP.

Petny tekst Uchwaly Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. dostepny na stronie
internetowej: http://www.nowaruda.biuletyn.net/archiwum/index.php-idmp=6101&r=r.htm.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) przedmiotowe zadanie nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zakres zadania zlokalizowany w obszarach nr 1, 5 oraz 6 objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170,
poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r. oraz zlokalizowany jest w strefie A Scistej ochrony konserwatorskiej. W pozostate]
czesci (obszary nr 2, 3 oraz 4) nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w
imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje lokalizacyjng dla przedmiotowego zadania w zakresie dziatek nie objetych
MPZP.

Petny tekst Uchwaty Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. dostepny na stronie
internetowej: http://www.nowaruda.biuletyn.net/archiwum/index.php-idmp=6101&r=r.htm

W strefie ,A” $cistej ochrony konserwatorskiej, z zastrzezeniem odstepstw, o ktérych mowa ponizej nalezy:
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a. podda¢ konserwacji lub rewaloryzacji zachowane elementy historycznego uktadu
przestrzennego o walorach zabytkowych, takie jak nawierzchnie ulic i placéw, ogrodzenia,
balustrady, mostki, obiekty matej architektury;

b. stosowaé nawierzchnie kamienne w jezdniach i chodnikach oraz utwardzonych
powierzchniach placéw;

¢. zachowac przyuliczne historyczne linie zabudowy uksztattowane przed 1945r.;

d. lokalizowa¢ nowe budynki zgodnie z historycznymi zasadami stosowanymi przed 1945 r. w
sasiedztwie tej lokalizacji;

e. nawigza¢ formg zewnetrzng nowej zabudowy do architektury budynkéw wzniesionych w
sgsiedztwie przed 1945r.;

f.  stosowat na zewnatrz budynkéw materialy i ich kolory nawigzujace do historycznych
rozwigzan; dotyczy takze ogrodzen i elementdw matej architektury;

g. zakazuje sie modernizacji, rozbudowy i nadbudowy zewnetrznej formy budynkoéw, ktérej
efektem nie bedzie spetnienie wymagan architektonicznych, okreslonych w niniejszej
uchwale;

h. zachowa¢ historyczne kompozycije zieleni wysokiej uksztattowane przed 1945 r. (dopuszcza
sie przyciecie zieleni wysokiej lub lokalne jej usuniecie dla odstoniecia lub poprawy widokow
Z miejsc ekspozycji czynnej panoramy miejskiej).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objety zadaniem znajduje sie w strefie ,OW”
archeologicznej ochrony konserwatorskiej. W strefie ,OW” archeologicznej ochrony konserwatorskiej nieruchome
zabytki archeologiczne nalezy uwzgledni¢ przy zabudowie i zagospodarowaniu terenéw lezacych w tej strefie, co jest
mozliwe po przeprowadzeniu wyprzedzajacych ratowniczych badan archeologicznych.

4, Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposdb, $ciSle i w zgodzie z Polskimi Normami, specyfikacjami
technicznymi, dokumentacjg projektowa, poleceniami Nadzoru inwestorskiego, wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez producentéw i prawem obowigzujacym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty oraz
normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykaz norm:

PN-B-06050:1999

PN-B-
06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne
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PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN 1997-2:2009 gruntowego

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prdbek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcii

PN-EN 1008:2004 betonu
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1. Oznaczanie
PN-EN 1097-1:2011 odpornoéci na Scieranie (mikro-Deval).
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state -- Wymagania

PN-EN 16630:2015-06 bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, decyzji 0 pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146).
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h)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizaciji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz.
163 z pozniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027;

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898).

Uwaga: Obowigzujaca edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz 30 dni przed
terminem sktadania ofert.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Zatacznik nr 1 — Inwentaryzacja ogolna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarow
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatann zwigzanych z poprawg jakosci srodowiska miejskiego i
edukacjg ekologiczng - Obiekt 1,
Zatgcznik nr 2 — Inwentaryzacja ogolna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszaréw
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatan zwigzanych z poprawg jakosci srodowiska miejskiego i
edukacjg ekologiczng - Obiekt 2,
Zatgcznik nr 3 — Inwentaryzacja ogolna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszaréw
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatan zwigzanych z poprawg jakosci srodowiska miejskiego i
edukacjg ekologiczng - Obiekt 3,
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e Zalgcznik nr 4 — Inwentaryzacja ogolna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszardéw
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatan zwigzanych z poprawg jakosci srodowiska miejskiego i
edukacjg ekologiczng - Obiekt 4,

e Zatacznik nr 5 — Inwentaryzacja ogdlna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarow
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatann zwigzanych z poprawg jakosci srodowiska miejskiego i
edukacjq ekologiczng - Obiekt 5,

e Zalgcznik nr 6 — Inwentaryzacja ogolna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszardéw
Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem dziatann zwigzanych z poprawg jakosci srodowiska miejskiego i
edukacjq ekologiczng - Obiekt 6,

e Zatacznik nr 7 — Mapy archiwalne poszczegoinych obszaréw,

e Zatacznik nr 8 — O$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

6. Spis rysunkéw

Rysunek 1 - widok od ul. fredry (zdjecie z wiasnego arChiwum) ............ccccoeieriiiirrirreeeeee e 14
Rysunek 2 - WIDOK OD UL. FREDRY (zdjecie z wkasnego arChiwum) ..........ccuvvueeririeenireeereseeeesesesseseseseseesens 15
Rysunek 3 - plac zabaw (ZDJECIE Z WEASNEGO ARCHIWUM) ......coouiiiiiiiiireeee e 15
Rysunek 4 - schody od strony kosciota $w. macieja (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM) .........covvvvrirnrrinnnnen. 16
Rysunek 5 - widok od strony kosciota $w. macieja w kierunku zachodnim (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM).. 16
Rysunek 6 - widok z placu zabaw w kierunku zachodnim (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)...........ccccvvnnnnne. 17
Rysunek 7 - widok na dz. nr 88 (zdjecie z wlasnego arChiwum) ............ccccoeieriririnnissee et 17
Rysunek 8 - widok na dz. nr 87 (zdjecie z wlasnego arChiwum) ............cccooeierininririsree e 18
Rysunek 9 - plac zabaw (ZDJECIE Z WEASNEGO ARCHIWUM) ......cuviiiiiririsiineneet e 18
Rysunek 10 - jedna z alejek miasteczka ruchu drogowego (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)..........cccccovenee. 19
Rysunek 11 - wej$cie od strony ul. wojska polskiego (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM).........cccoeeveveeecvcnenene. 19

Rysunek 12 - widok w kirunku pétnocnym na rurociag cieptowniczy (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)........... 20
Rysunek 13 - widok na rurociag cieptowniczy i alejke miasteczka ruchu drogowego (ZDJECIE Z WLASNEGO

ARCHIWUM) ..ottt s e £ b e E e s es £t es s bbbt e bttt enn et e s e 20
Rysunek 14 - widok na alejke z zywoptotem (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM) ....c.oovcvivvicvrircee e 21
Rysunek 15 - alejki miasteczka ruchu drogowego (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM) ........ccooovviriiirincecnenne, 21
Rysunek 16 - widok na istniejace urzadzenia sitowni terenowej oraz napowietrzna linie $redniego napiecia (ZDJECIE

Z WEASNEGO ARCHIWUM)......c.vtiteiieieieieese sttt ettt sttt 22

Rysunek 17 - widok w strone hotelu centrum sportowo-turystycznego (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)........ 22
Rysunek 18 - widok od strony ul. klodzkiej w kierunku potudniowo-zachodnim (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)

............................................................................................................................................................................. 23
Rysunek 19 - urzadzenia istniejacej sitowni terenowej (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)........ocoevvveeivvirienene 23
Rysunek 20 - widok w kierunku ptywalni od strony istniejacej sitowni terenowej (ZDJECIE Z WLASNEGO

ARCHIWUM) L. oottt ettt s et e 25 e s E e E e s st a5 5 bbbt e bbbt enn et e et enen 24
Rysunek 21 - widok na skarpe przy ul. $w. jadwigi z parkingu (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM) ................... 24
Rysunek 22 - ul. $w. jadwigi - ul. kopernika powyzej (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)...........coovivrernerinnnne. 25
Rysunek 23 - skarpa od strony ul. $w. jadwigi (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)........ccoovrevrvveieiisee e 25
Rysunek 24 - widok na tunel i schody od ul. pitsudskiego (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM).........ccoervvvrvenene. 26
Rysunek 25 - skarpa pomiedzy ul. pitsudskiego a ul. kopernika (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM)................. 26
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Rysunek 26 - ul. koprnika - widok ze schodow w kierunku skrzyzowania z ul. pitsudskiego (ZDJECIE Z WLASNEGO
ARCHIWUM) ...ttt ettt e e 27
Rysunek 27 - ul. kopernika - widok ze schodéw w strone urzedu gminy (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM).... 27
Rysunek 28 - widok ze schoddw od strony skrzyzowania ul. kopernika i ul. boh. getta (ZDJECIE Z WLASNEGO

ARCHIWUM) ..ottt ettt e e 28
Rysunek 29 - widok od strony parkingu (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM) ......c.cviiiiiiiieirrrcee e 28
Rysunek 30 - widok w kierunku pdinocno-wschodnim (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM) ........coovvveervviciennne, 29
Rysunek 31 - widok w kierunku potudniowo-wschodnim (ZDJECIE Z WLASNEGO ARCHIWUM).......ccccccvvervvirienene. 29
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Zatacznik nr 1

Inwentaryzacja ogodlna i projekt koncepcyjny zagospodarowania
wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem
dziatan zwigzanych z poprawa jakosci srodowiska miejskiego |

edukacjg ekologiczng - Obiekt 1
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Zatacznik nr 2

Inwentaryzacja ogodlna i projekt koncepcyjny zagospodarowania
wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem
dziatan zwigzanych z poprawa jakosci srodowiska miejskiego |

edukacjg ekologiczng - Obiekt 2
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Zatacznik nr 3

Inwentaryzacja ogodlna i projekt koncepcyjny zagospodarowania
wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem
dziatan zwigzanych z poprawa jakosci srodowiska miejskiego |

edukacjg ekologiczng - Obiekt 3
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Zatacznik nr 4

Inwentaryzacja ogodlna i projekt koncepcyjny zagospodarowania
wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem
dziatan zwigzanych z poprawa jakosci srodowiska miejskiego |

edukacjg ekologiczng - Obiekt 4
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Zatacznik nr 5

Inwentaryzacja ogodlna i projekt koncepcyjny zagospodarowania
wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem
dziatan zwigzanych z poprawg jakosci sSrodowiska miejskiego i

edukacjg ekologiczng - Obiekt 5
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Zatacznik nr 6

Inwentaryzacja ogodlna i projekt koncepcyjny zagospodarowania
wybranych obszaréw Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod katem
dziatan zwigzanych z poprawg jakosci sSrodowiska miejskiego i

edukacjg ekologiczng - Obiekt 6
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Zatacznik nr 7

Mapy archiwalne poszczegolnych obszarow:

» zatgcznik nr 7.1 - obszar nr 1;
o zalgcznik nr 7.2 — obszar nr 1;
» zatgcznik nr 7.3 — obszar nr 2;
o zalgcznik nr 7.4 — obszar nr 2;
 zatgcznik nr 7.5 — obszar nr 3;
» zalgcznik nr 7.6 — obszar nr 3;
 zatgcznik nr 7.7 — obszar nr 3;
o zalgcznik nr 7.8 — obszar nr 4;
» zatgcznik nr 7.9 — obszar nr 4;
» zatgcznik nr 7.10 — obszar nr 4;
e zalgcznik nr 7.11 - obszar nr 5;
» zalgcznik nr 7.12 — obszar nr 5;
» zatgcznik nr 7.13 — obszar nr 6;
» zatgcznik nr 7.14 — obszar nr 6.
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Zatacznik nr 8

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane



