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Strona 1

1. [bookmark: _Toc473735315]OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. [bookmark: _Toc473735316]Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia
1.1.1. [bookmark: _Toc473735317]Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia objęty niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji w tym pozwoleń na budowę (wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, badaniami, ekspertyzami) i wykonanie robót budowlanych  oraz przeprowadzenie odbiorów końcowych potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu dla zadania pn.:  „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”.
Przedmiotowe zadanie składa się z 6 etapów (tzw. obszarów) w ramach realizacji których ulegnie poprawa jakości środowiska miejskiego miasta Nowej Rudy. Etapy te obejmują następujące obszary na terenie miasta:
1) OBSZAR nr 1 - teren przy ulicy Aleksandra Fredry (działki nr 290, 296/7 oraz 296/1);
2) OBSZAR nr 2 - teren przy Osiedlu XXX–lecia (działki nr 87 i 88);
3) OBSZAR nr 3 - teren przy ulicy Kłodzkiej (działki nr 1/180, 41/8, 17/14);
4) OBSZAR nr 4 - teren przy ulicy Kłodzkiej (działki nr 2/26 i 2/23);
5) OBSZAR nr 5 - teren przy ulicy Królowej Jadwigi oraz Mikołaja Kopernika (działki nr 350/1, 349, 346/2, 381);
6) OBSZAR nr 6 - teren przy ul. Bohaterów Getta (działki nr 379/3, 379/5 oraz 379/4).

1.1.2. [bookmark: _Toc473735318]Oczekiwane efekty i cele realizacji zadania

Realizacja zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” ma na celu osiągnięcie następujących efektów:
A. Poprawa jakości środowiska:
· poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej (poprzez zwiększenie terenów pokrytych przez rośliny drzewiaste jako najkorzystniej oddziałujących na środowisko i klimat lokalny miasta),
· poprzez zwiększenie bioróżnorodności (poprzez zastosowanie gatunków o wysokich wartościach biocenotycznych, wprowadzenie budek dla ptaków),
· poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zagospodarowaniu terenów (zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, lamp LED-owych, wykonanie modelowego ogrodu deszczowego, zabezpieczenie skarp przed erozją zielenią),
B. Edukacja ekologiczna:
· poprzez  popularyzację treści przyrodniczych / ekologicznych (wprowadzenie tematycznych tablic informacyjnych),
C. Poprawa jakości życia:
· poprzez wzbogacenie programu użytkowego, zwiększenie liczby użytkowników w różnych grupach wiekowych (wprowadzenie stref tematycznych – ogrodu roślin aromatycznych i pożytecznych dla owadów, placów wypoczynkowych, placów zabaw, siłowni itp.).

Zakres zadania powstały w wyniku realizacji zadania:
a) OBSZAR nr 1 - głównym założeniem dla terenu jest uzyskanie spójnego, reprezentacyjnego charakteru ciągu spacerowego wzdłuż rzeki Włodzicy z zachowaniem i wyeksponowaniem elementów historycznego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Niezbędnym jest dokonanie wymiany nawierzchni istniejących ścieżek i placyków na nawierzchnię mineralną z kruszywa kamiennego (proekologiczną i odpowiednią dla terenów zabytkowych), wprowadzenie elementów małej architektury o spójnej stylistyce, remont istniejących historycznych murów;
b) OBSZAR nr 2 - kompozycja projektowanego terenu opiera się na miękkich falistych liniach projektowanych ścieżek i nowych nasadzeniach zieleni. Główna ścieżka parkowa wykonana jest w kolorze rudym / czerwonym (analogia do nazwy miejscowości). Jej wyeksponowaniu w krajobrazie i kompozycji przestrzennej parku, służy proponowany kolor, szerokie obrzeże betonowe i pasmowe oświetlenia LED w profilu stalowym lub aluminiowym, wkomponowane w teren, poniżej betonowego obrzeża ścieżki, ma służyć „subtelnemu” oświetleniu terenu nocą. Dla uzyskania odpowiedniego efektu w kompozycji przestrzennej terenu — zakłada się utworzenie różnicy poziomów między wschodnią krawędzią głównej ścieżki parkowej, a terenem centralnie umieszczonej łąki kwietnej – projekt zakłada realizację prac niwelacyjnych i przemieszczanie mas ziemnych w obrębie terenu (obszar obecnego boiska trawiastego do gry w piłkę nożną). Z wyjątkiem głównej centralnie usytuowanej ścieżki spacerowej, pozostałe ścieżki parku wykonane są z nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego w odcieniu jasno szarym. Na terenie opracowania należy wydzielić strefy funkcjonalne, w tym dwie strefy sportowe: strefa 1) boisko do gry w bule, miejsce do gry w tenisa stołowego, strefa 2) siłownia terenowa i Street Workout, których urządzenia umieszczone będą wzdłuż bocznej ścieżki. Przewidzieć także wydzielenie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych: okrągły plac ze stołami do gry w szachy, trawnik rekreacyjny (przestrzeń służąca do uprawiania gier terenowych, organizacji imprez plenerowych itp.) oraz łąkę kwietną (usytuowaną centralnie), jako element ozdobny terenu oraz biocenotyczny, widoczny nie tylko z poziomu osób spacerujących po parku lecz również z okien budynków. Ważnym elementem parku jest ogród deszczowy (element systemu proekologicznego gospodarowania wodą opadową). Przez ogród deszczowy rozumie się zagłębienie w gruncie w formie niecki (oczka wodnego), porośniętej roślinnością przystosowaną do warunków okresowego zalewania wodą, umożliwiające czasowe przetrzymanie wód opadowych, a następnie oddanie ich poprzez infiltrację do gruntu oraz parowanie do atmosfery;
c) OBSZAR nr 3 - najważniejszym elementem zagospodarowania terenu parku jest stworzenie nowej strefy wejściowej na jego teren i likwidacja wydeptanych i prowizorycznych ścieżek prowadzących do wnętrza parku od strony rozwidlenia ulicy Wojska Polskiego i parkingu oraz zasłonięcie nowymi nasadzeniami zieleni rurociągu;
d) OBSZAR nr 4 - głównym celem jest przekształcenie obecnego terenu w atrakcyjną strefę sportową i wypoczynkową stanowiącą nowy ważny punkt kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej. Na tym obszarze zaprojektować i wykonać urządzenia siłowni terenowej, street workoutu, placu zabaw oraz miejsce wypoczynkowe z hamakami. Nowa kompozycja oparta została na kształtach okręgów tworzących centralny plac sportowy, wokół którego poprowadzono ścieżki (służące osobom biegającym, spacerującym i przygotowującym się do ćwiczeń). W nowy układ wprowadzono istniejące obecnie w terenie urządzenia siłowni (zmieniając jedynie ich lokalizację), zaś pozostałe elementy dodano jako nowe. Obszar placu sportowego i prowadzące do niego ścieżki otoczone zostały roślinnością niską o wysokich walorach plastycznych, aromatycznych i biocenotycznych;
e) OBSZAR nr 5 - ze względu na istniejące uwarunkowania przestrzenne (strome skarpy) zakres zadania obejmuje sukcesywne usuwanie starych okazów robinii akacjowych, poprzedzone wcześniejszym posadzeniem krzewów (tak, aby młode rośliny najpierw dobrze się ukorzeniły). W doborze roślin zaproponowano głównie gatunki o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej oraz wysokiej wartości biocenotycznej: czarny bez - również w ozdobnych odmianach, oraz głóg;
f) OBSZAR nr 6 - na tym obszarze należy stworzyć miejsca wystaw plenerowych i imprez związanych z działalnością Biblioteki Miejskiej oraz "Czytelni pod chmurką". Ten niewykorzystany dotąd teren, jest wyniesiony ponad sąsiadujący z nim parking o 2,40 m (od tej strony planuje się budowę schodów), zaś od drugiej strony możliwe jest wejście bez pokonywania różnic poziomów (zapewniona dostępność osób z ograniczoną sprawnością lub niepełnosprawnych). Teren ma mieć charakter zacisznego wnętrza o swobodnym, miękkim układzie ścieżek z niewielkim placykiem (tymczasowe wystawy) i swobodnej kompozycji zieleni.

UWAGA! Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzgodnić dokumentację projektową z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

1.1.3. [bookmark: _Toc156315777][bookmark: _Toc155452847][bookmark: _Ref437787187][bookmark: _Ref452966971][bookmark: _Ref452968561][bookmark: _Toc473735319]Projektowanie.
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych kompletne  dokumenty wykonawcy obejmujące co najmniej:
1. aktualną mapę do celów projektowych,
1. Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, wytycznych, opinii,
1. dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem co najmniej na branże:
· projekt zagospodarowania terenu,
· projekt drogowy,
· projekt elektryczny,
· inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania w tym projekty uwzględniające przebudowę pozostałych obiektów i sieci kolidujących z ciągiem pieszo-rowerowym,
1. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych;
1. plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
1. projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu,
1. projekt docelowej organizacji ruchu,

oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące:
1. dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
1. geodezyjny operat powykonawczy , 
1. protokoły sprawdzeń i badań,
1. kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego oraz Nadzór inwestorski nie ogranicza odpowiedzialności wykonawcy wynikającej z umowy. Na etapie opracowania projektu budowlanego wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich danych wyjściowych podanych w Wymaganiach Zamawiającego.
W ramach ceny ofertowej wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich danych wyjściowych w celu zapewnienia prawidłowego procesu projektowania. 

1.1.4. [bookmark: _Toc156315778][bookmark: _Toc155452848][bookmark: _Toc473735320]Roboty budowlane.
Przewiduje się realizację następujących robót:
1. Prace rozbiórkowe:
· rozbiórka istniejących nawierzchni,
· rozbiórka i przebudowa innych kolidujących obiektów z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
· usuniecie kolidującej zieleni,
1. Roboty ziemne i odwodnieniowe,
1. Usuniecie kolizji,
· usunięcie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącą infrastrukturą,
1. Roboty drogowe:
· wykonanie podbudowy ciągów komunikacyjnych i ścieżek,
· wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych i ścieżek,
· wykonanie obrzeży,
· wykonanie oznakowania ciągów komunikacyjnych i ścieżek,
1. Roboty w zakresie wykonania małej architektury,
1. Roboty w zakresie oświetlenia terenu,
1. Roboty w zakresie zagospodarowania (ukształtowania) terenu i nasadzeń zieleni,
1. Pozostałe roboty:
· uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników oraz innych terenów),
· wszystkie inne niezbędne elementy.
 

1.2. [bookmark: _Toc473735321]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia[footnoteRef:1] [1:  Opracowano na podstawie dokumentacji „Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną”.] 


Zakres zadania zlokalizowany w obszarach nr 1, 5 oraz 6 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170, poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r. oraz zlokalizowany jest w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej.  W pozostałej części (obszary nr 2, 3 oraz 4) nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję lokalizacyjną dla przedmiotowego zadania w zakresie działek nie objętych MPZP.
Pełny tekst Uchwały Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. dostępny na stronie internetowej: http://www.nowaruda.biuletyn.net/archiwum/index.php-idmp=6101&r=r.htm

W strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, z zastrzeżeniem odstępstw, o których mowa poniżej należy:
a. poddać konserwacji lub rewaloryzacji zachowane elementy historycznego układu przestrzennego o walorach zabytkowych, takie jak nawierzchnie ulic i placów, ogrodzenia, balustrady, mostki, obiekty małej architektury;
b. stosować nawierzchnie kamienne w jezdniach i chodnikach oraz utwardzonych powierzchniach placów;
c. zachować przyuliczne historyczne linie zabudowy ukształtowane przed 1945 r.;
d. lokalizować nowe budynki zgodnie z historycznymi zasadami stosowanymi przed 1945 r. w sąsiedztwie tej lokalizacji;
e. nawiązać formą zewnętrzną nowej zabudowy do architektury budynków wzniesionych w sąsiedztwie przed 1945 r.;
f. stosować na zewnątrz budynków materiały i ich kolory nawiązujące do historycznych rozwiązań; dotyczy także ogrodzeń i elementów małej architektury;
g. zakazuje się modernizacji, rozbudowy i nadbudowy zewnętrznej formy budynków, której efektem nie będzie spełnienie wymagań architektonicznych, określonych w niniejszej uchwale;
h. zachować historyczne kompozycje zieleni wysokiej ukształtowane przed 1945 r. (dopuszcza się przycięcie zieleni wysokiej lub lokalne jej usunięcie dla odsłonięcia lub poprawy widoków z miejsc ekspozycji czynnej panoramy miejskiej).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objęty zadaniem znajduje się w strefie „OW” archeologicznej ochrony konserwatorskiej. W strefie „OW” archeologicznej ochrony konserwatorskiej nieruchome zabytki archeologiczne należy uwzględnić przy zabudowie i zagospodarowaniu terenów leżących w tej strefie, co jest możliwe po przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych.
Na terenie objętym zadanie nie znajdują się pomniki przyrody, Parki Krajobrazowe. Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000.
Lokalizacja inwestycji i opis poszczególnych obszarów

Zadanie będzie realizowane na terenie Miasta Nowa Ruda – Województwo Dolnośląskie. Miasto Nowa Ruda znajduje się na terenach, na których prowadzone były prace górnicze.

	Lp.
	Nr działki
	Właściciel
	Uwagi

	OBSZAR 1

	1.
	290
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	2.
	296/7
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	3.
	296/1
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	OBSZAR 2

	4.
	87
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	Użytkownik Wieczysty: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie, 57-400 Nowa Ruda, ul. Teatralna 11

	5.
	88
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	Użytkownik Wieczysty: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie, 57-400 Nowa Ruda, ul. Teatralna 11

	OBSZAR 3

	6.
	1/180
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	7.
	41/8
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	8.
	17/14
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	OBSZAR 4

	9.
	2/23
	Skarb Państwa
	Użytkownik Wieczysty: Gmina Miejska Nowa Ruda

	10.
	2/26
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	OBSZAR 5

	11.
	350/1
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	12.
	349
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	13.
	346/2
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	14.
	381
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	OBSZAR 6

	15.
	379/3
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	16.
	379/4
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	

	17.
	379/5
	Gmina Miejska Nowa Ruda
	




OBSZAR nr 1
Obejmuje teren o łącznej powierzchni 1,17 ha położony przy ulicy Aleksandra Fredry, w centralnej części miasta. Opracowaniem objęty został obszar o numerach działek 290, 296/1 Obręb 3 AM 19. 
Teren przy ul. Aleksandra Fredry znajduje się w centrum Nowej Rudy, wzdłuż rzeki Włodzicy w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej i jest objęty MPZP (Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170, poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r.). W ramach realizacji zadania należy uzgodnić dokumentację projektową z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
W zakresie ukształtowania terenu cechą charakterystyczną tego obszaru jest silnie eksponowana w kompozycji przestrzennej stroma skarpa, budująca barierę ograniczającą widok od strony południowo-wschodniej. Ponadto istotną część terenu stanowi niewielka płaska powierzchnia usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Włodzicy. 
W zakresie istniejącej zieleni dominujące w kompozycji przestrzennej są nieliczne grupy drzew (na płaskim terenie) podkreślone obrzeżem z kamieni oraz rozległa nawierzchnia trawiasta. W składzie gatunkowym dominują: jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior), olsze czarne (Alnus glutinosa) - wzdłuż rzeki, ponadto na stromej skarpie m.in. klony jawory (Acer pseudoplatanus), klony pospolite (Acer platanoides), jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior), pojedyncze buki pospolite (Fagus sylvatica) oraz lipy (Tilia cordata), licznie robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) – gatunek inwazyjny. Do najcenniejszych okazów zaliczyć można m.in. pojedynczy okaz jawora (Acer pseudoplatanus) o obwodzie 336cm. Warstwę krzewów tworzą pojedyncze okazy krzewów ozdobnych rozmieszczone nieregularnie na całym terenie (bez spójnej kompozycji). 
Obecnie na terenie jedynymi elementami małej architektury są współczesne elementy placu zabaw; oraz fragmenty ławek (zniszczone, bez siedzisk). Wzdłuż skarp występują murki oporowe z piaskowca (piaskowiec lokalny, czerwony). Z uwagi na zły stan murki należy poddać pracom remontowym. 
Istniejące ścieżki wykonane są z kostki betonowej szarej. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym; z uwagi na źle wykonaną podbudowę miejscami zapada się, miejscami pokrywa ją trawa i mech.
OBSZAR nr 2
Obejmuje teren położony przy Osiedlu XXX – lecia, o łącznej powierzchni 0,77 ha. Opracowaniem objęty został obszar o numerach działek 87 i 88 Obręb 7 AM 6. Teren przy Osiedlu XXX – lecia znajduje się w południowej części miasta, w obrębie dzielnicy Słupiec. Zasadniczą część terenu stanowi otwarta przestrzeń o nieznacznie zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, otoczona głównie zabudową wielorodzinną oraz pasmem wysokich drzew od strony wschodniej terenu.
Obszar obejmuje płaski, rozległy teren (otwarta przestrzeń) z nieznacznie zróżnicowanym poziomem gruntu. W zakresie istniejącej zieleni na terenie dominuje rozległa powierzchnia trawnika oraz nieliczne elementy zieleni wysokiej – pojedynczy efektowny okaz wierzby iwy (Salix caprea) oraz pasmo wysokich drzew, głównie brzóz brodawkowatych (Betula pendula) i młodych świerków (Picea abies) wzdłuż wschodniej granicy terenu. W koronach drzew widoczne są liczne ślady cięć szczytowych części koron. Istniejąca nawierzchnia trawnika jest silnie zniszczona i wymaga renowacji. 
Zróżnicowane układy zieleni wysokiej znajdują się w bezpośrednim otoczeniu budynków. Cechą wyróżniająca kompozycję zieleni osiedla jest skład gatunkowy oparty głównie o gatunki drzew i krzewów z grupy nagozalążkowych. Szczególnie wyróżniające się i dobrze zachowane są świerki (Picea abies, Picea pungens). Domieszkę stanowią drzewa liściaste i krzewy m.in. ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) – często w formie żywopłotów wydzielających przestrzeń, dereń (Cornus sp.) i inne.
Obecnie na terenie jedynymi elementami małej architektury są: bramki do piłki nożnej oraz kosz do piłki koszykowej. Brak wyposażenia umożliwiającego wypoczynek większej grupie mieszkańców.
OBSZAR nr 3
Obszar obejmuje teren o łącznej powierzchni 1,99 ha położony przy ulicy Kłodzkiej, na potrzeby opracowania nazywany parkiem. Opracowaniem objęty został obszar o numerach działek 1/180 Obręb 7 AM 16, 41/8 Obręb 7 AM 13 oraz 17/14 Obręb 7 AM 13. Teren przy ulicy Kłodzkiej znajduje się w południowej części miasta, w obrębie dzielnicy Słupiec. Zasadniczą część terenu stanowi powierzchnia pokryta drzewostanem z nielicznymi, niewielkimi otwartymi polanami.
W kompozycji przestrzennej parku dominuje swobodny układ drzew i krzewów. Większość okazów drzew i krzewów rozmieszczona jest nieregularnie na terenie całego parku. Liniowe układ drzew widoczne są jedynie na obrzeżach terenu: w otoczeniu boiska do siatkówki (szpaler młodych lip drobnolistnych gęsto posadzonych, co 3-4 m o obwodach 70-80 cm) oraz wzdłuż południowej granicy terenu (od strony ul. Kłodzkiej szpaler jarząbów szwedzkich). Ponadto wzdłuż istniejących ścieżek parkowych fragmenty żywopłotów formowanych z ligustru pospolitego (najlepiej zachowane od strony północno-wschodniej terenu). Większość krzewów silnie zredukowana (cięcia nie uwzględniają naturalnego pokroju poszczególnych gatunków). 
W składzie gatunkowym dominują gatunki z grupy nagozalążkowych: modrzewie (Larix decidua) o obwodach około 120 cm, świerki kłujące i pospolite (Picea pungens, Picea abies) największe o obwodach 120 cm, ponadto żywotniki i cyprysiki (Thuja, Chamaecyparis), pojedynczy okaz sosny wejmutki (Pinus strobus) o obwodzie 140 cm. Wśród gatunków okrytozalążkowych, w składzie m.in.: formy płaczące wierzb (Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’) w złym stanie sanitarnym, oraz jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), lipa drobnolistna (Tilia cordata), topola czarna (Populus nigra) – licznie, jarząb szwedzki (Sorbus intermedia). 
W zakresie istniejących elementów małej architektury, na terenie parku występują dwa rodzaje ławek, kosze na śmieci, nowe urządzenia placu zabaw oraz elementy wyposażenia „miasteczka ruchu drogowego” (liczne znaki drogowe). Na terenie parku w jego części południowo-wschodniej zlokalizowane jest niewielkie boisko do piłki siatkowej wykonane z nawierzchni trawiastej, otoczone niewielkimi skarpami. Boisko jest obecnie silnie ocienione przez występujące w części południowej wysokie drzewa (topole). 
Ścieżki parkowe wykonane w zasadniczej części z nowej nawierzchni asfaltowej („miasteczko ruchu drogowego”), pozostałe z płyt betonowych i asfaltu w złym stanie technicznym. Zbyt gęsty układ ścieżek silnie dzieli przestrzeń parku, co przy nieregularnym punktowym rozmieszczeniu krzewów powoduje wrażenie nieładu przestrzennego.
OBSZAR nr 4
Obszar obejmuje teren o łącznej powierzchni 3,41ha, położony przy ulicy Kłodzkiej. Opracowaniem objęty został obszar o numerach działek 2/26 i 2/23 Obręb 8 AM 3. Teren położony jest w południowej części miasta, w obrębie dzielnicy Słupiec. Stanowi integralną część kompleksu obiektów sportowych – Centrum Turystyczno-Sportowego przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie.
Teren podzielony jest na dwie odrębne części: 1) to niewielki obszar usytuowany w sąsiedztwie budynku Hotelu Centrum Turystyczno-Sportowego. Granicę tego terenu podkreślają pasma wysokich drzew od strony południowo-wschodniej, południowej i częściowo północno-zachodniej, w związku z czym teren w dużej części dnia jest ocieniony. 2) obszar stanowi boisko sportowe do gry w piłkę nożną z naturalną nawierzchnią trawiastą. Pomiędzy terenami oraz w ich bezpośrednim otoczeniu występują liczne skarpy wynikające z różnic w poziomach terenu. 
W kompozycji przestrzennej zieleni otaczającej teren 1) (teren siłowni) wyróżnia się pasmowy układ wysokich drzew, zlokalizowanych na obrzeżach terenu. Centralną część terenu stanowi otwarta przestrzeń z nawierzchnią trawiastą. Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu i kompozycję przestrzenną zieleni wysokiej, istniejące drzewa stanowią ramy dla terenu 1). W składzie gatunkowym dominują brzozy brodawkowate (Betula pendula) oraz topole (Populus sp.). W części północno-zachodniej m.in. lipy (Tilia cordata) i klony pospolite (Acer platanoides). 
Obecnie na terenie 1) elementami małej architektury są przyrządy stanowiące wyposażenie siłowni, oraz dwie współczesne ławki, stylistycznie niespójne z wyposażeniem siłowni. Dodatkowym elementem jest tablica informacyjna. Istniejącą nawierzchnię w strefie wejściowej oraz pod przyrządami siłowni stanowi tłuczeń, bez czytelnego kształtu oraz obrzeżenia. Przez teren opracowania przechodzi napowietrzna linia średniego napięcia.
Uwaga: Przez teren obszaru przechodzi napowietrzna linia średniego napięcia. Przed przystąpieniem do prac projektowych i realizacyjnych należy uzgodnić rozwiązanie rozbudowy istniejącej siłowni z właścicielem sieci elektroenergetycznej (Tauron S.A.).
OBSZAR nr 5 
Obszar obejmuje teren o łącznej powierzchni 0,28 ha położony przy ulicy Królowej Jadwigi oraz Mikołaja Kopernika, w centralnej części miasta. Opracowaniem objęty został obszar o numerach działek nr 350/1, 349, 346/2, 381, Obręb 3 AM 20. Teren znajduje się w centrum Nowej Rudy, w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej i objęty jest MPZP (Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. ( Dz. U WD Nr 170, poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r.). Zasadniczą część terenu stanowią strome skarpy towarzyszące ciągom komunikacyjnym (chodniki, jezdnie). W ramach realizacji zadania należy uzgodnić dokumentację projektową z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Cechą charakterystyczną terenu są silnie eksponowane w kompozycji przestrzennej strome skarpy, towarzyszące głównie chodnikom lub jezdniom. 
W zakresie istniejącej zieleni dominujące w kompozycji przestrzennej są nieregularnie rozmieszczone okazy starych drzew i krzewów z liczna grupą samosiewów. W składzie gatunkowym dominuje wśród drzew, robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) – gatunek inwazyjny, pojedyncze okazy lip (Tilia cordata) i jesionów (Fraxinus excelsior). Warstwę krzewów tworzą pojedyncze okazy starych krzewów głównie czarny bez (Sambucus nigra) często o zdeformowanym pokroju.
OBSZAR nr 6
Obszar obejmuje teren o łącznej powierzchni 0,12 ha, położony przy ulicy Bohaterów Getta. Opracowaniem objęty został obszar o numerach działek 379/3, 379/5 oraz 379/4 Obręb 3 AM 20. 
Teren przy ul. Bohaterów Getta znajduje się w centrum Nowej Rudy, w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej i jest objęty MPZP (Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170, poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r.). 
Na terenie opracowania zachowane zostały fragmenty fundamentów i murów istniejącej tu kiedyś zabudowy. Przed przystąpieniem do dalszych prac projektowych i realizacyjnych należy sporządzić badania geotechniczne gruntu oraz uzgodnić projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
W strukturze przestrzennej terenu, obszar jest wyniesiony ponad sąsiadujący z nim parking o 2,40 m od strony północnego-zachodu. Od strony południowo-wschodniej zachowany jest jednakowy poziom terenu (strefa nieformalnego wejścia przebiegająca przez działkę prywatną). 
W zakresie istniejącej zieleni dominują w kompozycji przestrzennej nieliczne okazy drzew głównie brzozy (Betula pendula) i pojedyncze okazy krzewów (Salix caprea, Sambucus nigra).
Brak dojścia od strony parkingu oraz brak elementów małej architektury, stanowią przeszkodę w wykorzystaniu tego terenu. Istniejące na terenie pozostałości murów oraz budynków historycznych, stanowią potencjał tego terenu i element nadający miejscu swoisty charakter. Po wcześniejszym zabezpieczeniu powinny być wykorzystane do nowego programu funkcjonalno-użytkowego.

1.3. [bookmark: _Toc473735322]Warunki gruntowo – wodne
Opis warunków został przedstawiony w opracowaniach stanowiących załącznik do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego - Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną.
Ze względu na charakter inwestycji szczegółowe badania hydrogeologiczne nie były wykonywane.



1.4. [bookmark: _Toc473735323]Opis stanu istniejącego 
1.4.1. [bookmark: _Toc473735324]Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego
OBSZAR NR 1
[image: ]
[bookmark: _Toc473320309]Rysunek 1 - widok od ul. fredry (zdjęcie z własnego archiwum)
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[bookmark: _Toc473320310]Rysunek 2 - WIDOK OD UL. FREDRY (zdjęcie z własnego archiwum)
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[bookmark: _Toc473320311]Rysunek 3 - plac zabaw (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320312]Rysunek 4 - schody od strony kościoła św. macieja (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320313]Rysunek 5 - widok od strony kościoła św. macieja w kierunku zachodnim (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)

[image: ]
[bookmark: _Toc473320314]Rysunek 6 - widok z placu zabaw w kierunku zachodnim (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)

OBSZAR NR 2
[image: ]
[bookmark: _Toc473320315]Rysunek 7 - widok na dz. nr 88 (zdjęcie z własnego archiwum)
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[bookmark: _Toc473320316]Rysunek 8 - widok na dz. nr 87 (zdjęcie z własnego archiwum)

OBSZAR NR 3
[image: ]
[bookmark: _Toc473320317]Rysunek 9 - plac zabaw (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320318]Rysunek 10 - jedna z alejek miasteczka ruchu drogowego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320319]Rysunek 11 - wejście od strony ul. wojska polskiego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320320]Rysunek 12 - widok w kirunku północnym na rurociąg ciepłowniczy (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)

[image: ]
[bookmark: _Toc473320321]Rysunek 13 - widok na rurociąg ciepłowniczy i alejkę miasteczka ruchu drogowego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320322]Rysunek 14 - widok na alejkę z żywopłotem (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320323]Rysunek 15 - alejki miasteczka ruchu drogowego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)



OBSZAR NR 4
[image: ]
[bookmark: _Toc473320324]Rysunek 16 - widok na istniejące urządzenia siłowni terenowej oraz napowietrzną linię średniego napięcia (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)

[image: ]
[bookmark: _Toc473320325]Rysunek 17 - widok w stronę hotelu centrum sportowo-turystycznego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320326]Rysunek 18 - widok od strony ul. kłodzkiej w kierunku południowo-zachodnim (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320327]Rysunek 19 - urządzenia istniejącej siłowni terenowej (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320328]Rysunek 20 - widok w kierunku pływalni od strony istniejącej siłowni terenowej (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)

OBSZAR NR 5
[image: ]
[bookmark: _Toc473320329]Rysunek 21 - widok na skarpę przy ul. św. jadwigi z parkingu (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320330]Rysunek 22 - ul. św. jadwigi - ul. kopernika powyżej (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320331]Rysunek 23 - skarpa od strony ul. św. jadwigi (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320332]Rysunek 24 - widok na tunel i schody od ul. piłsudskiego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320333]Rysunek 25 - skarpa pomiędzy  ul. piłsudskiego a ul. kopernika (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)

[image: ]
[bookmark: _Toc473320334]Rysunek 26 - ul. koprnika - widok ze schodów w kierunku skrzyżowania z ul. piłsudskiego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)

[image: ]
[bookmark: _Toc473320335]Rysunek 27 - ul. kopernika - widok ze schodów  w stronę urzędu gminy (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)



OBSZAR NR 6
[image: ]
[bookmark: _Toc473320336]Rysunek 28 - widok ze schodów od strony skrzyżowania ul. kopernika i ul. boh. getta (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320337]Rysunek 29 - widok od strony parkingu (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320338]Rysunek 30 - widok w kierunku północno-wschodnim (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)
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[bookmark: _Toc473320339]Rysunek 31 - widok w kierunku południowo-wschodnim (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)



1.5. [bookmark: _Toc473735325]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.5.1. [bookmark: _Toc473735326]Właściwości funkcjonalne
Wszystkie roboty należy zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące zabudowania, sieci podziemne, warunki techniczne konserwatora zabytków oraz zarządców terenów w tym terenów sąsiednich. 

Głównym założeniem projektowym dla terenów objętych przedmiotowym zadaniem jest uzyskanie spójnego, reprezentacyjnego charakteru terenów miejskich z zachowaniem i wyeksponowaniem elementów historycznego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. 
W zawiązku z tym niezbędna jest m.in. wymiana nawierzchni istniejących ścieżek i placyków, wprowadzenie elementów małej architektury o spójnej stylistyce, remont istniejących historycznych murów.

Koncentracja ludności na obszarach miejskich sprawia, że kwestie ochrony środowiska są w ich przypadku szczególnie ważne, tym bardziej, że mają kluczowe znaczenie także dla zdrowia ludzkiego. Do zagrożeń z jakimi borykają się mieszkańcy obszarów zurbanizowanych, zalicza się występowanie obszarów zdegradowanych oraz niewystarczający udział obszarów zieleni w ogólnej powierzchni miast.  Zadanie bezpośrednio jest związane z rozwojem terenów zieleni w mieście. Działania realizowane w ramach przedmiotowego zadania  przyczyniają się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).
Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do poprawy możliwości przewietrzania miasta i uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz wpłyną pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej. Zrealizowanie zadania pomoże również osłabiać erozję i stabilizować osuwiska. Rozwój terenów zielonych w istotny sposób przyczyni się do zwiększania wartości usług ekosystemów, na których istnieje szczególne zapotrzebowanie w miastach.

1.5.2. [bookmark: _Toc473735327]Właściwości użytkowe
Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu atrakcyjności oraz jakości środowiska miasta Nowa Ruda. Przebudowa terenów objętych przedmiotowym zadaniem zapewni komfort oraz bezpieczeństwo dla mieszkańców oraz potencjalnych turystów a także wpłynie na wzrost aktywności fizycznej w tym do korzystania z roweru i uprawiania sportu (korzystanie z urządzeń sportowych). Efektem tego będzie m.in. odczuwalna poprawa zdrowia, co dodatkowo będzie przekładać się na pozytywny odbiór przez społeczeństwo efektów przedmiotowej inwestycji. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować m.in. na tablicach logo przedsięwzięcia przedstawione w załącznikach do PFU - Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną.
1.5.3. [bookmark: _Toc473735328]Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników
Ze względu na charakter obiektów podane wskaźniki powierzchniowe w PFU oraz załącznikach do PFU mają charakter raczej informacyjny niż wiążący. Dlatego dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/– 10%. Odstępstwa takie są możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

1.6. [bookmark: _Toc473735329]Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

1.6.1. Wymagania w zakresie prac przygotowawczych 

OBSZAR nr 1
Prace porządkowe i demontaż:
· demontaż istniejących urządzeń na placu zabaw i przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora (poza teren objęty obszarem;
· demontaż zachowanych fragmentów ławek;
· demontaż kosza na śmieci;
· rozbiórka murków z piaskowca znajdujących się wokół drzew z uwagi na zły stan zachowania i rozpychanie konstrukcji murków przez system korzeniowy drzew.
OBSZAR nr 2
Należy wykonać niwelację całego terenu.
OBSZAR nr 3
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe:
· wywóz i utylizacja znajdujących się w pasie pod drzewami liści;
· wywóz i utylizacja znajdujących się w pasie pod drzewami gruzu i ziemi;
· wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki;
· rozbiórka nawierzchni żwirowej;
· rozbiórka ścieżki z płyt betonowych i asfaltu.
OBSZAR nr 4
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe:
· wywóz znajdującego się w pasie pod drzewami kruszywa kamiennego;
· demontaż istniejącej tablicy informacyjnej;
· montaż 2 nowych tablic informacyjnych (1. Regulamin siłowni; 2. Rośliny aromatyczne i pożyteczne dla owadów);
· demontaż istniejących 6 urządzeń siłowni zewnętrznej i ich przestawienie w nowe miejsce na terenie opracowania;
· demontaż 2 ławek;
· likwidacja istniejącej ścieżki z kruszywa kamiennego (powierzchnia ok. 263 m2) i wywóz wraz z utylizacją materiału.
Wzór tablic informacyjnych  przedstawiono w opracowaniu Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 4.


OBSZAR nr 6
Prace porządkowe:
· wywiezienie i utylizacja zalęgającego gruzu;
· zasypanie 20 cm warstwą humusu betonowych nawierzchni (pozostałość posadzek dawnych budynków);
· rozbiórka betonowych nawierzchni w miejscu wykonania ścieżki o nawierzchni mineralnej. 
Uwaga: przed rozpoczęciem prac projektowo-realizacyjnych należy wykonać dokładny pomiar istniejących w terenie betonowych nawierzchni, pozostałości murów i fundamentów.

1.6.2. Wymagania w zakresie podstawowych robót budowlanych

OBSZAR nr 1
Roboty remontowe:
· mury kamienne z piaskowca:
· remont istniejących murów kamiennych z piaskowca znajdujących się u podnóża skarpy metodą piaskowania; 
· pomalowanie 5 istniejących słupów oświetleniowych farbą poliwinylową do gruntowania, a następnie farbą poliwinylowo-akrylową nawierzchniową, kolor czarny. 
· prace w zakresie nawierzchni 
· remont istniejących ścieżek i placyków: demontaż obecnej nawierzchni z kostki betonowej i wykonanie nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z obrzeżem z kostek granitowych (dwa rzędy kostki 8 x 10 cm na fundamencie betonowym, beton klasy min. C 20/25) — przebieg ścieżki z niewielką korektą w stosunku do pierwotnego układu.
Mur z piaskowca:
· Zaprojektować i wykonać przedłużenie muru z piaskowca łupanego o długości około 34,5 m, wysokości 0,95 m i szerokości 40 cm na fundamencie betonowym z betonu klasy min. C 20/25. (Uwaga: wysokość i szerokość muru jak mur istniejący, przylegający do nowo projektowanego).
OBSZAR nr 6
Prace remontowe:
· schody kamienne z piaskowca:
· wykonać remont istniejących schodów kamiennych z piaskowca (centralna część terenu) polegający na uzupełnieniu ubytków kamienia, zamontowaniu nowego kamiennego murka kamiennego wzdłuż prawego biegu schodów i balustrady z profili stalowych (stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny, matowy). 
· Mur ceglany od strony ulicy Bohaterów Getta:
· na terenie obszaru znajduje się mur ceglany (pozostałość historycznego budynku). Mur musi być poddany pracom remontowym zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii technicznej (odrębne opracowanie stanowiące załącznik do koncepcji stanowiącej załącznik do niniejszego PFU).

1.6.3. Wymagania w zakresie nawierzchni drogowych

OBSZAR nr 1
Wykonanie nowej ścieżki – minimalne wymagania:
· wykonanie nowej ścieżki o nawierzchni mineralnej, długość obrzeża z kostki granitowej, 2 rzędy 8 x 10 cm. Projektowany przekrój ścieżki (w kolejności układania warstw):
· podsypka z pospółki o grubości 10 cm,
· podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm,
· podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm,
· warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm,
· warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm.
· w miejscach pod ławki ustawianych wzdłuż ścieżki wykonać poszerzenie o szerokości 0,60 m, długości 2,00 m,
· wykonać nawierzchnię mineralną w miejscu montażu zabawek muzycznych (forma dwóch okręgów) z zastosowaniem obrzeża z tworzywa sztucznego montowanego za pomocą gwoździ z tworzywa (min. 3 gwoździe na 1 mb).
OBSZAR nr 2
Ścieżki piesze:
Zaprojektować i wykonać budowę ścieżek i placów – minimalne wymagania.
· Ścieżki i placyki o nawierzchni mineralnej (kolor szary) z obrzeżem z tworzywa sztucznego. Projektowany przekrój ścieżki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego (w kolejności układania warstw): 
· podsypka z pospółki o grubości 10 cm,
· podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm,
· podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm,
· warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm,
· warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm.
· Ścieżki o nawierzchni mineralno-żywicznej (kolor rudy) z obrzeżem z tworzywa sztucznego (po jednej stronie ścieżki) i obrzeżem wylewanym z betonu (wys. 40 x szer.30 cm). Nawierzchnia mineralno-żywiczna jest nawierzchnią wodno-przepuszczalną, ekologiczną, wykonaną na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm połączonych dwuskładnikową mieszanką żywic na bazie żywic epoksydowych. Powinna cechować się odpowiednią wytrzymałością na ściskanie (14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa dla kruszyw o frakcji 3-5 mm). Maksymalne całkowite ugięcie nawierzchni – 1,5 mm. Nawierzchnia mineralno-żywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie objęte dylatacją do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odległości co 5 m. Głębokość szczelin dylatacyjnych min. 50% grubości górnej warstwy. Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. 


OBSZAR nr 3
Poszerzenie ścieżki:
· poszerzenie istniejącej ścieżki o nawierzchni asfaltowej (wejście główne na teren parku) — powierzchnia do przebudowy ok. 6,00 m2;
· obrzeże ścieżki – krawężniki betonowe 8 x 20 cm.
OBSZAR nr 4
Ścieżki – minimalne wymagania:
· wykonanie ścieżek o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z obrzeżem z tworzywa sztucznego;
· przekrój ścieżki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego (w kolejności układania warstw): 
· podsypka z pospółki o grubości 10 cm;
· podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm;
· podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm;
· warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm;
· warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm.
Place – minimalne wymagania:
· wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej z krawężnikami z betonu 8 x 20 cm (krawężniki zalane warstwą nawierzchni poliuretanowej);
· nawierzchnię poliuretanową należy wykonać jako warstwową: 
· warstwa nawierzchniowa z drobniejszego granulatu EPDM, grubości min. 0,7 cm;
· warstwa bazowa z drobniejszego granulatu EPDM, grubości min. 0,7 cm;
· warstwa elastyczna z granulatu SBR amortyzująca upadki 3,5;
· warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. 5 cm;
· warstwa z kruszywa łamanego 31,5-63 cm gr. 10 cm;
· warstwa odsączająca piasek gr.10 cm;
· proponowane dwa kolory nawierzchni: pomarańcz i żółć;
· grubość warstwy elastycznej musi być dostosowana do wysokości upadkowej urządzeń zgodnie z europejską normą EN 1177;
· nawierzchnia poliuretanowa musi być odporna na zmiany atmosferyczne, promienie UV i ekstremalne temperatury oraz gwarantować dużą przepuszczalność wody (gotowość do użytkowania nawet zaraz po deszczu).
OBSZAR nr 6
Ścieżki o nawierzchni mineralnej:
· wykonanie ścieżki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z obrzeżem z kostki granitowej (dwa rzędy kostki 8 x 10 cm);
· przekrój ścieżki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego (warstwy w kolejności układania): 
· podsypka z pospółki o grubości 10 cm;
· podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm;
· podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm;
· warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm;
· warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm;
· obrzeże wykonane na fundamencie betonowym, beton klasy min. C20/25;
· szerokość projektowanej ścieżki 1,35 m;
· w miejscach pod ławki wykonać poszerzenia o szerokości min. 0,60 m i długości min. 2,00 m; 
· przed schodami wejściowymi na poziomie chodnika wokół parkingu przewiduje się nawierzchnię z kostki betonowej szarej (jak na istniejącym chodniku i parkingu) z obrzeżem betonowym. 
Plac wypoczynkowy:
· na jednym z istniejących betonowych fundamentów wykonać placyk wypoczynkowy). W tym celu zakłada się wypoziomowanie istniejącej nawierzchni wylewką betonową, a następnie ułożenie nawierzchni na zaprawie cementowej grubości min. 3 cm. Nawierzchnia wykonana z płyt betonowych o wym. 40 x 40 cm i kostki granitowej szarej 8 x 10 cm. Wokół placyku przewiduje się obrzeże z kostki granitowej 8 x 10 cm układanej w dwóch rzędach na zaprawie cementowej.
Schody terenowe:
· na terenie obszaru od strony parkingu zaprojektować i wykonać schody terenowe z betonu wylewanego ze zbrojeniem. Zakłada się wykonanie okładziny schodów z płyt granitowych w kolorze szarym.

1.6.4. Wymagania w zakresie małej architektury i pozostałego wyposażenia

OBSZAR nr 1
Wykonać montaż następujących elementów małej architektury: 
· ławki o konstrukcji żeliwnej (stylistyka jak w dalszej części bulwaru) - 11 szt.;
· kosze na śmieci o konstrukcji stalowej - 7 szt.;
· donice - 2 szt.;
· stoliki do szachów z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny z płaszczyzną szachownicy wykonaną z granitu - 2 szt.;
· zabawki muzyczne w miejscu istniejącego placu zabaw;
· karmniki dla ptaków (wolnostojące) -1 szt.;
· 30 budek łęgowych. 

Wyposażenie placu zabaw:
· w miejscu istniejącego placu zabaw zaprojektować i wykonać montaż 4 zabawek muzycznych takich jak: bębny, tuba do rozmów, ksylofon i chimesy kontrabasowe. Wymienione zabawki wykonane z anodyzowanego aluminium i polietylenowych płyt HPDE.



OBSZAR nr 2
Wykonać montaż następujących elementów małej architektury: 
· ławki — 13 szt.;
· kosze na śmieci — 10 szt.;
· leżaki parkowe — 3 szt.;
· stoliki do gry w szachy — 2 szt.;
· stoły do ping-ponga — 2 szt.;
· tablica informacyjna — 1 szt.;
· zestaw do Street Workout — 1 szt.;
· urządzenia siłowni zewnętrznej (twister / wahadło — 1 szt., orbitek — 1 szt., rowerek — 1 szt., wyciąg górny —1 szt.)
Tablica informacyjna – wymagania:
· Konstrukcja z profili ze stali ocynkowanej (8 x 4 mm) i malowanej proszkowo na kolor jasne aluminium RAL 9006, blacha ocynkowana malowana, RAL 9006.
· Słupy konstrukcyjne zabetonowane na głębokość min. 60 cm (fundament) beton klasy min. C 12/15. 
Nadruk:
· Technologia lateksowa — ekologiczna, bardzo estetyczna, precyzyjna i odporna na czynniki atmosferyczne bez konieczności laminowania. Wydruk na foli samoprzylepnej. Wymiary wydruku min.: 75 x 100 cm; folia przyklejana do blachy ocynkowanej stanowiącej element konstrukcyjny tablicy. 
· Szczegóły przedstawiono na rys. nr 4.1 załącznika do PFU – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 2.
Urządzenia sportowe – wymagania:
Zaprojektować i wykonać tor do gry w bule (60 m2) o nawierzchni mineralnej z obrzeżem betonowym 8 x 20 cm. Pod podbudową toru należy wykonać drenaż odprowadzający wodę do ogrodu deszczowego. Szczegóły przedstawiono na rys. nr 2.4 załącznika do PFU – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 2.
Ogród deszczowy – wymagania
Ogród deszczowy należy rozumieć jako oczko wodne o specjalnie ukształtowanym dnie z roślinami odpornymi na susze i okresowe zalewanie wodą (pow. min. 49 m2). Ogród jest elementem proekologicznego gospodarowania woda opadową. Zbiera wodę opadowa z terenów przyległych, ścieżek i trawników, boiska do gry w bule. Uwaga: Przed wykonaniem ogrodu należy sporządzić badania geotechniczne gruntu. Projektowany przekrój ogrodu deszczowego: 
· 5 cm warstwa granitowego grysu o frakcji 8-16 mm, 
· 50 cm warstwa ziemi urodzajnej – mieszaniny piasku 0,5-1 mm (35%), gruntu rodzimego (35%) oraz kompostu (30%), 
· geowłóknina 200 g/m2, 
· 35 cm warstwa drenująca ze żwiru 16-32 mm, 
· 20 cm warstwa piasku.
Szczegóły przedstawiono na rys. nr 2.3 załącznika do PFU – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 2.
OBSZAR nr 3
Na terenie obszaru wykonać: 
· montaż 30 budek łęgowych (metoda alpinistyczna);
· demontaż 2 ławek i ich montaż w nowym miejscu na terenie parku;
· demontaż 2 koszy i montaż w nowym miejscu na terenie parku;
· montaż 2 ławek przeniesionych z terenu siłowni (działki nr 2/26, i 2/23 obręb 8 AM 3);
· montaż 1 tablicy informacyjnej. 
Wymagania techniczne dla budek lęgowych zgodnie z zapisami pkt. 6.2 opracowania Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 3.
Tablica informacyjna – wymagania:
· konstrukcja z profili ze stali ocynkowanej (min. 8 x 4 mm) i malowanej proszkowo na kolor jasne aluminium RAL 9006, blacha ocynkowana malowana, RAL 9006;
· słupy konstrukcyjne zabetonowane na głębokość min. 60 cm (fundament) beton klasy min. C 12/15. 
Nadruk – wymagania:
· Technologia lateksowa — ekologiczna, bardzo estetyczna, precyzyjna i odporna na czynniki atmosferyczne bez konieczności laminowania;
· wydruk na foli samoprzylepnej. Wymiary wydruku: min. 75x100 cm; folia przyklejana do blachy ocynkowanej stanowiącej element konstrukcyjny tablicy. 
Uwaga: stylistyka nowych elementów małej architektury spójna ze stylistką elementów już istniejących w terenie opracowania.
OBSZAR nr 4
Na terenie obszaru wykonać  montaż: 
· ławek — 6 szt.;
· koszy na śmieci — 4 szt.;
· pojedynczych stojaków na rowery — 6 szt.;
· hamaków – 2 sztuki;
· zestawu do Street Workout — 1 szt.;
· murka parkour – 1 szt.;
· trampolin terenowych – 2 szt.;
· linarium – 1 szt.;
· tablic informacyjnych o powierzchni ekspozycyjnej min. 70 x 100 cm – 2 szt. 
Stylistyka i kolorystyka ławek i koszy, tablic spójna i korespondująca z zastosowanymi urządzeniami Street Workout i siłowni (adekwatna do terenów sportowych). 
Tablice informacyjne – minimalne wymagania:
· konstrukcja z profili ze stali ocynkowanej (8 x 4 mm) i malowanej proszkowo na kolor jasne aluminium (RAL 9006), blacha ocynkowana malowana (RAL 9006);
· słupy konstrukcyjne zabetonowane na głębokość min. 60 cm (fundament beton klasy min. C 12/15).
Nadruk – minimalne wymagania:
· technologia lateksowa, odporna na czynniki atmosferyczne, bez konieczności laminowania. Wydruk na foli samoprzylepnej. Wymiary wydruku: min. 75x100 cm; folia przyklejana do blachy ocynkowanej stanowiącej element konstrukcyjny tablicy.
Wzór tablic przedstawiono na rys. nr 4.1. „Projekt tablicy edukacyjnej rysunek” oraz rys. nr 4.2. „Projekt tabliczki z nazwą rośliny” zawartymi w opracowaniu Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 4.
OBSZAR nr 6
Elementy małej architektury:
Na terenie obszaru należy zainstalować gotowe elementy małej architektury takie jak:
· ławki - 7 szt.;
· kosze na śmieci - 4 szt.;
· barierki przy istniejących i projektowanych schodach terenowych;
· donice - 2 sztuki.
Ławki i kosze należy zamontować za pomocą kotew przytwierdzonych do betonowego fundamentu. 
Barierki przy schodach mają być wykonane z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor czarny. Donice na placyku z polimerobetonu (kolor szary) o wymiarach min. 100 x 50 x 50 cm. 
Uwaga: Kolorystyka i materiały zastosowane w elementach małej architektury mają być spójne stylistycznie i nawiązujące do elementów znajdujących się na terenach sąsiednich. Proponowany kolor elementów stalowych czarny, elementów drewnianych: dąb jasny. Ostateczna kolorystyka elementów do ustalenia z Zamawiającym.

1.6.5. Wymagania w zakresie robót elektrycznych

OBSZAR nr 2
[bookmark: _GoBack]Na terenie należy zaprojektować i wykonać: 
· Oświetlenie pasmowe, nawierzchniowe 
· Oświetlenie pasmowe ledowe umieszczone w profilach stalowych pasie wzdłuż głównej ścieżki o nawierzchni mineralno-żywicznej. 

1.6.6. Wymagania w zakresie zieleni

OBSZAR nr 1
Projekt zakłada w zakresie pielęgnacji istniejącej zieleni usunięcie drzew objętych decyzją z dnia 20.05.2015 r. OŚR.613.185.2015.RL1. Ponadto w zakresie koniecznych zabiegów sanitarnych wykonać usunięcie samosiewów młodych drzew i krzewów (nie wymagających decyzji) z miejsca dawnej zabudowy, oraz pojedynczych ze stromych skarp. W zakresie usuwanie drzew ze skarpy zaleca się sukcesywne, etapowe usuwanie drzew niezgodnych z pierwotną (historyczną) kompozycją zieleni jednak ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony gruntu przed osuwaniem się.
W zakresie planowanej zieleni projekt zakłada sukcesywne wprowadzanie roślin okrywowych (Hedera helix) pod koronami drzew na stromej skarpie w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz zabezpieczenia skarpy przed erozją wietrzną i wodną. Z uwagi na wielkość powierzchni skarpy, zakłada się etapowanie prac związanych z wprowadzaniem roślin okrywowych. W etapie pierwszym zakłada się najkorzystniejszą z punktu widzenia pielęgnacji lokalizację roślin okrywowych. 
Z uwagi na historyczny charakter miejsca oraz obecnie mało efektowną kompozycję zieleni istniejącej, w projekcie zieleni zakłada się wzbogacenie składu gatunkowego głównie krzewów. Ze względu na silne ocienienie terenu w projekcie nie proponowano (wzdłuż trasy spacerowej) drzew. 
W projektowanym składzie gatunkowym roślin wykorzystano z uwagi na reprezentacyjny charakter miejsca, gatunki krzewów o wysokich walorach plastycznych z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań. Wśród zastosowanych kryteriów doboru, obok walorów dekoracyjnych i wymagań stanowiskowych, przyjęto historyczne zastosowanie gatunków tzn. częste występowanie w terenach zieleni miejscowości uzdrowiskowych Kotliny Kłodzkiej.
W projekcie zastosowano gatunki obcego pochodzenia jednak nie stwarzające zagrożenia dla środowiska przyrodniczego (gatunki nie należą do grupy inwazyjnych). Uwaga: Przed przystąpieniem do dalszych prac realizacyjnych należy uzgodnić dokumentację projektową z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Szczegółowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w załączniku do PFU – pkt. 5.2.2 Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 1. Dane ilościowe podane w przywołanym opracowaniu są ilościami szacunkowymi.
OBSZAR nr 2
Zakłada się adaptację istniejącej zieleni wysokiej i włączenie jej do nowej kompozycji zagospodarowania terenu. 
W zakresie projektowanej zieleni zakłada się wprowadzenie głównie ozdobnych form krzewiastych w postaci jednorodnych grup, w kształcie nawiązującym do projektowanych miękkich linii ścieżek spacerowych. Nieliczne okazy projektowanych drzew wprowadza jedynie w części północno-zachodniej (bariera przestrzenna ograniczająca widok od strony śmietnika) oraz w liniowym układzie drzewa tworzące „ścianę zieleni” wokół planowanego placu wypoczynkowego. Liniowy układ niewysokich drzew zakłada się również wzdłuż fragmentu ścieżki bocznej prowadzącej do placu sportowego. Przyjęte rozwiązania w zakresie struktury przestrzennej zieleni miały na celu zachowanie otwartej przestrzeni, nasłonecznionej przez większą część dnia (! Miasto położone w strefie klimatycznej o małej liczbie dni usłonecznionych). 
W kryteriach doboru obok walorów dekoracyjnych (rośliny atrakcyjne przez cały sezon wegetacyjny), uwzględnione zostały wymagania siedliskowe (m.in. odporność na niskie temperatury) oraz aspekty ekonomiczne związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenu. 
W składzie gatunkowym, obok rodzimych gatunków drzew i ich odmian (Picea abies, Picea abies ‘Cupressina), zakłada się ozdobne gatunki krzewów, jednak o wysokich walorach biocenotycznych (Rosa sp.) – nieinwazyjne. W zakresie projektowanych roślin zielnych, w celu zwiększenia bioróżnorodności terenu zakłada się łąkę kwietną oraz zróżnicowane pod względem gatunkowym rośliny do ogrodu deszczowego, w doborze uwzględnić również aspekt wiosenny poprzez wprowadzenie licznych okazów roślin cebulowych.
Szczegółowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w załączniku do PFU – pkt. 5.2.2 Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 2. Dane ilościowe podane w przywołanym opracowaniu są ilościami szacunkowymi.
OBSZAR nr 3
W zakresie zieleni istniejącej projekt zakłada usunięcie drzew w złym stanie sanitarnym głównie w strefie otaczającej boisko do siatkówki. Usunięcie topól w sąsiedztwie boiska do siatkówki i uzupełnienie gatunkami o docelowo mniejszych parametrach z uwzględnieniem innej lokalizacji (tak, aby nadmiernie nie zacieniać boiska do siatkówki). Pozostawienie wolnej przestrzeni wokół boiska. Usunięcie samosiewów młodych drzew i krzewów (do 10 lat) w części wschodniej terenu (wzdłuż istniejącego rurociągu).
W zakresie planowanej zieleni zakłada się wprowadzenie ozdobnych form krzewiastych w części reprezentacyjnej parku (fragment północno-zachodni terenu), w celu podniesienia walorów estetycznych miejsca. Ponadto wzdłuż wyróżnionego fragmentu parku wprowadzić w układzie liniowym (wzdłuż istniejących ścieżek) kolekcję krzewów rodzimych nazwaną umownie „strefą biocenotyczną”. Proponowany układ krzewów ma pełnić funkcję nie tylko ozdobną lecz stworzyć barierę przestrzenną oddzielającą ozdobną, wypoczynkową część parku od widocznej mało efektownej rury napowietrznej. Proponowany skład gatunkowy oparto o gatunki rodzime krzewów o istotnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego (Informacje o krzewach stanowią treść tablicy edukacyjnej). 
Uwaga: W strefie biocenotycznej obowiązuje wykonywanie cięć tylko w sytuacjach uzasadnionych (np. kolizja ze ścieżką dla pieszych), cięcia należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą i z uwzględnieniem zachowania naturalnego pokroju krzewu.
Szczegółowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w załączniku do PFU – pkt. 5.2.2 Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 3. Dane ilościowe podane w przywołanym opracowaniu są ilościami szacunkowymi.

OBSZAR nr 4
Projekt zakłada w zakresie pielęgnacji istniejącej zieleni rozplantowanie składowanej ziemi pomiędzy drzewami, jednak z uwzględnieniem zróżnicowanego ukształtowanie terenu. Usunięcie topoli i zastąpienie ich drzewami z rodzaju: świerk (Picea abies) i brzoza (Betula pendula). 
W zakresie projektowanej zieleni projekt zakłada wprowadzenie roślin zielnych (aromatycznych oraz pożytecznych dla owadów), w bezpośrednim otoczeniu ścieżek i siłowni. Opisy dotyczące znaczenia zastosowanych roślin umieszczono na tablicy edukacyjnej. Rośliny drzewiaste zaproponowano w otoczeniu boiska sportowego: krzewy okrywowe na skarpach (zabezpieczenie przed erozją) oraz szpaler drzew jako uzupełnienie istniejącego szpaleru w części południowo-zachodniej terenu.
Szczegółowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w załączniku do PFU – pkt. 5.2.2 Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 4. Dane ilościowe podane w przywołanym opracowaniu są ilościami szacunkowymi.
OBSZAR nr 5
Ze względu na istniejące uwarunkowania przestrzenne (strome skarpy) projekt zakłada sukcesywne usuwanie starych okazów robinii akacjowych, poprzedzone wcześniejszym posadzeniem krzewów (tak, aby młode rośliny najpierw dobrze się ukorzeniły). W proponowanym doborze roślin zaproponowano głównie gatunki o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej oraz wysokiej wartości biocenotycznej: czarny bez - również w ozdobnych odmianach, oraz głóg. 
Uwaga: Przed przystąpieniem do prac projektowych i realizacyjnych należy uzgodnić dokumentację projektową z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Szczegółowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w załączniku do PFU – pkt. 5.1.2 Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 5. Dane ilościowe podane w przywołanym opracowaniu są ilościami szacunkowymi.
OBSZAR nr 6
Projekt zakłada adaptację istniejących drzew (głównie Betula pendula) i włączenie ich do nowej kompozycji przestrzennej projektowanego terenu. W zakresie pielęgnacji istniejącej zieleni projekt zakłada usunięcie samosiewów drzew i krzewów nie wymagających decyzji oraz prace porządkujące (m.in. wykoszenie chwastów).
W zakresie planowanej zieleni z uwagi na ograniczoną powierzchnię projektowanego terenu oraz specyficzną lokalizację terenu (teren wyniesiony, pozostałości dawnej zabudowy), projekt zakłada wprowadzenie nielicznych form krzewiastych oraz niewielkich grup ozdobnych roślin zielnych, których kompozycja podkreślać będzie swobodny układ ścieżek i historyzujący charakter miejsca. Z uwagi na występujące w terenie pozostałości historycznych murów, w proponowanym doborze roślin wykorzystano również rośliny pnące subtelnie wspierające się o elementy dobrze zachowanych murów kamiennych.
Szczegółowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni przedstawiono w załączniku do PFU – pkt. 5.2.2 Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 6. Dane ilościowe podane w przywołanym opracowaniu są ilościami szacunkowymi.

1.6.7. Organizacja ruchu

Należy zaprojektować i wykonać ewentualne nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. [bookmark: _Toc473735330]OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1st [bookmark: _Toc473735331]Wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy
Wymagania dotyczące dokumentów wykonawcy jakie należy wykonać w ramach przedmiotowego Projektu określono w pkt. 1.1.3 oraz 2.2 niniejszego PFU oraz w warunkach umownych.
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest dokonać weryfikacji danych wyjściowych i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania osiągnięcia założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Personel wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powinien posiadać uprawnienia do projektowania i odpowiednie doświadczenie zawodowe. Roboty powinny zostać zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną i praktyką inżynierską. Wszelkie modyfikacje dokumentów wykonawcy wymagane przez Nadzór inwestorski bądź Zamawiającego wykonawca zrealizuje bez dodatkowych opłat.
Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości oraz na solidności i fachowości wykonania.
2.2nd [bookmark: _Ref437787215][bookmark: _Toc473735332]Zakres obejmujący etap prac projektowych
2.2.1. [bookmark: _Toc473735333]Projekt budowlany
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z:
· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250);
· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z późn. zm.);
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013.1129). 
Zakres i treść projektu budowlanego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów będących przedmiotem postępowania, oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych niezbędnych do ich wykonania.
Projekt budowlany powinien stanowić podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno–prawnych w celu uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia robót.
Pozostałe wymagania:
· Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, warunków technicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej;
· projekt budowlany musi być zgodny z ustaleniami  decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego oraz warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustaw, przepisów techniczno–budowlanych i obowiązujących Polskich Norm oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.462) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia.
· projekt budowlany winien zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt Wykonawcy – do uwzględnienia w cenie ofertowej), projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych występujących branż, określający funkcję, formę i konstrukcje przedmiotu zamówienia, charakterystykę ekologiczną oraz niezbędne rozwiązania techniczne (zgodnie z art. 34 „Prawa Budowlanego), wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; informację o obszarze oddziaływania obiektu.
· wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowę i wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na mocy pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego do występowania przed organami administracji publicznej. W przypadku realizacji robót na zgłoszenie wykonawca także przeprowadzi pełną procedurę w imieniu Zamawiającego;
· projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu;
· Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien przewidzieć spotkania koordynacyjne w siedzibie Zamawiającego.
· Wykonawca dokona uzgodnienia projektu z niezbędnymi jednostkami, w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Badania i analizy uzupełniające.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski i Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Nadzór inwestorski oraz Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań umowy.
Uzgodnienia i decyzje administracyjne.
W szczególności wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym m in. Uzgodnienie z w postaci protokołu z Narady Koordynacyjnej, o którym mowa w art. 28b ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137, 1433, 2281, z 2016 r. poz. 65, 352), itp.)
Mapy do celów projektowych.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte umową.
Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów na tereny objęte umową.
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (zarządców dróg, itd.), uzgodnienia dokumentacji, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan, sieci ciepłowniczych, itp.). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór inwestorski czy Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności wykonawcy wynikającej z umowy.
2.2.2. [bookmark: _Toc473735334]Projekty Wykonawcze/branżowe
Projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z:
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072) – tekst jednolity Dz.U.2013 poz.1129.
Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego czyli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z poźn. zm.).
Projekty wykonawcze mają uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności umożliwiającym wykonanie robót oraz ich kontrolę, nadzór oraz odbiór. 
Projekty wykonawcze mają zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:
a) rozwiązań technologicznych i materiałowych;
b) inwentaryzację zieleni i małej architektury;
– których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa wyżej.
Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczy:
a) przygotowania terenu pod budowę;
b) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;
c) robót w zakresie instalacji budowlanych;
d) robót związanych z zagospodarowaniem terenu.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów wszystkich branż – autorów dokumentacji projektowej.
Wszystkie niezbędne opinie, zatwierdzenia międzybranżowe należy włączyć do części opisowych poszczególnych projektów branżowych.
W oparciu o dane zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji w taki sposób, aby roboty wykonywane na jej podstawie w całości spowodowały osiągnięcie celu przyjętego przez Zamawiającego. W związku z powyższym roboty budowlane zrealizowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy pomiędzy stronami.
2.2.3. [bookmark: _Toc473735335]Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z:
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072). tekst jednolity Dz.U.2013 poz.1129)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień określając w nich co najmniej roboty z rozbiciem do „kategorii robót”.
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia powinny być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Dodatkowe wymagania:
· na etapie sporządzania STWiORB Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru materiałów i urządzeń pod względem standardów cech jakościowych i cen rynkowych; 
· Wykonawca sporządzając STWiORB zachowa pełne odniesienie do projektów wykonawczych dokładnie precyzując parametry techniczne stosowanych materiałów i urządzeń.

2.2.4. [bookmark: _Toc473735336]Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach umowy zobowiązany (zgodnie z zapisami pkt. 1.1.3) jest przygotować następującą dokumentację porealizacyjną:
1) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny w projekcie budowlanym i wykonawczym wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;
2) wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót wraz z wnioskiem;
3) protokoły sprawdzeń i badań.

2.2.5. [bookmark: _Toc473735337]Forma i ilość składanej dokumentacji
a) Forma projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz wykonawczego oraz załączniki do projektów powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego oraz wykonawczego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu. Projekt budowlany oraz wykonawczy należy sporządzić w czytelnej technice graficznej.
Projekt budowlany należy oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego dekompletację.

b) Ilość dokumentacji
	Lp.
	Rodzaj dokumentacji
	Ilość sztuk

	1.
	Projekt budowlany
	4 oryginały 

	2.
	Projekt wykonawczy, STWIORB oraz pozostałe opracowania
	4 oryginały

	3.
	Dokumentacja porealizacyjna
	1 oryginał + 3 kopie



Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową oraz powykonawczą, w formie elektronicznej. Rysunki i schematy  w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia,  sprawozdania i instrukcje w formacie *.doc/*.xls (edytowalne) oraz *.pdf (z możliwością wyszukiwania).
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności wykonawcy wynikającej z umowy.
2.2.6. [bookmark: _Toc473735338]Zgodność z przepisami
Wykonawca zobowiązany jest przygotować całość dokumentacji projektowej oraz dokumentacji realizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z:
· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250);
· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z późn. zm.);
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072). 
Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz dokumentacją projektową wykonaną przez wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy administracji państwowej).
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie.
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.
2.3rd [bookmark: _Toc473735339]Ogólne wymagania dotyczące robót
2.3.1. [bookmark: _Toc473735340]Definicje
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego i Nadzór inwestorski laboratorium, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z PFU oraz zatwierdzoną dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Nadzór inwestorski.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga,  rurociąg itp.
Droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
Rysunki – rysunki i szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego.
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład.
Wykaz Cen - wykaz robót, pozycji zgodnie z ofertą wykonawcy. 
2.3.2. [bookmark: _Toc473735341]Przekazanie terenu budowy
Z procedury przekazania terenu budowy wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania terenu budowy. Protokół zostanie sporządzony przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy będący w jego posiadaniu. Pozostałe tereny wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt w ramach ceny ofertowej.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenów górniczych (nieczynnych). 
2.3.3. [bookmark: _Ref437787235][bookmark: _Ref437787254][bookmark: _Toc473735342]Dokumentacja projektowa
1. Dokumentacja projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie, kontrolę i odbiór  całego zakresu inwestycji,
1. Minimalny  zakres dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawcę został określony w punkcie  1.1.3 oraz 2.3 niniejszego PFU,
1. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w ramach ceny ofertowej opracuje całą dokumentację oraz uzyska akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych władz.
1. Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:
1. wydzielania się gazów toksycznych,
1. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
1. obecności szkodliwych czynników biologicznych,
1. niebezpiecznego promieniowania,
1. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
1. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
1. nadmiernego hałasu i drgań.

1. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Zamawiającego  projektu budowlanego przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, projektów wykonawczych przed przystąpieniem do robót budowlanych. 
1. Do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów:
1. dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów,
1. wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót;
1. protokoły sprawdzeń i badań.
1. Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na inspekcję dokumentów – jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie - nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części umowy  wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wszystkich podwykonawców Zamawiającemu w celu uzyskania jego zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy. Wykonawca obligatoryjnie w tym zakresie będzie stosował się do zapisów umowy.
2.3.4. [bookmark: _Toc473735343]Zabezpieczenie terenu budowy
Koszty związane ze spełnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie ofertowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Tablica informacyjna będzie zgodna z prawem budowlanym.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową. W cenę ofertową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki,  itp. W cenę ofertową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
2.3.5. [bookmark: _Toc473735344]Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w usuwania poniesie Wykonawca. 
W okresie trwania umowy wykonawca będzie:
1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
1. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
· możliwością powstania pożaru.
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:
· stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651, 1936),
· stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.),
· stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm.),
· stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295).

2.3.6. [bookmark: _Toc473735345]Zieleń
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania ochrony drzew poprzez ich zabezpieczenie deskami lub inny sposób.
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za planowe usunięcie drzew opłaty administracyjne ponosi Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca będzie unikać kolizji z drzewami a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, dla którego nie ma innego, racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące wycinki i przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Nadzorowi inwestorskiemu przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew pozostają własnością zarządzającego danym terenem, który podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. Koszt zagospodarowania i wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
2.3.7. [bookmark: _Toc473735346]Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót budowlanych albo przez personel wykonawcy.
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:
1. nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
1. ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
1. ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,
1. możliwość ewakuacji ludzi,
1. a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

2.3.8. [bookmark: _Toc473735347]Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego  o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.3.9. [bookmark: _Toc473735348]Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór inwestorski oraz Zamawiającego.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.3.10. [bookmark: _Toc473735349]Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonawcę w szczególności obowiązują:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:
2. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,
2. warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
2. utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
2. sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
2. przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,
2. organizacji pracy na budowie,
2. sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.3.11. [bookmark: _Toc473735350]Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z odszkodowań powstałych w wyniku działań wykonawcy na terenie budowy i po za nim wynikłe z działań wykonawcy. 
2.3.12. [bookmark: _Toc473735351]Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych
Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznymi (tj. wysoki i niskie temperatury, nasłonecznienie, opady atmosferyczne, itd.) należy do wykonawcy. Wykonawca przy prowadzeniu robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania w zakresie:
· warunków atmosferycznych w jakich mogą być wykonywane roboty budowlane;
· wymagań producentów materiałów i urządzeń w zakresie warunków atmosferycznych w jakich należy wykonywać roboty aby zapewnić prawidłową technologie wykonawstwa.

2.3.13. [bookmark: _Toc473735352]Odwodnienie wykopów
Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Nadzór inwestorski) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych – jeżeli jest taki projekt niezbędny.
Odwodnienie robocze obejmuje:
· wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o  przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych,
· nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych).
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. 

2.3.14. [bookmark: _Toc473735353]Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Normy podane w SIWZ winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są wymienione (w danym zakresie).
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte umową.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 
[bookmark: _Toc122627702][bookmark: _Toc99264052][bookmark: _Toc93742212][bookmark: _Toc36733682][bookmark: _Toc34417221][bookmark: _Toc33505783]Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór inwestorski o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.3.15. [bookmark: _Toc473735354]Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi: 
· warunki lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego (tylko dla obszaru nie objętego MPZP) wraz z uzyskaniem aktualnych map do celów projektowych,
· pozwolenie na budowę/zgłoszenie rozpoczęcia robót waz z niezbędnymi uzgodnieniami,
· ewentualne zajęcie pasa drogowego.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych.
Zamawiający udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych,  a następnie na realizację robót budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

2.3.16. [bookmark: _Toc473735355]Przebudowa sieci i urządzeń kolidujących
Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie przekładek wszystkich sieci oraz obiektów, które będą kolidować z planowanymi pracami zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym i z właścicielami sieci.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego  o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wszelkie koszty związane z przebudowa sieci i urządzeń kolidujących wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.

2.3.17. [bookmark: _Toc473735356]Zajęcie pasa drogowego.
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wyliczonego zgodnie z Ustawą o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania robót, ponosi wykonawca.
Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny umowy i winien być ujęty w wykazie cen.
2.3.18. [bookmark: _Toc473735357]Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym.
Ewentualne opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.
2.3.19. [bookmark: _Toc473735358]Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.
Zamawiający wymaga wyposażenia biura wykonawcy w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, faxową oraz oprogramowanie umożliwiające przekazanie Zamawiającemu dokumentów wykonawcy w wersji elektronicznej:
1. dla plików tekstowych z rozszerzeniem *.doc/*.docx,
1. dla plików arkuszy kalkulacyjnych i harmonogramów z rozszerzeniem *.xls/*.xlsx,
1. dla plików graficznych z rozszerzeniem *.dwg.

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien ująć w cenie ofertowej.
Wykonawca zapewnia:
· dostawa, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem,
· wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,
· utrzymanie zaplecza wykonawcy przez cały okres trwania umowy,
· utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,
· ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,
· utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji, 
· zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,
· utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,
· zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,
· zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń,
· likwidację zaplecza Wykonawcy,
· oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

2.4th [bookmark: _Toc473735359]Materiały 
2.4.1. [bookmark: _Toc473735360]Materiały wykorzystywane do wykonania robót
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji robót objętych umową podano w PFU.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy, poleceniami Nadzoru inwestorskiego i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów.
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami zatwierdzonego programu zapewnienia jakości PZJ.
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych.
Wszystkie materiały wykorzystywane do robót muszą posiadać stosowane oznakowanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Wszystkie materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Nadzór inwestorski i przez Zamawiającego.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Nadzór inwestorski. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4.2. [bookmark: _Toc473735361]Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli PFU przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Nadzór inwestorski. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiającego rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.
2.4.3. [bookmark: _Toc473735362]Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie wykonawca.

2.4.4. [bookmark: _Toc473735363]Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Nadzór inwestorski. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w okresie składowania i przechowywania. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń musi być zgodne z wytycznymi i zaleceniami producenta danego materiału czy urządzenia.
2.5th [bookmark: _Toc473735364]Sprzęt
[bookmark: _Toc122627713][bookmark: _Toc89563915][bookmark: _Toc52724053][bookmark: _Toc36744960][bookmark: _Toc36744378]Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy (jeżeli był wymagany na tym etapie) i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien spełniać warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

2.6th [bookmark: _Toc473735365]Transport
2.6.1. [bookmark: _Toc473735366]Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
2.6.2. [bookmark: _Toc473735367]Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7th [bookmark: _Toc473735368]Informacje ogólne dotyczące organizacji i wykonania robót budowlanych
2.7.1. [bookmark: _Toc473735369]Wykonanie robót
Organizacja robót budowlanych:
0. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy będący w jego posiadaniu,
0. Wykonawca sporządzi projekt organizacji robót, który w szczególności powinien zawierać:
· charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,
· projekt zagospodarowania terenu budowy, 
· szczegółowe zestawienie zakresu robót,
· szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych urządzeń pomocniczych, 
· harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym; 
0. Wykonawca utworzy i utrzyma na własny koszt zaplecze budowlane, a także dokona jego zabezpieczenie i demontażu po zakończeniu robót budowlanych,
0. Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu,
0. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót,
0. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty zakończenia robót – podpisania protokołu odbioru końcowego,
0. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego,
0. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu robót, zlikwidować teren budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.
Ogólne wymagania dotyczące robót:
1. Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają: PFU oraz umowa,
1. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję odbiorową złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy pod kątem zgodności z PFU i prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami wiedzy technicznej, normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych jak również warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę,
1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU, poleceniami Nadzoru inwestorskiego oraz wiedzą techniczną,
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót, 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałych w związku przyczynowym z realizacją prac, 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminów wewnętrznych Zamawiającego,
1. Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej przez przedstawiciela Zamawiającego a także nadzór autorski projektantów.

2.7.2. [bookmark: _Toc473735370]Przystąpienie do realizacji Robót
Roboty budowlane – w przypadkach, kiedy na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia budowlanego lub zgłoszenie – można rozpocząć na podstawie podlegającej wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29 – 31 Ustawy Prawo budowlane, albo zgłoszenia, na które organ nie wniósł sprzeciwu.
Wykonawca w imieniu Zamawiającego (za udzielonymi pełnomocnictwem) jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a, 2b, i 19a Ustawy Prawo budowlane, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie: 
a. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane; 
b. w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane; 
c. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane. 
Obowiązek dołączenia takiej informacji występuje w przypadku, kiedy przewiduje się prowadzenie budowy (rozbiórki) w okresie trwającym dłużej niż 30 dni przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników albo w przypadku, kiedy planowany zakres robót przekracza 500 osobodni (art. 41 i 42 Ustawy Prawo budowlane).


2.8th [bookmark: _Toc473735371]Kontrola jakości Robót
2.8.1. [bookmark: _Toc473735372]Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru inwestorskiego Programu zapewnienia jakości w terminie określonym w umowie, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór inwestorski.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
1. część ogólną opisującą:
0. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
0. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
0. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
0. system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,
0. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
0. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Nadzorowi inwestorskiemu; 
1. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
1. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
1. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2.8.2. [bookmark: _Toc473735373]Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Nadzór inwestorski może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Nadzór inwestorski ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Nadzór inwestorski będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Nadzór inwestorski będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

2.8.3. [bookmark: _Toc473735374]Pobieranie próbek 
Wykonawca przedstawi Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób, terminy pobierania prób, częstotliwość, itd. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. 
Jeśli zdaniem Nadzoru inwestorskiego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.
Na zlecenie Nadzoru inwestorskiego wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez wykonawcę. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Nadzór inwestorski będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Nadzór inwestorski.

2.8.4. [bookmark: _Toc473735375]Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Nadzór inwestorski.

2.8.5. [bookmark: _Toc473735376]Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.8.6. [bookmark: _Ref437632305][bookmark: _Toc473735377]Badania prowadzone przez Nadzór inwestorski
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór inwestorski uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów oraz urządzeń.
Nadzór inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.
Nadzór inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór inwestorski poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

2.8.7. [bookmark: _Toc473735378]Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie materiały oraz urządzenia musza posiadać odpowiednie dokumenty oraz oznakowanie wymagane zapisami Ustawy o wyrobach budowalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 
Materiały posiadające odpowiednie dokumenty i oznakowanie, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

2.8.8. [bookmark: _Toc473735379]Dokumenty budowy
[bookmark: _Toc302120271]a) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U.  Nr 108, poz. 953) spoczywa na wykonawcy (Kierowniku Budowy).
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Nadzór inwestorski.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Nadzorowi inwestorskiemu do ustosunkowania się.
Instrukcje Nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór inwestorski do ustosunkowania się. 
Dziennik budowy musi znajdować się na terenie budowy i być stale dostępny dla osób upoważnionych do dokonywania w nim wpisów.
[bookmark: _Toc302120272][bookmark: _Toc122627746]b) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru inwestorskiego.
[bookmark: _Toc302120273][bookmark: _Toc122627747]c) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty: 
1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
1. protokoły przekazania terenu budowy,
1. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
1. protokoły odbioru robót, sprawdzeń i badań,
1. protokoły z narad i ustaleń,
1. korespondencję na budowie. 
[bookmark: _Toc302120274][bookmark: _Toc122627748]d) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.



2.9th [bookmark: _Toc473735380]Odbiory robót
2.9.1. [bookmark: _Toc473735381]Rodzaje odbioru  robót
Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Nadzoru inwestorskiego. 
Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję odbiorową, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy, pod kątem zgodności z PFU, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami wiedzy technicznej i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami decyzji o pozwoleniu budowę.
W ramach prowadzonych robót przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót:
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
· odbiór końcowy;
· odbiór ostateczny.

2.9.2. [bookmark: _Toc473735382]Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór inwestorski. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Nadzór inwestorski. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór inwestorski na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU i uprzednimi ustaleniami.

2.9.3. [bookmark: _Toc473735383]Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Nadzór inwestorski oraz Zamawiającego – zgodnie z zapisami umowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej „Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PFU. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach składających się na umowę.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów.
Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze) z naniesionymi zmianami,
· dzienniki budowy,
· protokoły odbioru robót zanikowych,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
· sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: zakres i lokalizacje wykonywanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Dodatkowe wytyczne:
· dokumentacja powykonawcza - na każdej stronie dokumentacji ma być umieszczona pieczątka „Dokumentacja powykonawcza” i podpis kierownika budowy,
· Wykaz materiałów i urządzeń zabudowanych w obiekcie w formie tabeli,
· Kopie aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności. Aprobaty kompletne (wszystkie strony) i aktualne (należy sprawdzić datę ważności). Na wyżej wymienionych dokumentach ma się znaleźć zapis „Zabudowano na budowie dotyczącej Kontraktu nr …………………………………… + podpis kierownika budowy,
· wszystkie strony dokumentacji powykonawczej muszę zostać ponumerowane,
· dla każdego tomu dokumentacji powykonawczej należy sporządzić osobny spis treści.

2.9.4. [bookmark: _Toc473735384]Odbiór inwestycji i przekazanie do użytkowania 
Odbiór inwestycji i przekazanie do użytkowania nastąpi na zasadach określonych w umowie. 
a) Ogólne  procedury  odbioru. 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób odbiorowych. 
Zasady odbioru końcowego zgodnie z umową.
2.9.5. [bookmark: _Toc473735385]Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usunięcia usterek powstałych w okresie gwarancji i dla potwierdzenia wypełnienia wszystkich obowiązków przez wykonawcę. Z odbioru ostatecznego zostanie spisany protokół odbioru ostatecznego potwierdzający wypełnienie przez wykonawcę wszystkich zobowiązań.

2.10th [bookmark: _Toc473735386]Podstawa płatności
2.10.1. [bookmark: _Toc473735387]Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez wykonawcę na podstawie umowy za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen.
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.
Za każdym razem cena pozycji będzie obejmować:
1. robociznę bezpośrednią,
1. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
1. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
1. koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
1. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
1. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT;
1. ryzyka zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiającego.
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną robotę w wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją.

2.10.2. [bookmark: _Toc473735388]Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
1. dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),
1. utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,
1. usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót.
Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych. Wszystkie koszty dotyczące wykonania, utrzymania oraz likwidacji zabezpieczenia oraz oznakowania ternu budowy należy uwzględnić w cenie ofertowej.

2.10.3. [bookmark: _Toc473735389]Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowa oraz powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne dokumenty  zgodnie z niniejszym PFU. 
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez wykonawcę w Wykazie Cen.

2.10.4. [bookmark: _Toc473735390]Zaplecze wykonawcy 
W ramach ryczałtu w cenie ofertowej wykonawca zapewni:
1. Organizacja zaplecza wykonawcy:	
1. dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem 
1. wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,
2. Utrzymanie zaplecza wykonawcy:	
1. utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,
1. ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,
1. utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, 
wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji, 
1. zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP 
i p.poż.,
1. utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,
1. zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,
1. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń.
3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:	
1. likwidacja zaplecza Wykonawcy 
1. oczyszczenie terenu.

2.10.5. [bookmark: _Toc473735391]Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty budowlane
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi wykonawca. Wszystkie koszty dotyczące ubezpieczeń należy uwzględnić w cenie ofertowej.

2.10.6. [bookmark: _Toc473735392]Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. Wszystkie koszty dotyczące pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji należy uwzględnić w cenie ofertowej.

2.10.7. [bookmark: _Toc473735393]Koszt na objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
· opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem inwestorskim i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót
· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
· przygotowanie terenu
· konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowani i drenażu.
· tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
· oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
· opłaty/dzierżawy terenu
· utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę dróg.
Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe wykonawca winien usunąć.



2.11st [bookmark: _Toc473735394]Szczegółowe wymagania Zamawiającego
2.11.1. [bookmark: _Ref437633913][bookmark: _Toc473735395]Roboty geodezyjne
2.11.1.1. Zakres robót .
Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
0. Roboty pomiarowe:
· przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych,
· niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do realizacji,
· uzgodnienie ZUDP - narady koordynacyjne, o których mowa w art. 28b, ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
· wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) budowli i obiektów przewidzianych do wykonania,
· wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe),
· zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
0. Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.
0. Opracowanie dokumentacji powykonawczej – inwentaryzacja geodezyjna.
2.11.1.2. [bookmark: _Toc156756304][bookmark: _Toc122627771][bookmark: _Toc100209410]Określenia podstawowe .
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami umowy oraz definicjami podanymi w  PFU.  
Ponadto:
Reper -  trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.
2.11.1.3. [bookmark: _Toc428542886][bookmark: _Toc156797889][bookmark: _Toc156795822][bookmark: _Toc156756305]Materiał.
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszym PFU są: 
1. paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m, 
1. paliki drewniane o  50-80 mm i długości około 0,30 m,
1. pręty stalowe o   12 mm i długości 30 cm,
1. bolce stalowe o  5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni,
1. słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny,
1. farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów),
Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem.
2.11.1.4. [bookmark: _Toc428542887][bookmark: _Toc156797890][bookmark: _Toc156795823][bookmark: _Toc156756306]Sprzęt.
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych, obiektów technologicznych i tras sieci międzyobiektowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych należy stosować m.in. następujący sprzęt:
1. teodolity lub tachimetry,
1. niwelatory,
1. dalmierze,
1. tyczki,
1. łaty,
1. taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
2.11.1.5. [bookmark: _Toc428542888][bookmark: _Toc156797891][bookmark: _Toc156795824][bookmark: _Toc156756307]Transport.
Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu.
2.11.1.6. [bookmark: _Toc428542889][bookmark: _Toc156797892][bookmark: _Toc156795825][bookmark: _Toc156756308][bookmark: _Ref437632338][bookmark: _Toc139116331][bookmark: _Toc100209520]Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt.
W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów budowlanych oraz  punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Nadzorowi inwestorskiemu szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Nadzór inwestorski o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Nadzór inwestorski. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Nadzór inwestorski. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Nadzór inwestorski, zostaną wykonane na koszt wykonawcy.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Nadzór inwestorski.
Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Nadzór inwestorski.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków wykonawcy.
[bookmark: _Toc156756310][bookmark: _Toc122627777][bookmark: _Toc100209416][bookmark: _Toc95715545][bookmark: _Toc89204571]Wymagania szczegółowe:
a) [bookmark: _Toc428542890][bookmark: _Toc156756311]Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych obiektów 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
b) [bookmark: _Toc428542891][bookmark: _Toc156797893][bookmark: _Toc156795826][bookmark: _Toc156756312][bookmark: _Toc122627778][bookmark: _Toc100209417][bookmark: _Toc98598276][bookmark: _Toc66513101][bookmark: _Toc95715546]Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową.
c) [bookmark: _Toc428542892][bookmark: _Toc156797894][bookmark: _Toc156795827][bookmark: _Toc156756313][bookmark: _Toc122627779][bookmark: _Toc100209418]Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Nadzorowi inwestorskiemu, przed przejęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, oraz inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i protokółami sprawdzeń niezbędnymi do oddania obiektu do użytkowania. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. Wykonawca dostarczy także informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt. 5) Ustawy Prawo budowlane.
2.11.1.7. [bookmark: _Toc428542893][bookmark: _Toc156797895][bookmark: _Toc156795828][bookmark: _Toc156756314][bookmark: _Toc139116356][bookmark: _Toc100209538]Kontrola jakości.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) zgodnie z zapisami pkt. 2.8.6.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.11.1.6.
Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji.
2.11.1.8. [bookmark: _Toc428542894][bookmark: _Toc156797896][bookmark: _Toc156795829][bookmark: _Toc156756318]Obmiar.
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach  umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z umową.
Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w umowie odrębnej jednostki obmiarowej.
2.11.1.9. [bookmark: _Toc428542895][bookmark: _Toc156797897][bookmark: _Toc156795830][bookmark: _Toc156756319][bookmark: _Toc139116362][bookmark: _Toc100209543]Przejęcie robót.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU – część opisowa).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
2.11.1.10. [bookmark: _Toc428542896][bookmark: _Toc156797898][bookmark: _Toc156795831][bookmark: _Toc156756320]Podstawa płatności.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Umowie obejmuje:
1. wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) budynków przewidzianych do wykonania,
1. wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, chodników i placów przewidzianych do wykonania,
1. wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów technologicznych 
1. wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i wysokościowe)
1. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
1. wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
1. inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
2.11.1.11. [bookmark: _Toc428542897][bookmark: _Toc156797899][bookmark: _Toc156795832][bookmark: _Toc156756323]Przepisy związane.
1. Instrukcja techniczna 0-1.		Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
1. Instrukcja techniczna 0-3.		Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
1. Instrukcja techniczna G-1. 	Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978
1. Instrukcja techniczna G-2.		Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
1. Instrukcja techniczna Kg.		Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.
1. Instrukcja techniczna Kg.		Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.
1. Wytyczne techniczne G-3.1. 	Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983
1. Wytyczne techniczne G-3.2.	Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.


2.11.2. [bookmark: _Toc473735396]Roboty rozbiórkowe
Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę elementów dróg i chodników, ogrodzeń, obiektów budowlanych, infrastruktury istniejącej kolidującej, które okażą się niezbędne do  realizacji zadania.
2.11.2.1. [bookmark: _Toc428542900][bookmark: _Toc156797902][bookmark: _Toc156795835]Materiał.
Materiały nie występują. Zamawiający nie przewiduje ponownego wbudowania materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki i demontażu.
2.11.2.2. [bookmark: _Toc428542901][bookmark: _Toc156797903][bookmark: _Toc156795836]Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację przez Nadzór inwestorski.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
1. spycharki,
1. ładowarki,
1. żurawie samochodowe,
1. samochody ciężarowe,
1. młoty pneumatyczne,
1. piły mechaniczne,
1. palniki acetylenowe,
1. koparki,
1. drobny sprzęt pomocniczy.

2.11.2.3. [bookmark: _Toc428542902][bookmark: _Toc156797904][bookmark: _Toc156795837]Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Nadzoru inwestorskiego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
[bookmark: _Toc428542903][bookmark: _Toc156797905][bookmark: _Toc156795838]

2.11.2.4. Wykonanie robót.
[bookmark: _Toc437796763][bookmark: _Toc438394668]Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.
Wszystkie urządzenia zdemontowane i złom w zakresie instalacji oświetlenia będą własnością właściciela instalacji i będą mu przekazane przez wykonawcę. Pozostałe materiały z rozbiórek wykonawca zagospodaruje zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz przedstawi Zamawiającemu stosowne karty zagospodarowania odpadów. Wszystkie koszty związane z tymi działaniami należy uwzględnić w cenie ofertowej.
[bookmark: _Toc437796764][bookmark: _Toc438394669]Wymagania szczegółowe.
[bookmark: _Toc122627803][bookmark: _Toc100209442][bookmark: _Toc95715570]Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na legalne, dostępne  dla wykonawcy  składowisko odpadów. Wszystkie odpady powstałe przy realizacji przedmiotu zamówienia winny być potwierdzone kartą przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca jest zobowiązany również do prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów.
Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową lub wskazanych przez Nadzór inwestorski.
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).
Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy utylizować. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w części dotyczącej „Roboty ziemne”.
2.11.2.5. [bookmark: _Toc428542904][bookmark: _Toc156797906][bookmark: _Toc156795839]Kontrola jakości.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.
[bookmark: _Toc437796765][bookmark: _Toc438394670]
Ogólne zasady kontroli jakości.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.
[bookmark: _Toc36744974][bookmark: _Toc36744391]Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 2.8.6. 
[bookmark: _Toc437796766][bookmark: _Toc438394671]Szczegółowe  zasady kontroli jakości.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w PFU w części dotyczącej wykonywania robót ziemnych.
2.11.2.6. [bookmark: _Toc428542905][bookmark: _Toc156797907][bookmark: _Toc156795840]Obmiar.
Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z umową.
Dla robót rozbiórkowych nie wprowadzono w umowie odrębnej jednostki obmiarowej.
2.11.2.7. [bookmark: _Toc428542906][bookmark: _Toc156797908][bookmark: _Toc156795841][bookmark: _Toc122627809][bookmark: _Toc100209448]Odbiór robót.
[bookmark: _Toc122627810][bookmark: _Toc100209449][bookmark: _Toc95715577]Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU)
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
2.11.2.8. [bookmark: _Toc428542907][bookmark: _Toc156797909][bookmark: _Toc156795842]Podstawa płatności.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych robót związanych z robotami rozbiórkowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
[bookmark: _Toc437796767][bookmark: _Toc438394672]Cena składowa wykonania robót.
Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Umowie w zakresie  rozbiórki dróg i chodników obejmuje:
a) wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
b) cięcie piłą, rozkucie i zerwanie nawierzchni,
c) zerwanie podbudowy,
d) załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie,
e) utylizacja materiału rozbiórkowego,
f) wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Umowie w zakresie  rozbiórki i demontażu urządzeń, instalacji, sieci obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
b) cięcie piłą, rozkucie, demontaż i rozebranie elementu,
c) zabezpieczenie materiału uzyskanego z rozbiórki i demontażu,
d) załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie,
e) załadunek i złożenie i zabezpieczenie elementów,
f) uporządkowanie terenu budowy po robotach.

[bookmark: _Ref437635078]


2.11.3. [bookmark: _Toc473735397]Roboty ziemne
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:
· usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,
· likwidację zieleni,
· wykopy w gruncie kat. I – IV,
· wykopy w gruncie kat. V – VII,
· zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami,
· zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami,
· wywóz i utylizację nadmiaru gruntu,
· plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
· humusowanie terenu.

2.11.3.1. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.  
Ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia,
wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,
ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja,
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,
wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty,
odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu),
wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej,
składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę,
plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,
kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma PN-B-06050:1999,
wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru:


Gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
Pd - 	gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - 	maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:


gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 


gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy,
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy.
2.11.3.2. [bookmark: _Toc428542911][bookmark: _Toc156797913][bookmark: _Toc156795846][bookmark: _Ref437635164][bookmark: _Ref437796061]Materiał.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Nadzoru inwestorskiego.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Nadzoru inwestorskiego wywiezione przez wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków wykonawcy. Nadzór inwestorski może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
· grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,
· grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,
· grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu oraz nasypy (na obsypkę, zasypkę i nasypy),
· ziemia urodzajna.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości 
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jed-
	Grupy gruntów

	
	właściwości
	nostki
	niewysadzinowe
	wątpliwe
	wysadzinowe

	1
	Rodzaj gruntu
	
	· rumosz niegliniasty
· żwir
· pospółka
· piasek gruby
· piasek średni
· piasek drobny
· żużel nierozpadowy
	· piasek pylasty
· zwietrzelina gliniasta
· rumosz gliniasty
· żwir gliniasty
· pospółka gliniasta
	mało wysadzinowe
· glina piaszczysta zwięzła, glina zwięzła, glina pylasta zwięzła
· ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
· piasek gliniasty
· pył, pył piaszczysty
· glina piaszczysta, glina, glina pylasta
· ił warwowy

	2
	Zawartość cząstek
 0,02 mm
 0,063 mm
	
%
	
 15
 3
	
od 15 do 30
od 3 do 10
	
 30
 10

	3
	Kapilarność bierna Hkb
	
m
	
 1,0
	
 1,0
	
 1,0

	4
	Wskaźnik piaskowy WP
	
	
 35
	
od 25 do 35
	
 25




Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.
	Przeznaczenie
	Przydatne
	Przydatne
z zastrzeżeniami
	Treść
zastrzeżenia

	













Na dolne warstwy nasypów poniżej strefy przemarzania
	




1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki, również gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji żwirowo-kamienistej (morenowe) o wskaźniku różnoziarnis-tości U15
5. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne ze starych zwałów (powyżej 5 lat)
6. Łupki przywęgłowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawartości frakcji iłowej poniżej 2%
	1. Rozdrobnione grunty skaliste miękkie
	- gdy pory w gruncie skalistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drobnoziarnistym

	
	
	2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły piaszczyste i pyły
	- gdy będą wbudowane w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych

	
	
	
	

	
	
	4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem pylastych piasków próchnicznych
	- do nasypów nie wyższych niż 3 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem

	
	
	
	

	
	
	5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste oraz inne o wL  35%
	- w miejscach suchych lub przejściowo zawilgoconych

	
	
	
	

	
	
	6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz inne grunty o granicy płynności wL od 35 do 60%
	- do nasypów nie wyższych niż 3 m: zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami

	
	
	7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej ponad 2%

	- gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości większej od kapilarności biernej gruntu podłoża

	
	
	8. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 lat)
	- o ograniczonej podatności na rozpad - łączne straty masy do 5%

	
	
	9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone
	- gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione materiałem drobnoziarnistym


	
	
	10. Popioły lotne i mieszaniny popiołowo-żużlowe
	- gdy zalegają w miejscach suchych lub są izolowane od wody

	



Na górne warstwy na-
sypów w strefie przemarzania
	
1. Żwiry i pospółki
2. Piaski grubo i średnio-
ziarniste
3. Iłołupki przywęglowe przepalone zawierające mniej niż 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadają-
cym pospółkom lub żwirom
	1. Żwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynności mniejszej niż 35%
5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej 2%
	


- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne popioły itp.




	
	
	7. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne
	- drobnoziarniste i  nierozpadowe: straty masy do 1%

	
	
	8. Piaski drobnoziarniste
	- o wskaźniku nośności wnoś10

	W wykopach i miejscach zerowych do głęb. przemarzania
	

Grunty niewysadzinowe
	

Grunty wątpliwe i wysadzinowe
	
- gdy są ulepszane spoiwami (cementem, wapnem, aktywnymi popiołami itp.)



2.11.3.3. [bookmark: _Toc428542912][bookmark: _Toc156797914][bookmark: _Toc156795847]Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z m.in. następującego sprzętu:
· koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,
· piły mechaniczne,
· spycharki,
· ładowarki,
· zagęszczarki wibracyjne,
· zestaw do odwadniania wykopów.
2.11.3.4. [bookmark: _Toc428542913][bookmark: _Toc156797915][bookmark: _Toc156795848]Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Nadzoru inwestorskiego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
2.11.3.5. [bookmark: _Toc428542914][bookmark: _Toc156797916][bookmark: _Toc156795849][bookmark: _Ref437635130][bookmark: _Ref437635178]Wykonanie robót.
a) [bookmark: _Toc437795239][bookmark: _Toc437796769][bookmark: _Toc438394674]Wymagania ogólne.
[bookmark: _Toc122627827][bookmark: _Toc116619782][bookmark: _Toc95715594]Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie z wymaganiami normy PN-B- 06050:1999 oraz PN-B-10736:1999.
b) [bookmark: _Toc437795240][bookmark: _Toc437796770][bookmark: _Toc438394675]Wymagania szczegółowe.
[bookmark: _Toc437795241][bookmark: _Toc437796771][bookmark: _Toc438394676]Przygotowanie do robót ziemnych
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy :
· zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,
· wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.,
· przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,
· przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Nadzoru inwestorskiego) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.
[bookmark: _Toc122627828][bookmark: _Toc116619783][bookmark: _Toc95715595][bookmark: _Toc89563530][bookmark: _Toc437795242][bookmark: _Toc437796772][bookmark: _Toc438394677]Prace geodezyjne
Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w pkt. 2.11.1.
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi:
· wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,
· wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawędzie,
· wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych,
· wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp.,
· wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych.

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. Geodeta zobowiązany jest wykonywać wszystkie czynności wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
[bookmark: _Toc122627831][bookmark: _Toc116619786][bookmark: _Toc95715598][bookmark: _Toc89563534][bookmark: _Toc437795245][bookmark: _Toc437796775][bookmark: _Toc438394680]Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód
Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Nadzór inwestorski) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:
· wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych,
· nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
· zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów.
· dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji:
· piaski drobne:			- do 2,0 m/d,
· piaski średnie i grube		- 7,7 do 10,0 m/d,
· pospółki i żwiry		- 18,0 do 25,0 m/d.
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
[bookmark: _Toc122627832][bookmark: _Toc116619787][bookmark: _Toc437795246][bookmark: _Toc437796776][bookmark: _Toc438394681]Odspojenie i odkład urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.
[bookmark: _Toc122627841][bookmark: _Toc116619796][bookmark: _Toc437795253]
Wykonanie robót ziemnych pod drogi
[bookmark: _Toc122627842][bookmark: _Toc116619797][bookmark: _Toc437795254]- Wykopy
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Nadzoru inwestorskiego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Nadzór inwestorski dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.
[bookmark: _Toc122627843][bookmark: _Toc116619798][bookmark: _Toc95715607][bookmark: _Toc89563543][bookmark: _Toc67421130][bookmark: _Toc437795255]- Zagęszczenie
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 3.
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
	
	Minimalna wartość Is dla:

	Strefa
	dróg

	korpusu
	kategoria ruchu KR3-KR6
	kategoria ruchu KR1-KR2

	Górna warstwa o grubości 20 cm
	1,00
	1,00

	Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych
	
1,00
	
0,97


Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 3.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Nadzorowi inwestorskiemu.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
[bookmark: _Toc122627844][bookmark: _Toc116619799][bookmark: _Toc95715608][bookmark: _Toc89563544][bookmark: _Toc67421131][bookmark: _Toc407161225][bookmark: _Toc437795256]- Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

2.11.3.6. [bookmark: _Toc428542915][bookmark: _Toc156797917][bookmark: _Toc156795850][bookmark: _Ref437635466]Kontrola jakości.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 2.8.6. 
[bookmark: _Toc437795268]Szczegółowe  zasady kontroli jakości.
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszym PFU oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Nadzorowi inwestorskiemu w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszym PFU lub odpowiednich Normach.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami niniejszego PFU oraz z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7.
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
	Lp.
	Badana cecha
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1
	Pomiar szerokości korpusu ziemnego
	Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

	2
	Pomiar szerokości dna rowów
	

	3
	Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego
	

	4
	Pomiar pochylenia skarp
	

	5
	Pomiar równości powierzchni korpusu
	

	6
	Pomiar równości skarp
	

	7
	Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna rowu
	Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych

	8
	Badanie zagęszczenia gruntu
	Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy



Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm.
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punkcie 2.11.3.5 niniejszego PFU powinny być ponownie wykonane przez wykonawcę na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej i niniejszych WW. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
1. sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
1. zapewnienie stateczności skarp,
1. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
1. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
1. zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 2.11.3.5.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkcie 2.11.3.5 niniejszego PFU oraz w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:
1. zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej,
1. zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
1. odwodnienia,
1. zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.

	Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia powinna być potwierdzona przez Nadzór inwestorski wpisem w dzienniku budowy.

Bieżąca kontrola Nadzoru inwestorskiego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych wykonawcy.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:
· dziennika laboratorium wykonawcy,
· dziennika budowy,
· protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
2.11.3.7. [bookmark: _Toc428542916][bookmark: _Toc156797918][bookmark: _Toc156795851]Obmiar.
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z umową.
Dla robót ziemnych nie wprowadzono w umowie odrębnej jednostki obmiarowej.
2.11.3.8. [bookmark: _Toc428542917][bookmark: _Toc156797919][bookmark: _Toc156795852]Przyjęcie robót.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury odbioru części Robót lub odcinków wg Warunków Umowy. Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu: 
· sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych,
· sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i technicznych,
· sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.
[bookmark: _Toc428542918][bookmark: _Toc156797920][bookmark: _Toc156795853]
2.11.3.9. Podstawa płatności.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
[bookmark: _Toc437795269]Cena składowa wykonania robót.
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Umowie w zakresie wykopów obejmuje:
· badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
· zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu,
· usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,
· zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
· oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją,
· zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,
· odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów skalistych,
· wykonanie robót zasadniczych,
· przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniającymi,
· przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,
· zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
· transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji),
· wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją
· wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót.
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Umowie w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem obejmuje:
· badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
· oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją,
· zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,
· wykonanie robót zasadniczych,
· konieczną wymianę gruntu,
· wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
· rekultywację dokopu,
· zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
· wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
· zagęszczenie gruntu,
· uporządkowanie terenu budowy po robotach.

2.11.3.10. [bookmark: _Toc428542919][bookmark: _Toc156797921][bookmark: _Toc156795854]Przepisy związane.
1. WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
1. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
1. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
1. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.
1. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
1. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r.
Normy pomocnicze: 
1. BN-77/8931-12 	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
1. BN-64/8931-02	Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
1. BN-72/8932-01	Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.



2.11.4. [bookmark: _Toc473735398]Roboty drogowe
Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje:
1. podbudowy,
1. nawierzchnie.

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje:
· Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
· Wykonanie warstwy podsypkowej,
· Wykonanie podbudowy.

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje:
· Wykonanie nawierzchni,
· Osadzenie obrzeży i krawężników.

2.11.4.1. Określenia podstawowe .
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.  
Ponadto:
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Trwałe oznakowanie dróg - oznakowanie, którego czas użytkowania, wynosi co najmniej 12 miesięcy.

2.11.4.2. [bookmark: _Toc428542973][bookmark: _Toc156797975][bookmark: _Toc156795908][bookmark: _Ref437641059][bookmark: _Ref438390090][bookmark: _Toc122628008][bookmark: _Toc100209631]Materiał.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
[bookmark: _Toc437795299]
Podbudowy 
[bookmark: _Toc122628009][bookmark: _Toc100209632][bookmark: _Toc95715773][bookmark: _Toc81596913][bookmark: _Toc62972684][bookmark: _Toc437795300]a)	Kruszywa na warstwę podsypkową 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:


gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:


gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004, dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004.
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
[bookmark: _Toc122628010][bookmark: _Toc100209633][bookmark: _Toc95715774][bookmark: _Toc81596914][bookmark: _Toc62972685][bookmark: _Toc54862015][bookmark: _Toc50729415][bookmark: _Toc437795301]b) Kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę.
	
	
	Wymagania dla
kruszyw łamanych przeznaczonych
na podbudowę

	
Lp.
	
Wyszczególnienie
	

	
	właściwości
	

	
	
	zasadniczą
	pomocniczą

	1
	Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
	od 2 do 10
	od 2 do 12

	2
	Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
	5
	10

	3
	Zawartość ziarn  nieforemnych %(m/m), nie więcej niż
	35
	40

	4
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż
	1
	1

	5
	Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %
	od 30 do 70
	od 30 do 70

	6
	Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż
	
35

30
	
50

35

	7
	Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
	3
	5

	8
	Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż
	5
	10

	9
	Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż
	-
	-

	10
	Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż
	1
	1

	11
	Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
b) przy zagęszczeniu IS  1,03
	

80
120
	

60
-


[bookmark: _Toc122628011][bookmark: _Toc100209634][bookmark: _Toc95715775][bookmark: _Toc81596915][bookmark: _Toc437795302]
c) Kruszywo naturalne stabilizowane cementem
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża
	
Lp.
	Rodzaj warstwy w konstrukcji
nawierzchni drogowej
	Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą (MPa)
	Wskaźnik mrozoodporności

	
	
	po 7 dniach
	po 28 dniach
	

	1
	Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6
	od 1,6            do 2,2
	od 2,5         do 5,0
	0,7

	2
	Górna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego o grubości co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna część warstwy ulepszenia słabego podłoża z gruntów wątpliwych oraz wysadzinowych
	
od 1,0           do 1,6
	
od 1,5              do 2,5
	
0,6

	3
	Dolna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podłożu z gruntów wątpliwych i wysadzinowych
	

-
	

od 0,5 do 1,5
	

0,6


[bookmark: _Toc122628012][bookmark: _Toc100209635][bookmark: _Toc95715776][bookmark: _Toc81596916][bookmark: _Toc437795303]
- Cement
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu 
	Lp.
	Właściwości
	Klasa cementu
32,5

	1
	Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami
	
16
16
16

	2
	Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:
	32,5

	3
	Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h
	
60
12

	4
	Stałość objętości, mm, nie więcej niż
	10



W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.
[bookmark: _Toc122628013][bookmark: _Toc100209636][bookmark: _Toc95715777][bookmark: _Toc81596917][bookmark: _Toc437795304]- Kruszywa
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 4.
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
	 Lp.
	Właściwości
	Wymagania

	1
	Uziarnienie
1. ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %, nie mniej niż:
1. ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż:
	
30
15

	2
	Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż:
	wzorcowa

	3
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:
	0,5

	4
	Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej:
	1


Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym terenu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.
[bookmark: _Toc122628014][bookmark: _Toc100209637][bookmark: _Toc95715778][bookmark: _Toc81596918][bookmark: _Toc437795305]- Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

Nawierzchnie 
a) [bookmark: _Toc437795315]Betonowa kostka brukowa
[bookmark: _Toc126031380][bookmark: _Toc115429455][bookmark: _Toc102284998][bookmark: _Toc437795316][bookmark: _Toc437796786]- Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań.
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:
1. odmiana:
1. kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
1. kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm,
1. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
1. klasa:
1. klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
1. klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,
1. barwa:
1. kostka szara, z betonu niebarwionego,
1. kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
1. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,
1. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
1. długość: od 140 mm do 280 mm,
1. szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
1. grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
 	Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
[bookmark: _Toc126031381][bookmark: _Toc115429456][bookmark: _Toc102284999][bookmark: _Toc437795317][bookmark: _Toc437796787]- Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
1. kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
· długość i szerokość		 3,0 mm,
· grubość				 5,0 mm,
1) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
· 50 MPa, dla klasy „50”,
· 35 MPa, dla klasy „35”,
2) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
· próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
· łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
· obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%,
3) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
4) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:
· 3,5 mm, dla klasy „50”,
· 4,5 mm, dla klasy „35”,
5) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
6) Kostki nie mogą zawierać azbestu,
7) Cechy fizykomechaniczne kostek winny być określone zgodnie z poszczególnymi załącznikami normy PN-EN 1338 i powinny posiadać:
· odporność na warunki atmosferyczne (odporność na zamrażanie i rozmrażanie – klasa 3-D),
· wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (T nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa),
· odporność na ścieranie – min. klasa 4-I,
· odporność na poślizg – zadawalająca,
8) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7.
	(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

Tablica 7. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
	Lp.
	Właściwości
	Wymagania

	
	
	gatunek 1

	1
	Stan powierzchni licowej:
· tekstura
· rysy i spękania
· kolor według katalogu  producenta
· przebarwienia

· plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą
· naloty wapienne
	
jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce

niedopuszczalne
dopuszczalne

	2
	Uszkodzenia powierzchni bocznych:
· dopuszczalna liczba w 1 kostce
· dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)
	
2
30 mm x 10 mm

	3
	Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży przylicowych
	niedopuszczalne

	4
	Uszkodzenia krawędzi pionowych
· dopuszczalna liczba w 1 kostce
· dopuszczalna wielkość (długość i głębokość)
	
2
20 mm x 6 mm



[bookmark: _Toc126031382][bookmark: _Toc115429457][bookmark: _Toc102285000][bookmark: _Toc437795318][bookmark: _Toc437796788]- Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
[bookmark: _Toc126031383][bookmark: _Toc115429458][bookmark: _Toc102285001][bookmark: _Toc437795319][bookmark: _Toc437796789]- Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:
· na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
· piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
· piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał (04) mm, odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004,
· na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
· mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadającej wymaganiom aktualnej normy,
· do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
· piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,
· piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13043:2004,
· do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
· zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg ppkt. b), 
· do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych,
· do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg ppkt. b) lub inny materiał zaakceptowany przez Nadzór inwestorski.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
[bookmark: _Toc62972704][bookmark: _Toc50438756]
b) Materiały do nawierzchni żwirowych
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

c) [bookmark: _Toc126031387][bookmark: _Toc115429462][bookmark: _Toc95715841][bookmark: _Toc81637949][bookmark: _Toc62972705][bookmark: _Toc50438758][bookmark: _Toc437795323]Obrzeża betonowe 
Wymiary obrzeży 8x30cm:
· długość 75cm lub 100cm,
· szerokość 8cm,
· wysokość 30cm,
· promień 3cm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to:
· dla wymiaru l (długość)				-  8mm,
· dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość)		-  3mm,
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie powinny przekraczać wartości:
· wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm,
· szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – niedopuszczalne,
· szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:
·  liczba maksymalna – 2,
· długość maksymalna – 20mm,
· głębokość maksymalna – 6mm,
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
- Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży:
1. Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003, a piasek - wymaganiom PN-EN 13139:2003.
1. Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.
1. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2012.
1. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.11.4.3. [bookmark: _Toc428542974][bookmark: _Toc156797976][bookmark: _Toc156795909]Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
[bookmark: _Toc437795324][bookmark: _Toc437796790]Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Nadzór inwestorski może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
· koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
· walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
[bookmark: _Toc437795325][bookmark: _Toc437796791]Wykonanie warstwy posypkowej. 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· równiarek,
· walców statycznych,
· płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
[bookmark: _Toc437795326][bookmark: _Toc437796792]Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
· równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
· walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
[bookmark: _Toc437795327][bookmark: _Toc437796793][bookmark: _Toc122628019][bookmark: _Toc100209643][bookmark: _Toc95715789][bookmark: _Toc81596943][bookmark: _Toc62972711]Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· mieszarek stacjonarnych,
· układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
· walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
· zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,
[bookmark: _Toc437795328][bookmark: _Toc437796794]
[bookmark: _Toc437795329][bookmark: _Toc437796795][bookmark: _Toc50732305][bookmark: _Toc62972714][bookmark: _Toc50732306]Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
[bookmark: _Toc437795332][bookmark: _Toc437796798]Osadzanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
· betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
· wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki.
· drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych.
2.11.4.4. [bookmark: _Toc428542975][bookmark: _Toc156797977][bookmark: _Toc156795910]Transport.
[bookmark: _Toc122628021][bookmark: _Toc100209646]Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację przez Nadzór inwestorski.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206.
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.
Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Płyty betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
[bookmark: _Toc428542976][bookmark: _Toc156797978][bookmark: _Toc156795911][bookmark: _Ref437641351][bookmark: _Ref437641800][bookmark: _Toc122628023][bookmark: _Toc100209648][bookmark: _Toc95715795][bookmark: _Toc81596968][bookmark: _Toc62972721][bookmark: _Toc55915515][bookmark: _Toc50747602][bookmark: _Toc36744965][bookmark: _Toc36744383]
2.11.4.5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
[bookmark: _Toc437795333][bookmark: _Toc437796799]Podbudowy.
[bookmark: _Toc126031340][bookmark: _Toc115429415][bookmark: _Toc437795334][bookmark: _Toc437796800][bookmark: _Toc62972723]a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Nadzór inwestorski.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Nadzoru inwestorskiego wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Nadzór inwestorski i utylizowany.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Nadzór inwestorski, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 11.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 11. 

Tablica 11. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
	
	Minimalna wartość Is dla dróg innych
niż autostrady i drogi ekspresowe

	Strefa
	

	korpusu
	Ruch mniejszy
od ciężkiego

	Górna warstwa o grubości 20 cm
	1,00

	Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża
	0,97


W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Nadzór inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
[bookmark: _Toc126031341][bookmark: _Toc115429416][bookmark: _Toc95715796][bookmark: _Toc81596969][bookmark: _Toc62972722][bookmark: _Toc437795335][bookmark: _Toc437796801]b) Wykonanie warstwy podsypkowej 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
Warstwy odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża wykonawcę robót.
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Podbudowa powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej odsączającej, warstwie wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu.
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Nadzór inwestorski.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Nadzoru inwestorskiego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę robót.
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Warstwa wzmacniająca powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej odsączającej lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy  według zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa z cementem w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.
Maksymalna zawartość cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie może przekraczać (kategoria ruchu KR 2  KR 6):
· podbudowa pomocnicza			- 6%,
· ulepszone podłoże				- 8%.
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone powyżej, przy jak najmniejszej zawartości cementu.
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszym PFU.
Mieszankę należy przygotować w mieszarce stacjonarnej.
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Nadzór inwestorski po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Nadzoru inwestorskiego. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej nie powinna przekraczać 22 cm.
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy wykonywać w dwóch warstwach.
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt wykonawcy.
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Nadzoru inwestorskiego, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża  uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża.
Warstwa wzmacniająca stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Nadzór inwestorski.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Nadzoru inwestorskiego.	
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Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i obrzeża. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Nadzór inwestorski może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
1. piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
1. zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z zatwierdzoną dokumentacją projektową, względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do  3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
W ramach wykonywania nawierzchni należy wykonać regulacje wszystkich obiektów znajdujących się w obrębie nawierzchni.



b) Wykonanie nawierzchni żwirowej
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora.
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 3% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 3% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny).
Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą.
c) Nawierzchnia wodoprzepuszczalna z warstwą mineralno-żywiczną 
Pierwszą warstwę podbudowy (odsączającą) stanowi piasek, a kolejną (nośną) – kliniec. Każdą warstwę trzeba kolejno zagęścić. Na tak przygotowane podłoże wylewa się gotową masę mineralno-żywiczną. Gładką i równą powierzchnię uzyskuje się poprzez jej zacieranie. Nawierzchnia musi być dylatowana ze względu na nieznaczną kurczliwość.
d) Nawierzchnia z barwnego granulatu gumowego EPDM
Nawierzchnie wykonać zgodnie z wymaganiami wybranego producenta nawierzchni w układzie warstw:
· warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm, 
· warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym,
· kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, 
· kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5mm, 
· warstwa elastyczna wykonana z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego,
· warstwa odsączająca z piasku.
[bookmark: _Toc126031404][bookmark: _Toc115429479][bookmark: _Toc95715861][bookmark: _Toc81638011][bookmark: _Toc62972732][bookmark: _Toc53326059][bookmark: _Toc437795346][bookmark: _Toc437796812]e) Osadzenie krawężników betonowych ulicznych
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
[bookmark: _Toc126031405][bookmark: _Toc115429480][bookmark: _Toc95715862][bookmark: _Toc81638012][bookmark: _Toc62972733][bookmark: _Toc50438785][bookmark: _Toc437795347][bookmark: _Toc437796813]c) Osadzenie obrzeży betonowych
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną głębokość.

[bookmark: _Toc428542977][bookmark: _Toc156797979][bookmark: _Toc156795912]

2.11.4.6. Kontrola jakości.
[bookmark: _Toc437795348][bookmark: _Toc437796814]Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 2.8.6. 
[bookmark: _Toc437795349][bookmark: _Toc437796815][bookmark: _Toc122628029][bookmark: _Toc100209655]Kontrola jakości - podbudowy.
[bookmark: _Toc126031349][bookmark: _Toc115429424][bookmark: _Toc95715804][bookmark: _Toc81597021][bookmark: _Toc62972738][bookmark: _Toc36744975][bookmark: _Toc36744392][bookmark: _Toc437795350][bookmark: _Toc437796816]a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości.
Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym pasie ruchu 4-metrową łatą.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach.  Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
[bookmark: _Toc126031350][bookmark: _Toc115429425][bookmark: _Toc95715805][bookmark: _Toc81597022][bookmark: _Toc62972739][bookmark: _Toc437795351][bookmark: _Toc437796817]b)Warstwa podsypkowa 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.11.4.2 niniejszego PFU.
Szerokość warstwy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może się ona różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć co 20 m na każdym pasie ruchu 4-metrową łatą. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
Grubość warstwy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2. Powinna być ona zgodna z określoną w zatwierdzonej dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
[bookmark: _Toc126031351][bookmark: _Toc115429426][bookmark: _Toc95715806][bookmark: _Toc81597023][bookmark: _Toc62972740][bookmark: _Toc54862063][bookmark: _Toc437795352][bookmark: _Toc437796818]c)Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.11.4.2 niniejszego PFU.
Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.11.4.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu.
Wilgotność mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, z tolerancją +10% -20%. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać z częstotliwością 10 próbek na 10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Nadzoru inwestorskiego. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych odpowiednio w pkt 2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Nadzoru inwestorskiego dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa.
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm.
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 m 4-metrową łatą. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:
· 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
· 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %.
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
· dla podbudowy zasadniczej   10%,
· dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nośność podbudowy, t.j.:
· moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m i powinien być on zgodny z podanym w  tablicy 24,
· ugięcie sprężyste należy określić co najmniej w 24 punktach na każde 1000 m i powinno być ono zgodne z podanym w tablicy 24.
Tablica 24. Cechy podbudowy
	Podbudowa
z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym
niż,   %
	Wymagane cechy podbudowy

	
	Wskaźnik zagęszczenia IS   nie mniejszy niż
	Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm
	Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa

	
	
	40 kN
	50 kN
	od pierwszego obciążenia E1
	od drugiego obciążenia E2
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych powyżej, powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Nadzoru inwestorskiego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Nadzór inwestorski.
Koszty tych robót poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez wykonawcę podbudowy.
[bookmark: _Toc126031352][bookmark: _Toc115429427][bookmark: _Toc95715807][bookmark: _Toc81597024][bookmark: _Toc437795353][bookmark: _Toc437796819]d)Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu w celu akceptacji.
Uziarnienie mieszanki kruszywa należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.11.4.2. Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU pkt. 2.11.4.2. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu.
Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00.
Grubość warstwy należy mierzyć w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm.
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem w ilości 6 sztuk, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU.
Wskaźnik mrozoodporności badany przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych, określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU.
Badanie cementu należy wykonać dla każdej dostawy. Wykonawca powinien określić właściwości podane w niniejszym PFU.
Badania wody wg PN-EN 1008:2004 należy przeprowadzić jedynie w przypadkach wątpliwych.
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU.
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm.
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 m 4-metrową łatą. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:
· 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
· 25 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %.
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
· dla podbudowy zasadniczej   10%,
· dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wymagane wielkości, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Nadzór inwestorski.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te wykonawca wykona na własny koszt.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości wykonawca wykona naprawę podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt wykonawcy.
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.
[bookmark: _Toc437795356][bookmark: _Toc437796822][bookmark: _Toc438394685]
Kontrola jakości - nawierzchnie.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i wymaganiach dla materiałów i systemów technologicznych.
[bookmark: _Toc122628082][bookmark: _Toc100209709][bookmark: _Toc95715870][bookmark: _Toc81638068][bookmark: _Toc62972745][bookmark: _Toc437795358][bookmark: _Toc437796824]a)Nawierzchnia z kostki betonowej
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać:
1. w zakresie betonowej kostki brukowej
· aprobatę techniczną,
· certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Nadzór inwestorski,
· wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.11.4.2 PFU,
1. w zakresie innych materiałów
· sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży),
· ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań wykonawca przedstawia Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 30.

Tablica 30. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
	Lp.
	Wyszczególnienie
badań i pomiarów
	Częstotliwość badań
	Wartości dopuszczalne

	1
	Sprawdzenie podłoża i koryta
	Zgodnie z 2.11
	

	2
	Sprawdzenie ew. podbudowy
	Zgodnie z 2.11
	

	3
	Sprawdzenie obramowania nawierzchni
	Zgodnie z 2.11
	

	4
	Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji)
	Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej: grubości, spadków i cech konstrukcyjnych w porównaniu z zatwierdzoną dokumentacją projektową i specyfikacją
	Wg pktu 2.11.4.5; odchyłki od projektowanej grubości 1 cm

	5
	Badania wykonywania nawierzchni z kostki
	
	

	
	1. zgodność z dokumentacją projektową
	Sukcesywnie na każdej działce roboczej
	-

	
	1. położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)
	Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
	Przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm

	
	1. rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)
	Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych
	Odchylenia:  +1 cm; -2 cm

	
	1. równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 łatą czterometrową)
	Jw.
	Nierówności do 8 mm

	
	1. równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwelacji)
	Jw.
	Prześwity między łatą a po-     wierzchnią do  8 mm

	
	1. spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji)
	Jw.
	Odchyłki od zatwierdzonej dokumentacji projektowej do 0,3%

	
	1. szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym)
	Jw.
	Odchyłki od szerokości projektowanej do  5 cm

	
	1. szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm)
	W 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej
	Wg pktu 2.11.6.5

	
	1. sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia
	Kontrola bieżąca
	Wg zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub decyzji Nadzoru inwestorskiego



Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 31.

Tablica 31. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
	Lp.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Sposób sprawdzenia

	1
	Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków
	Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin

	2
	Badanie położenia osi nawierzchni w planie
	Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg PFU

	3
	Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość
	Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w PFU – tabela nr 26

	4
	Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin
	Wg pktu 2.11.4.5 niniejszej specyfikacji


[bookmark: _Toc122628084][bookmark: _Toc100209711][bookmark: _Toc95715873][bookmark: _Toc81638071][bookmark: _Toc437795360][bookmark: _Toc437796826]b) Nawierzchnia żwirowa
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:
· Ukształtowanie osi w planie - co 200 m oraz w punktach głównych łuków poziomych,
· Rzędne wysokościowe - co 200 m,
· Równość podłużna - co 40 m na każdym pasie ruchu,
· Równość poprzeczna - 5 pomiarów na 1 km,
· Spadki poprzeczne - 5 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych,
· Szerokość - 5 pomiarów na 1 km,
· Grubość - 5 pomiarów na 1 km,
· Zagęszczenie - 1 badanie na 1000 m2 nawierzchni.
Pozostałe wymagania:
· Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 10 cm.
· Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +2 cm i -3 cm.
· Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 25 mm.
· Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 1%.
· Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +15 cm.
· Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 2 cm.
c) Pozostałe nawierzchnie
Pozostałe nawierzchnie należy sprawdzić pod względem zgodności wykonania z wytycznymi zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz wymagań producentów materiałów zastosowanych pry budowie.
d) Krawężniki betonowe.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami pkt. 2.11.4.2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami pkt. 2.11.4.2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.11.4.2.
W ramach sprawdzenia koryta należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z wymaganiami niniejszego PFU.
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
· Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z zatwierdzoną dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.
· Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
· dla wysokości   10% wysokości projektowanej,
· dla szerokości   10% szerokości projektowanej,
· Równość górnej powierzchni ław.	
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może  przekraczać 1 cm.
· Zagęszczenie ław.	
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy.
· Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
· Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
· Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
· Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
· Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
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e) Obrzeża betonowe
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.11.4.2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.11.4.2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.11.4.2.
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
· koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 2.11.4,
· podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 2.11.4,
· ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 2.12.5., przy dopuszczalnych odchyleniach:
· linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
· niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
· wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

2.11.4.7. [bookmark: _Toc428542978][bookmark: _Toc156797980][bookmark: _Toc156795913]Obmiar.
Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie podbudów będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z umową.
Roboty drogowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie nawierzchni będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z umową.
Dla robót drogowych nie wprowadzono w umowie odrębnej jednostki obmiarowej.
2.11.4.8. [bookmark: _Toc428542979][bookmark: _Toc156797981][bookmark: _Toc156795914][bookmark: _Toc122628036][bookmark: _Toc100209663]Przyjęcie robót.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU)
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających zakryciu. 
2.11.4.9. [bookmark: _Toc428542980][bookmark: _Toc156797982][bookmark: _Toc156795915]Podstawa płatności.
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych z robotami drogowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
[bookmark: _Toc437795362][bookmark: _Toc437796828][bookmark: _Toc438394686]Cena składowa wykonania robót.
[bookmark: _Toc122628041][bookmark: _Toc100209668]Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Umowie w zakresie wykonania koryta obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
· załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
· profilowanie dna koryta lub podłoża,
· zagęszczenie,
· utrzymanie koryta lub podłoża,
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU.

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Umowie w zakresie wykonania warstwy podsypkowej obejmuje:
· prace pomiarowe,
· dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i PFU,
· wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
· zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w PFU,
· utrzymanie warstwy.

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Umowie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· oznakowanie robót,
· sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
· przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
· dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
· rozłożenie mieszanki,
· zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w PFU,
· utrzymanie podbudowy w czasie robót.

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Umowie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· oznakowanie robót,
· dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
· dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,
· rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
· pielęgnacja wykonanej warstwy
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU,

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Umowie w zakresie wykonania nawierzchni obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· oznakowanie robót,
· dostarczenie materiałów,
· wykonanie podsypki,
· ułożenie nawierzchni,
· ewentualne wypełnienie spoin,
· pielęgnację nawierzchni,
· obarierowanie,
· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w PFU.

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Umowie w zakresie osadzenia krawężników betonowych obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· dostarczenie krawężników i innych materiałów na miejsce wbudowania,
· wykonanie koryta pod ławę,
· ew. wykonanie szalunku,
· wykonanie ławy (betonowej lub żwirowej),
· wykonanie podsypki,
· ustawienie krawężników na podsypce,
· wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
· zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w PFU.

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Umowie w zakresie osadzenia obrzeży betonowych obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
· wykonanie koryta,
· rozścielenie i ubicie podsypki,
· ustawienie obrzeży na podsypce,
· wypełnienie spoin,
· obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w PFU.



2.11.4.10. [bookmark: _Toc428542981][bookmark: _Toc156797983][bookmark: _Toc156795916]Przepisy związane.
1. WTWiO 	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
1. PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
1. PN-B-23004	Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego kawałkowego
1. PN-EN 197-1:2012	Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
1. PN-EN 13043:2004	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
1. PN-EN 206-1:2003	Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
1. PN-B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.


2.11.5. [bookmark: _Toc452445619][bookmark: _Toc473735399]Zagospodarowanie terenu, mała architektura i zieleń
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania zagospodarowania terenu, małej architektury oraz zieleni obejmuje:
· wykonanie trawników, 
· wykonanie nasadzeń krzewów i drzew;
· montaż elementów małej architektury,
· zagospodarowanie terenu.
[bookmark: _Toc122628454][bookmark: _Toc100209944]
W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać kompleksowe prace w tym zakresie, tj. drogi, chodniki, place, mała architektura, oświetlenie zewnętrzne, ukształtowanie terenu  itd.

2.11.5.1. [bookmark: _Toc348812588][bookmark: _Toc156798035][bookmark: _Toc156795968]Materiał.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Uwaga: od Wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego (szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia próbek materiału szkółkarskiego Zamawiającemu oraz uzgodnienia każdorazowo wyboru materiałów z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Szczegółowe wymagania jakościowe projektowanych roślin dla poszczególnych obszarów opisano w załącznikach do niniejszego PFU - Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
[bookmark: _Toc437795365][bookmark: _Toc437796831]Trawniki .
Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy mineralne.
Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania.
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu.

[bookmark: _Toc437795366][bookmark: _Toc437796832]Krzewy i drzewa ochronne i ozdobne .
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszego PFU w zakresie nasadzeń są: drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy tego samego typu co uszkodzone w trakcie realizacji robót.
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z polską normą, właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których  podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
· system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
· u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,
· pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,
· równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,
· przewodnik wyraźnie prosty,
· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew,
· dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane; drzewa do nasadzeń winny mieć min. wysokość pnia pod koronę 1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy płożące i iglaste - 40 cm wysokości; system korzeniowy właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń,
· szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin,
· materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera lub Państwową Inspekcję Ochrony Roślin w miejscu uprawy tj. w szkółce.
Wady niedopuszczalne:
· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
· odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia,
· ślady żerowania szkodników,
· oznaki chorobowe,
· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
· martwica i pęknięcia kory,
· uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
· dwupędowe korony drzew formy piennej,
· uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,
· złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką.

Rośliny zielne 
Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z polską normą. Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietką z nazwą polską i łacińską. Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 
· rośliny powinny być jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 
· pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
· bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 
· powinny być zdrowe, „jędrne” bez pęknięć.
Niedopuszczalne wady: 
· zwiędnięcie liści i kwiatów, 
· uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 
· oznaki chorobowe, 
· ślady żerowania szkodników. 
Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
· ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia w pryzmy nie może być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
· ziemia do sadzenia drzew i krzewów nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 70% piasku,
· optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
· ziemia nie może być zasolona,
· ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładanie i być mieszanką mineralno-organiczną (torfy),
· ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej,
· wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy.
Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych (np. torfu, kory drzewnej, odpadków organicznych, liści i organicznych odpadków komunalnych), przekompostowanych na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Wykorzystywany tzw. kompost miejski powinien być kompostowany przez 2 lata, przesiany przez sita, zaś ziemia liściowa kompostowana przez minimum 3 lata.
Przy zastosowaniu ziemi kompostowej do wypełnienia dna dołów należy ją zmieszać w proporcjach 1:1 z ziemią urodzajną.
Kora
Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń drzew i krzewów. Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny. W pielęgnacji
krzewów okrywowych pod okapem starych drzew zaleca się użycie kory w pielęgnacji jesiennej.

Elementy małej architektury:
a) Linarium
Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i czterema odciągami. Urządzenie musi posiadać regulację naciągu lin.
Minimalne wymagania techniczne:
· słup konstrukcyjny z płytą  montażową, na której ustawiany jest słup, słup z rury stalowej malowanej proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym;
· sieć z lin symetrycznie rozchodzącą się od konstrukcji urządzenia – forma piramidy czworobocznej,
· sieć wewnętrzna wykonana poliamidowej, zbrojonej liny o grubości min. 20 mm a liny główne (zewnętrzne) grubości min.  22 mm;
· łączniki lin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza się stosowania oplotu z drutu np. w formie koniczynek, odkuwki lub innych),
· kotwy fundamentowe wraz z śrubami regulującymi naciąg lin.
· wymiary urządzenia należy dostosować do założeń projektowych terenu;
· strefa bezpieczeństwa: odpowiednio dostosowana do przyjętych wymiarów urządzenia;
· certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2009 i EN 1176-11:2008.

b) Trampolina
Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym użytkowaniu. 
Minimalne wymagania techniczne:
· mata wykonana z poliamidowych elementów, posiadających antypoślizgowe wypustki (nie plecionki z pasów) – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;
· elastyczna nakładka zakrywająca górną część urządzenia,
· konstrukcja: okrągła, ze stali ocynkowanej;
· minimalne wymiary maty: 1,2 x 1,2 m;
· strefa bezpieczeństwa: odpowiednio dostosowana do przyjętych wymiarów urządzenia;
· certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2009 i 1176-11:2008.

c) Hamak
Minimalne wymagania techniczne:
· hamak typu huśtawka wykonany z lin rozwieszony na 2 słupkach ze stali galwanizowanej – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;
· łączenie lin uniemożliwiające zakleszczenie;
· klamry ze stali nierdzewnej;
· minimalne wymiary urządzenia: 3,0m x 0,8m;
· strefa bezpieczeństwa: odpowiednio dostosowana do przyjętych wymiarów urządzenia;
· maksymalna wysokość upadku: 1,15m.

d) Kosze i ławki 
· należy dostosować do zastosowanych na terenie miasta;
· rodzaj istniejących ławek i koszy w poszczególnych obszarach zgodnie z dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego przedstawioną w pkt. 1.4.1. ora  wymaganiami zawartymi w pkt. 1.6.4 niniejszego PFU;
· odporne na warunki atmosferyczne, łatwe w czyszczeniu i konserwacji;
· ławki i kosze należy zamontować za pomocą kotew przytwierdzonych do betonowego fundamentu.

e) Stojaki na rowery
Minimalne wymagania techniczne dla pojedynczego stojaka:
· na 6 sztuk rowerów, 
· konstrukcja: ze stali ocynkowanej, 
· przystosowany do zamocowania do gruntu.

f) Karmiki dla ptaków
Minimalne wymagania techniczne:
· wykonane z drewna, 
· umocowanie w terenie za pomocą kotw, z podestem okrągłym, o średnicy min. 100 cm, 
· nóżka okrągła o obwodzie min. 50 cm;
· karmik przykryty daszkiem drewnianym;
· wszystko zabezpieczone impregnatem co najmniej 3-krotnie, 
· kolor mahoń.

g) Leżaki miejskie
Minimalne wymagania techniczne:
· konstrukcja z blachy ze stali węglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo;
· siedzisko z listew drewnianych o grubości min. 4 cm, kolor mahoń, 
· zamontować za pomocą kotew.

h) Zestaw do Street Workout
Minimalne wymagania techniczne – elementy składowe zestawu:
· 8 drążków na różnych wysokościach, 
· drążek typu "żmijka", 
· ławka skośna, 
· kółka gimnastyczne, 
· poręcze skośne, 
· poręcze równoległe, 
· poręcze niskie, drabinka 2x pozioma i pionowa, 
· lina do wspinania, 
· pole dance.
Wraz z zastawem należy dostarczyć dedykowaną tablicę informacyjną.
Słupy pionowe: przekrój min. 88 mm, grubość ścianki min. 3,6mm. Drążki: przekrój min. 33 mm, grubość ścianki min. 2,5mm. Poręcze równoległe: przekrój min. 48 mm, grubość ścianki min. 2,5mm. Wszystkie słupy i rury są zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza.
Słupy malowane proszkowo. Reszta elementów (drążki, poręcze itp.) ocynkowana ogniowo (bez malowania). 
Dla urządzeń o wysokości powyżej 1m nawierzchnia bezpieczna o grubości warstwy min. 30cm z:
· kory o frakcji 20-40 mm lub żwirowa (żwir rzeczny płukany, frakcja 2-8 mm).

i) Zabawki muzyczne – 4 szt.
Minimalne wymagania techniczne:
· rodzaj zabawek: bębny, tuba do rozmów, ksylofon i chimesy kontrabasowe;
· wykonanie z anodyzowanego aluminium i polietylenowych płyt HPDE;
· zabawki dostępne dla osób niepełnosprawnych;
· elementy mocujące ze stali nierdzewnej.

j) Stoły do ping ponga
Minimalne wymagania techniczne:
· stół betonowy z przeznaczeniem na place zabaw, boiska szkolne i do parków;
· grubość blatu: min. 6cm;
· siatka wykonana z blachy ocynkowanej;
· blat malowany farbą odporną na ścieranie lub beton szlifowany.

k) Urządzenia siłowni zewnętrznej
Minimalne wymagania techniczne:
· urządzenia przystosowane do osób o maksymalnej wadze co najmniej 120 kg;
· strefy bezpieczeństwa dostosowane do wymiarów urządzeń;
· konstrukcja nośna – rury stalowe ocynkowane ogniowo klasy min. St3;
· rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego;
· instrukcja obsługi  wygrawerowana na tabliczce metalowej;
· urządzenia dwukrotnie malowane proszkowo, kolorystyka zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym;
· urządzenia spełniające wymagania normy PN-EN 16630:2015.

Pozostałe elementy małej architektury zgodne z wymaganiami zapisanymi w pkt. 1.6.4. niniejszego PFU. Place zabaw powinny być wyposażone w tablice informacyjne, zawierające regulamin korzystania z placu, nazwę, adres i telefon administratora placu oraz numery telefonów alarmowych (policja, straż miejska i pogotowie ratunkowe).
Nawierzchnie muszą spełniać warunek  bezpieczeństwa według normy PN-EN 1177:2009.
Urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z najnowszą normą bezpieczeństwa PN-EN 1176 -1:2009.


2.11.5.2. [bookmark: _Toc348812589][bookmark: _Toc156798036][bookmark: _Toc156795969]Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:
· glebogryzarka, pług, kultywator,  brona,
· brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika,
· kosiarka do trawników,
· świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia,
· opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek,
· małe narzędzia ręczne.

Do wykonania robót związanych z montażem małej architektury stosować sprzęt zgodnie z wytycznymi producenta poszczególnych urządzeń i materiałów.

2.11.5.3. [bookmark: _Toc348812590][bookmark: _Toc156798037][bookmark: _Toc156795970]Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Materiały będące przedmiotem niniejszych WW można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

2.11.5.4. [bookmark: _Toc348812591][bookmark: _Toc156798038][bookmark: _Toc156795971][bookmark: _Toc122628462][bookmark: _Toc100209952][bookmark: _Toc81597587][bookmark: _Toc62826609][bookmark: _Toc43664336][bookmark: _Toc34422711][bookmark: _Toc34422513]Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.
[bookmark: _Toc437795367][bookmark: _Toc437796833]Wykonanie trawników.
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki:
· ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych niż 2 m,
· ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
· zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników,
· przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).
Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw. Powinny mieć one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania.
Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.
Wymagania dotyczące trawników są następujące:
· teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany,
· w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię nawozowaną,
· podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 15cm,
· teren powinien być wyrównany,
· przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany brona talerzową lub zgrabiarką,
· siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone  w okresie od 1 maja do 15 września lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera,
· na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2,
· na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2,
· po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca, 
· powinny być stosowane gotowe mieszanki traw,
· chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat Ochrony Roślin,
· poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający,
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
· wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
· od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
· ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Pielęgnacja trawników intensywnie użytkowanych 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
· pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
· następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
· ostatnie, koszenie trawników przed zimą powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków Polski można przyjąć pierwszą połowę października),
· koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
· chwasty trwałe w pierwszym okresie wegetacji należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika (uwaga: po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem).
[bookmark: _Toc58068198][bookmark: _Toc58068285][bookmark: _Toc58068371][bookmark: _Toc58068440][bookmark: _Toc58068631][bookmark: _Toc58068722][bookmark: _Toc59850882][bookmark: _Toc61959233][bookmark: _Toc62823109][bookmark: _Toc62824200][bookmark: _Toc62824367][bookmark: _Toc62826610][bookmark: _Toc71411586][bookmark: _Toc81597588][bookmark: _Toc100059698][bookmark: _Toc100101317][bookmark: _Toc100101870][bookmark: _Toc100202362][bookmark: _Toc100208687][bookmark: _Toc100209320][bookmark: _Toc100209953][bookmark: _Toc102216671][bookmark: _Toc102249023][bookmark: _Toc102261891][bookmark: _Toc102262530][bookmark: _Toc102263679][bookmark: _Toc102264320][bookmark: _Toc102285268][bookmark: _Toc102989662][bookmark: _Toc102990304][bookmark: _Toc102991005][bookmark: _Toc102991647][bookmark: _Toc102992289][bookmark: _Toc102992931][bookmark: _Toc102994217][bookmark: _Toc102994860][bookmark: _Toc102995503][bookmark: _Toc103369962][bookmark: _Toc105505117][bookmark: _Toc105557984][bookmark: _Toc116619626][bookmark: _Toc116621045][bookmark: _Toc116855847][bookmark: _Toc116861319][bookmark: _Toc116862074][bookmark: _Toc116862828][bookmark: _Toc116863582][bookmark: _Toc116979257][bookmark: _Toc119832447][bookmark: _Toc120568352][bookmark: _Toc120569262][bookmark: _Toc121016884][bookmark: _Toc121017650][bookmark: _Toc122623825][bookmark: _Toc122628463][bookmark: _Toc437795368][bookmark: _Toc437796834]
Sadzenie roślin.
Przewiduje się dwa sposoby sadzenia roślin ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe oraz planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe. Prace przy sadzeniu punktowym należy wykonywać według następującego schematu:
· wygrabienie liści,
· wykopanie dołów,
· zaprawienie dołów ziemią urodzajną lub torfem,
· posadzenie roślin,
· podlanie zasadzonych roślin.
Sadzenie powierzchniowe - prace przy sadzeniu powierzchniowym należy wykonywać według następującego schematu:
· wygrabienie liści,
· oczyszczenie gleby z zanieczyszczeń stałych,
· przekopanie całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
· dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzimej.
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów wymagania ogólne:
· rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt,
· krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy głębokości minimum 30cm, z całkowitą zaprawą dołów, sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy rosły w szkółce / w pojemnikach.
· po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin,
· po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody / 1 roślinę),
· teren wokół roślin należy ściółkować 5cm warstwą kory,
· oddzielić krzewy od powierzchni trawnika obrzeżem trawnikowym z tworzywa sztucznego.
Pielęgnacja po posadzeniu w okresie trwania robót
· systematyczne podlewanie roślin – minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy częściej),
· wymiana uschniętych i uszkodzonych krzewów (zgłoszenie Inwestorowi).
Uwaga: Prace przy realizacji zieleni należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. 
Prace ziemne
· Należy unikać zagęszczenia podłoża, powodującego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roślin (zagęszczenie podłoża wpływa negatywnie na wzrost roślin i odprowadzanie wody).
· Rośliny powinny być sadzone do podłoża o naturalnym układzie poziomów glebowych.
· Prace ziemne powinny być prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalają (najwyżej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora – jesień i wiosna.
Uwaga: Planując szerszy zakres prac ziemnych, oraz miejsca szczególnie trudne np. strome skarpy, należy wcześniej przeprowadzić analizę tekstury gleby oraz jej suchej masy.



2.11.5.5. [bookmark: _Toc348812592][bookmark: _Toc156798039][bookmark: _Toc156795972]Kontrola jakości.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej).
[bookmark: _Toc437795369][bookmark: _Toc437796835]Trawniki.
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu:
· oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości,
· lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy,
· ilości rozrzuconego torfu lub kompostu,
· prawidłowości wałowania terenu,
· zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
· gęstości wysiewu,
· prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów,
· okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy,
· dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne.
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje:
· głębokość murawy,
· obecność nie wysianych gatunków i chwastów.
[bookmark: _Toc437795370][bookmark: _Toc437796836]Drzewa i krzewy.
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
· wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
· zaprawy  ziemią urodzajną,
· zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami,
· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
· prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
· odpowiednich terminów sadzenia,
· wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
· wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
· zasilenia nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
· zgodności z dokumentacją projektową,
· prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),
· jakości posadzonego materiału;
· w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane.
Kontrola robót w zakresie małej architektury:
· zgodności z dokumentacją projektową,
· prawidłowości montażu,
· jakości zastosowanych materiałów.
2.11.5.6. [bookmark: _Toc348812593][bookmark: _Toc156798040][bookmark: _Toc156795973]Obmiar.
Roboty związane z wykonaniem zieleni oraz zagospodarowania terenu i małej architektury realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót związanych z realizacją zieleni będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen.
Dla robót związanych z realizacją zieleni oraz zagospodarowania terenu i małej architektury nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
2.11.5.7. [bookmark: _Toc348812594][bookmark: _Toc156798041][bookmark: _Toc156795974]Odbiór robót.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
[bookmark: _Toc348812595][bookmark: _Toc156798042][bookmark: _Toc156795975]Odbiór urządzeń – elementów małej architektury
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z dokumentacją projektową, a także być wykonane z materiałów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Urządzenie musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.
2.11.5.8. Podstawa płatności.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z realizacją zieleni oraz zagospodarowania terenu. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót związanych z realizacją zieleni oraz innych robót związanych z nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
[bookmark: _Toc437795371][bookmark: _Toc437796837]Cena składowa wykonania robót.
Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie wykonania trawników obejmuje:
· usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,
· zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,
· zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
· zakup i dostarczenie materiałów 
· wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
· przygotowanie terenu,
· nawożenie,
· zakładanie trawników,
· pielęgnację (utrzymanie) trawników,
· badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
· wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
· uporządkowanie terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie wykonania nasadzeń drzew i krzewów obejmuje:
· wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
· zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,
· zakup i dostarczenie materiałów 
· sadzenie drzew i krzewów,
· pielęgnację drzew i krzewów,
· wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
· uporządkowanie terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją małej architektury obejmuje:
· wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
· zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,
· zakup i dostarczenie materiałów i urządzeń,
· montaż elementów małej architektury,
· wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
· uporządkowanie terenu budowy po robotach.







[bookmark: _Toc473735400]CZĘŚĆ INFORMACYJNA








1. [bookmark: _Toc473735401]Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi załącznik nr 8 do niniejszego PFU. 
Pozostałe tereny, niezbędne wg wykonawcy do realizacji zadania wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w ramach ceny ofertowej pozyska tymczasowo w celu wykonania robót budowlanych. 

2. [bookmark: _Toc473735402]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Zakres zadania zlokalizowany w obszarach nr 1, 5 oraz 6 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170, poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r. oraz zlokalizowany jest w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej.  W pozostałej części (obszary nr 2, 3 oraz 4) nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję lokalizacyjną dla przedmiotowego zadania w zakresie działek nie objętych MPZP.
Pełny tekst Uchwały Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. dostępny na stronie internetowej: http://www.nowaruda.biuletyn.net/archiwum/index.php-idmp=6101&r=r.htm.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) przedmiotowe zadanie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3. [bookmark: _Toc473735403]Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Zakres zadania zlokalizowany w obszarach nr 1, 5 oraz 6 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U WD Nr 170, poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r. oraz zlokalizowany jest w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej.  W pozostałej części (obszary nr 2, 3 oraz 4) nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję lokalizacyjną dla przedmiotowego zadania w zakresie działek nie objętych MPZP.
Pełny tekst Uchwały Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. dostępny na stronie internetowej: http://www.nowaruda.biuletyn.net/archiwum/index.php-idmp=6101&r=r.htm
W strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, z zastrzeżeniem odstępstw, o których mowa poniżej należy:
a. poddać konserwacji lub rewaloryzacji zachowane elementy historycznego układu przestrzennego o walorach zabytkowych, takie jak nawierzchnie ulic i placów, ogrodzenia, balustrady, mostki, obiekty małej architektury;
b. stosować nawierzchnie kamienne w jezdniach i chodnikach oraz utwardzonych powierzchniach placów;
c. zachować przyuliczne historyczne linie zabudowy ukształtowane przed 1945 r.;
d. lokalizować nowe budynki zgodnie z historycznymi zasadami stosowanymi przed 1945 r. w sąsiedztwie tej lokalizacji;
e. nawiązać formą zewnętrzną nowej zabudowy do architektury budynków wzniesionych w sąsiedztwie przed 1945 r.;
f. stosować na zewnątrz budynków materiały i ich kolory nawiązujące do historycznych rozwiązań; dotyczy także ogrodzeń i elementów małej architektury;
g. zakazuje się modernizacji, rozbudowy i nadbudowy zewnętrznej formy budynków, której efektem nie będzie spełnienie wymagań architektonicznych, określonych w niniejszej uchwale;
h. zachować historyczne kompozycje zieleni wysokiej ukształtowane przed 1945 r. (dopuszcza się przycięcie zieleni wysokiej lub lokalne jej usunięcie dla odsłonięcia lub poprawy widoków z miejsc ekspozycji czynnej panoramy miejskiej).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objęty zadaniem znajduje się w strefie „OW” archeologicznej ochrony konserwatorskiej. W strefie „OW” archeologicznej ochrony konserwatorskiej nieruchome zabytki archeologiczne należy uwzględnić przy zabudowie i zagospodarowaniu terenów leżących w tej strefie, co jest możliwe po przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych.
4. [bookmark: _Toc473735404]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową, poleceniami Nadzoru inwestorskiego, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentów i prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy związane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykaz norm:
	PN-B-06050:1999
PN-B-06050:1999/Ap1:2012
	Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne

	PN-B-02481:1998
	Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

	PN-B-02481:1998
	Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

	PN-EN 1997-2:2009
	Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

	PN-B-04481 
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

	PN-EN 1008:2004
	Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

	PN-EN 1097-1:2011
	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval).

	PN-S-02204
	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

	PN-S-02205
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

	PN-EN 16630:2015-06
	Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

	PN-EN 1176
	Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie



0. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.
0. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).
0. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
0. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).
0. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).
0. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
0. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146).
0. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.).
0. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).
0. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
0. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
0. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z późn. zm.);
0. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072).
0. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250);
0. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651),
0. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.),
0. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późniejszymi zmianami);
0. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami);
0. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027;
0. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).
0. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późniejszymi zmianami);
0. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898).

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed terminem składania ofert.

5. [bookmark: _Toc473735405]Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

· Załącznik nr 1 – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 1,
· Załącznik nr 2 – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 2,
· Załącznik nr 3 – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 3,
· Załącznik nr 4 – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 4,
· Załącznik nr 5 – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 5,
· Załącznik nr 6 – Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 6,
· Załącznik nr 7 – Mapy archiwalne poszczególnych obszarów,
· Załącznik nr 8 – Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

6. [bookmark: _Toc473735406]Spis rysunków

Rysunek 1 - widok od ul. fredry (zdjęcie z własnego archiwum)	14
Rysunek 2 - WIDOK OD UL. FREDRY (zdjęcie z własnego archiwum)	14
Rysunek 3 - plac zabaw (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	15
Rysunek 4 - schody od strony kościoła św. macieja (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	15
Rysunek 5 - widok od strony kościoła św. macieja w kierunku zachodnim (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	16
Rysunek 6 - widok z placu zabaw w kierunku zachodnim (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	16
Rysunek 7 - widok na dz. nr 88 (zdjęcie z własnego archiwum)	17
Rysunek 8 - widok na dz. nr 87 (zdjęcie z własnego archiwum)	17
Rysunek 9 - plac zabaw (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	18
Rysunek 10 - jedna z alejek miasteczka ruchu drogowego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	18
Rysunek 11 - wejście od strony ul. wojska polskiego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 12 - widok w kirunku północnym na rurociąg ciepłowniczy (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 13 - widok na rurociąg ciepłowniczy i alejkę miasteczka ruchu drogowego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 14 - widok na alejkę z żywopłotem (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 15 - alejki miasteczka ruchu drogowego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 16 - widok na istniejące urządzenia siłowni terenowej oraz napowietrzną linię średniego napięcia (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 17 - widok w stronę hotelu centrum sportowo-turystycznego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 18 - widok od strony ul. kłodzkiej w kierunku południowo-zachodnim (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 19 - urządzenia istniejącej siłowni terenowej (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 20 - widok w kierunku pływalni od strony istniejącej siłowni terenowej (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 21 - widok na skarpę przy ul. św. jadwigi z parkingu (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 22 - ul. św. jadwigi - ul. kopernika powyżej (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 23 - skarpa od strony ul. św. jadwigi (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 24 - widok na tunel i schody od ul. piłsudskiego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 25 - skarpa pomiędzy  ul. piłsudskiego a ul. kopernika (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 26 - ul. koprnika - widok ze schodów w kierunku skrzyżowania z ul. piłsudskiego (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 27 - ul. kopernika - widok ze schodów  w stronę urzędu gminy (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 28 - widok ze schodów od strony skrzyżowania ul. kopernika i ul. boh. getta (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 29 - widok od strony parkingu (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 30 - widok w kierunku północno-wschodnim (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19
Rysunek 31 - widok w kierunku południowo-wschodnim (ZDJĘCIE Z WŁASNEGO ARCHIWUM)	19














Załącznik nr 1
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 1













Załącznik nr 2
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 2













Załącznik nr 3
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 3













Załącznik nr 4
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 4












Załącznik nr 5
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 5











Załącznik nr 6
Inwentaryzacja ogólna i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda pod kątem działań związanych z poprawą jakości środowiska miejskiego i edukacją ekologiczną - Obiekt 6











Załącznik nr 7
Mapy archiwalne poszczególnych obszarów:
· załącznik nr 7.1 – obszar nr 1;
· załącznik nr 7.2 – obszar nr 1;
· załącznik nr 7.3 – obszar nr 2;
· załącznik nr 7.4 – obszar nr 2;
· załącznik nr 7.5 – obszar nr 3;
· załącznik nr 7.6 – obszar nr 3;
· załącznik nr 7.7 – obszar nr 3;
· załącznik nr 7.8 – obszar nr 4;
· załącznik nr 7.9 – obszar nr 4;
· załącznik nr 7.10 – obszar nr 4;
· załącznik nr 7.11 – obszar nr 5;
· załącznik nr 7.12 – obszar nr 5;
· załącznik nr 7.13 – obszar nr 6;
· załącznik nr 7.14 – obszar nr 6.











Załącznik nr 8
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
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