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Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Dokumentacja jest wykonana z nalezytg starannoscig, zasadami wspofczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja projektowa, ani Zaden inny dokument nie
wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, ze nie ma mozliwosSci opisania
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen wowczas wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny" z okresleniem minimalnych parametrow na
podstawie, ktérych oceniana bedzie przedmiotowa rownowazno$c. Wszedzie tam, gdzie
zastosowano do opisu przedmiotu zamdéwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, sytemy
odniesienia, Zamawiajgcy wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamowienia materiatow, urzgdzen, systemow odniesienia, itd.
rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane. Rownowaznosc, o ktdrej mowa
powyzej przyjmowac nalezy jako rownowaznosc, o ktoref mowa zarowno w art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

1. DANE INWESTYCJI

1.1. Inwestor

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul.Rynek 1

57-400 Nowa Ruda

1.2. Adres
dz. nr 020804_1.0003.410 Nowa Ruda
ul. Rynek 11

1.3. Zespot projektowy architektura

architektura: mgr inz. arch. Marek Koziet
mgr inz. arch. Lukasz Reszka

1.4. Dane budynku

Infrastruktura budynku sktada sie z instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o.
gazowej

1.5. Stan budynku

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej
petnej bez ocieplenia. Stropy , zelbetowe. Stropodach Zelbetowy, pokryty papa termozgrzewalng
w dobrym stanie technicznym.
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna : drewniana, stan zty
Drzwi drewniane : stan zly.

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania

- audyt energetyczny budynku

- ustalenia z Inwestorem

- inwentaryzacja elewacji budynku

- wizja lokalna

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie -tekst ujednolicony -
- Prawo Budowlane - tekst jednolity



- Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego -
tekst ujednolicony
- obowigzujgce normy i rozporzgdzenia,

2.2. Cel opracowania
Wykonanie projektu budowlanego dotyczgcego docieplenia budynku w celu uzyskania pozwolenia
na budowe.

3. OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII PRAC BUDOWLANYCH

Do wykonania docieplenia budynku przyjeto bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw. Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z ptyt wetny mineralnej do
zewnetrznej powierzchni scian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej i wyprawy
tynkarskie;j.

3.1. Kolejnos¢ wykonywania robé6t — zakres opracowania - architektura
prace przygotowawcze i demontazowe;

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

docieplenie dachu i stropu

wykonanie catosci prac zwigzanych z dociepleniem $cian elewacyjnych
wykonanie catosci prac zwigzanych z remontem frontowej Sciany
wykonanie rynien i rur spustowych
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4. KOLORYSTYKA

Wg czesci rysunkowej opracowania.

5. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ — BEZ DOCIEPLENIA

Elewacja frontowa ze wzgledu na swoj bogaty wystréj architektoniczny nie bedzie
docieplana.

Przewiduje sie jej remont z uzyciem technik i materiatdw przeznaczonych dla obiektow
zabytkowych.

Na catosci gtadkich powierzchni i elewacji sku¢ odparzone i zniszczone tynki do lica
muru ceglanego.

Oczysci¢ za pomocg drucianych szczotek catg powierzchnie odkrytych scian ze
skorodowanych, stabych fragmentéw muru.

Detale architektoniczne tj. obramienia, gzymsy, pilastry doczyscic, tam gdzie tynk jest
zniszczony skuc a nastepnie odtworzy¢ zgodnie z oryginatem.

Oczyscic powierzchnie po skuciu tynkow na detalach architektonicznych z fragmentéw
skorodowanych. Oczyszczone powierzchnie gtadkie, jak tez detali architektonicznych
zabezpieczy¢ metodg smarowania preparatem niszczgcym grzyby plesnie. Odgrzybione
powierzchnie zabezpieczy¢ przed wysoleniami metodg smarowania preparatem przeciw
chlorkom i azotanom. Na Scianach gtadkich elewacji wykonac¢ nowy tynk renowacyjny
wapienno-cementowy.

Wszystkie brakujgce elementy zdobieniowe nalezy odtworzyc. Elementy wcigz
istniejgce nalezy doktadnie, powoli oczysci¢ i zakonserwowac. Wszystkie elementy
sztukatorskie odtworzy¢ na podstawie zdjetych form oraz niniejszej dokumentaciji. Detale
architektoniczne odtworzy¢ metodg narzutowg przy uzyciu wczesniej wykonanych
szablonéw z prowadnicami. Jako materiatu uzy¢ zaprawy ciggnionej przeznaczonej do
napraw i wykonania profili i gzymséw zapraw gruboziarnistych do uzupetnieh do 4cm
gtebokosci (Szybkowigzgca zaprawa gruboziarnista do odnawiania
i napraw zabytkowych elewacji tynkowanych) a gérng warstwe uzupetnien oraz ptytsze
rysy zaprawa drobnoziarnistg.



Nanies¢ nowe powitoki malarskie w barwach dotychczas istniejgcych. Pod farby
wykona¢ podktad gruntujgcy. Zastosowa¢ dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowag
silikatowg zgodnie z kolorystykg z czesci rysunkowej opracowania.

6.2. DOCIEPLENIE SCIAN - ELEWACJA POLUDNIOWA (TYLNA)

6.2.1. Zakres i metoda docieplenia elewacji

Nalezy dociepli¢ sciany zewnetrzne budynku szkoty tgcznie z cokotami. W tym celu nalezy
postuzy¢ sie bezspoinowym systemem ocieplenia scian BSO (metoda lekka — mokra)
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) w klasie niepalnosci A1. Jako materiat do
izolacji termicznej $cian zewnetrznych przyjeto wetne mineralng. Doboru grubos$ci oraz rodzaju
warstw izolacji termicznej stropodachu dokonano w oparciu o obliczenia oproru cieplnego
poszczegolnych przegréd budowlanych obiektu i obowigzujgce wymagania izolacyjnosci cieplnej
przegréd budynku zapisane w zatgczniku do rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz na podstawie audytu energetycznego.

6.2.2. Przyjete rozwiazania
Dla opisywanego budynku przyjeto izolacje termiczng z ptyt wetny mineralnej o grubosci:
dla $cian zewnetrznych: 0,16m, lambda 0,036 W/mK', o wymiarach 100 x 60 cm

6.2.3. Charakterystyka metody docieplenia elewacji

Warstwa zewnetrzna jest wykonana z twardej wetny mineralnej o duzej gestosci i
stanowi utwardzone oraz stabilne podtoze dla zaprawy zbrojgcej oraz tynku. Warstwa
wewnetrzna ptyty, ktéra przylega do sciany nosnej, jest wykonana ze sprezystej wetny
mineralnej. Dzieki temu fatwiej jg dopasowacé nawet do nieréwnej sciany. Sprezystos¢
wptywa réwniez na Sciste przyleganie do siebie krawedzi ptyt, co pozwala zminimalizowac
liniowe mostki termiczne. Ptyta moze by¢ stosowana do ocieplenia scian wszystkich
rodzajow, zarowno nowych jak i termomodernizowanych.

6.2.4. Zakres prac przygotowawczych — demontazowych i modernizacyjnych

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem scian zewnetrznych elewacji, nalezy:
1. zdemontowac stolarke okienng
2. zdemontowac¢ stolarke drzwiowg zewnetrzng

3. czasowy demontaz wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw o$wietleniowych,
lamp halogenowych, kratek wentylacyjnych, numeréw policyjnych, tablic informacyjnych,
wiacznikow odwietlenia, dzwonkdéw, w przypadku elementéw nowoprojektowanych oraz
przewidzianych do ponownego montazu po zakonczeniu prac dociepleniowych

4. wraz z Inwestorem dokona¢ przegladu istniejgcych instalacji kablowych, nalezy je w trakcie
trwania prac ukry¢ w rurkach PCV w ociepleniu,

sukcesywnie w trakcie wykonywania prac demontowac obrobki blacharskie w tym parapety

czasowo i sukcesywnie w trakcie trwania prac demontowac rury spustowe (nalezy
przewidzie¢ czasowy montaz rzygaczy);

7. na czas prac dociepleni owych zdemontowac¢ uchwyty oswietleniowe i lampe na elewacji
potnocnej

sukcesywnie demontowac instalacje odgromowg ze $cian budynku;

9. wyréwnac istniejgce i powstate nieréwnosci i ubytki;



6.2.5. Wytyczne wykonawcze

1.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Prace dociepleni owe prowadzimy, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
materiatu wbudowanego wynosi co najmniej +5°C i nie wiecej niz +25°C.

Nie wykonujemy robo6t przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu.

Niezwigzane materialy (zaprawe zbrojgca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu
poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajgcej.

Podtoze musi by¢ mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju).

Powierzchnie sciany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie, za pomocg
szczotek lub wody pod duzym ci- $nieniem. f) Stare, silnie chtongce podtoza pokrywamy
Srodkiem gruntujgcym.

Elementy elewaciji ( parapety) montujemy przed rozpoczeciem robét ociepleniowych.

Zwracamy szczego6lng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrébki
blacharskiej od powierzchni elewacji, by umozliwi¢ prawidtowe odprowadzanie wod
opadowych, min 4cm.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na wysokos$ci ok. 60 cm od poziomu terenu
montujemy listwe cokotowg z kapinosem.

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokét catego budynku (5 kotkdbw na 1 m.b.).

. Ptyty przyklejamy mijankowo metoda ,punktowo-obwodowg” w dwoch etapach. Najpierw

nanosimy zaprawe klejgcg na ptyte kielnig trapezowg i przeszpachlowujemy na
krawedziach po catym obwodzie oraz w miejscach natozenia plackéw.

Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna gtebokos$¢ zakotkowania powinna wynosi¢: —
w betonie i cegle petnej: 5 cm, — w cegle kratéwce, betonie komérkowym: 10 cm. n) Otwory
w betonie komorkowym oraz elementach poryzowanych wykonujemy wiertarkg
bezudarowa.

Piyty z wetny mocujemy dodatkowo tgcznikami mechanicznymi

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej szpachlujemy wszystkie
powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod kgtem 45° pasy siatki
z wibkna szklanego.

Stabilnos¢ ocieplenia przy zamocowaniu mechanicznym sprawdza sie na obcigzenie
ssania wiatru

W narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych stosujemy
listwy narozne.

Zaprawe zbrojgcg naktadamy przy pomocy pacy zebatej 10 x 10 mm, a nastepnie
zatapiamy w niej siatke z wtokna szklanego. t) Na potgczeniach siatki stosujemy zawsze
zaktady o szerokosci minimum 10 cm i zatapiamy jg tak, aby nie byta widoczna spod
zaprawy zbrojgcej. u) Na narozach budynku, osciezach okiennych i drzwiowych wywijamy
siatke na okoto 10 cm.

W miejscach zaktadow siatki mocniej Sciggamy warstwe zaprawy zbrojgcej (nieco mniejsza
grubos¢ zaprawy).

W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystepujemy do naktadania
podktadu tynkarskiego (zaprawe zbrojgcg jednokrotnie malujemy watkiem).

Wykonujemy powtoke koncowg, naktadajgc tynk elewacyjny przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej metodg ,mokre na mokre”, pamietajgc o wykonywaniu tych samych ruchéw w
celu wyeliminowania roznic faktury naktadanego tynku.



6.2.6. Narzedzia i sprzet

Do wykonania robét ociepleniowych potrzebne sg nastepujace narzedzia:

szczotki do czyszczenia powierzchni scian;

szpachle i packi (metalowe i z tworzywa) do nakfadania mas klejgcych, do wtapiania siatki w
mase, do zacierania powierzchni wyprawy;

pitki reczne (o drobnych zgbkach) lub noze;

noze krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia siatki z wtokna szklanego;
poziomice metalowe 2,5 m dtugosci do sprawdzenia powierzchni przyklejonych piyt ;
agregat wodny cisnieniowy do mycia scian;

mieszadta koszyczkowe, napedzane wiertarkg elektryczng wolnoobrotowa;

wiertarki elektryczne;

pedzle i watki malarskie;

urzadzenia transportu pionowego;

rusztowania;

6.2.7. Warunki przystapienia do robot dociepleniowych

Podstawg rozpoczecia robét jest projekt techniczny. Wszelkie roboty zwigzane

z dociepleniem budynku mogg wykonywacé jedynie wyspecjalizowane firmy.

Inwestor powinien zazgda¢ od wykonawcy robét dociepleniowych certyfikatu (wydanego

przez ITB) lub certyfikatu zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego
ocieplenia.

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej

niz +25°C, chyba, ze aprobata techniczna dla okreslonego systemu dociepleniowego dopuszcza
inne warunki atmosferyczne.

Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac:
* W czasie trwania opadéw atmosferycznych;
e w czasie silnego wiatru;
« w sytuacji gdy w przeciggu 24h przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0°C.

* W przypadku zastosowania proponowanego systemu BSO muszg zostac spetnione
nastepujgce warunki pracy:

e temperatura podioza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24h powinna wynosi¢ co
najmniej +4°C; w tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem;

« wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem;

e czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien;

e prace ociepleniowe nalezy koordynowaé z innymi pracami budowlanymi;
* w budynku nie moze wystepowacé wilgo¢ wstepujgca kapilarna;

e pomiedzy rusztowaniem a $ciang nalezy zachowac¢ wystarczajgco duzg odlegtos¢, zas
kotwy zamontowac¢ ze spadkiem od sciany w celu prawidtowego odprowadzenia wody.



6.2.8. Docieplenie sciany oddzielajgcej strych od cz. biurowej

Przyjete rozwigzania:
przyjeto izolacje termiczng z ptyt wetny mineralnej o grubosci: 10cm,

dla scian wewnetrznych: lambda 0,040 W/mK , o wymiarach 100 x 60 cm

6.2.9. Malowanie wewnetrznych scian

Calos¢ wewnetrznych Scian oczysci¢ z kurzow, wieksze ubytki w Scianach uzupetnié
gotowg szpachlg uniwersalng, miejsca zaszpachlowane wyréwnac papierem scienrym. Nastepnie
podfoze zagruntowaé. Do malowania $cian uzy¢ wodorozcienczalnej farby lateksowej koloru
biatego odpowiedniej do ptyt gk i tynkdéw cementowo wapiennych.W razie koniecznosci w
zaleznosci od chtonnosci podtoza malowaé dwukrotnie.

Wszystkie powierzchnie malowane muszg by¢ suche, stabilne, pozbawione elementéw
luzno zwigzanych z podtozem, temperatura powietrza od +5° C do +25° C, przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80% .

Podtoze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odttuszczone, oczyszczone
Z pytu i luzno z nim zwigzanych elementéw. Usung¢ plesh oraz wszelkie zanieczyszczenia
ograniczajgce przyczepnos¢ farby do podtoza za pomocg odpowiednich preparatéw. Do
wypetnienia ubytkow i peknie¢ w podtozu oraz wyréwnania powierzchni Scian i sufitow nalezy
zastosowac odpowiednia szpachlowke. Upewni¢ sie, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane
lub wczesniej malowane farba z potyskiem sg zmatowione.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy malowany element jest stabilny i spojny np. czy
zastosowana gtadz/masa szpachlowa po lekkim przetarciu rekg ,sypie sie” pyli i pozostawia na
dtoni wyrazny slad.

Na podtozach uprzednio malowanych nalezy wykona¢ wymalowanie prébne na matej powierzchni.
Uzyskanie pozgdanego efektu decyduje o zastosowaniu produktu.

6.2.10. Wymiana rur spustowych

Istniejgce rury spustowe nalezy zdemontowac. Rury spustowe nalezy zastosowac z
jednego materiatu, jakim jest blacha tytan cynk od jednego producenta. Montaz rur spustowych
nalezy rozpatrywacé z istniejgcym dachem. Rury spustowe fi 150mm.

Rury spustowe mocowane do Scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 3,0 m. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty poprzez systemowe trzpienie dla rur z
blachy tytan cynk.

6.2.11. Obrébki blacharskie

Nowe obrobki blacharskie podokiennikdw okiennych nalezy wykonac z blachy powlekanej
w kolorze brgzowym . Pozostate obrobki blacharskie zostang wykonane z blachy tytan cynk.
Obrobki blacharskie muszg wystawac co najmniej 4cm poza lico i musza by¢é wykonane w sposob
zapewniajgcy szczelnos¢ docieplonych $cian. Szerokos¢ podokiennika powinna umozliwic¢
wpuszczenie go pod ocieplenie bocznych osciezy, przy czym ocieplenie to moze dochodzi¢ tylko
do goérnej krawedzi burty podokiennika.

6.2.12 Kontrola jakosci materiatéw i robot dociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg warunkom technicznym okreslonym w opracowaniu, oraz czy kolorystyka mas
tynkarskich jest zgodna z zatwierdzonym projektem.

Kontrolg jako$ci i odbiorem inwestorskim nalezy objg¢ poszczegdlne etapy robdt, tj:

e przygotowania powierzchni scian do przyklejania ptyt termoizolacyjnych;



e przyklejanie siatki i przygotowanie podtoza pod wyprawe tynkarska;

* wykonanie obrébek blacharskich oraz pozostatych rob6t wykorhczeniowych
i uzupetniajgcych.

Kontrola montazu stolarki powinna obejmowac:
» kontrole przygotowania osciezy;
¢ kontrole jakosci zastosowanych materiatow;
¢ kontrole zachowania wymagan technologicznych systemowych producenta stolarki;
» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

6.2.13. Nadzér techniczny i odbiér robét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg projektu powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego wykonawce ze szczegblinym przestrzeganiem przepisow BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robét konieczny jest systematyczny nadzér inwestorski i
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejgcymi przepisami. Odbioru powinien
dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét po
zakonczeniu poszczegodlnych etapow robdt, w celu zapewnienia wtasciwego, sprawnego i
zgodnego z technologig ich wykonania. Po zakonczeniu wszystkich robét odbywa sie odbior
ostateczny.

6.2.14. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu robét zwigzanego z uzyciem
zaproponowanego w projekcie rozwigzania materiatowego i/lub systemowego nalezy zapoznaé
sie z jego charakterystykg oraz instrukcjg producenta.

7. DOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM

7.1Stan istniejacy
Obecnie brak jest izolacji stropu pod strychem.

7.2. Zakres i metoda docieplenia stropu

Nalezy dociepli¢ stropodach budynku. Projektuje sie docieplenie stropodachu z
zastosowaniem do tego celu warstwy wetny mineralnej o grubosci 12 cm o wspétczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK.

7.3. Dobér warstw izolacji termicznej dla stropu

Doboru grubosci oraz rodzaju warstw izolacji termicznej stropodachu dokonano w oparciu
obowigzujgce wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod budynku zapisane w zatgczniku do
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Poz. 926 z 2013r.). oraz wykonany audyt energetyczny

7.4. Charakterystyka przyjetego systemu
Przyjety na potrzeby projektu system docieplenia stropodachu przewiduje:



* Przygotowanie podtoza (oczyszczenie powierzchni stropou za pomocg srodkéw
antygrzybicznych );

» Potozenie ptyt wetny mineralnej;

* Prace wykonczeniowe;

7.5. Zakres prac przygotowawczych i demontazowych dla stropu
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z dociepleniem stropu, nalezy:
* zdemontowac urzgdzenia i instalacje kolidujgc w wykonaniu prac

e oczyscic strych
7.6. Technologia robét dociepleniowych stropu

7.7 Materiaty

*« wetna mineralna

7.8. Nadzor techniczny i odbiér robét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg projektu powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego (certyfikowanego) wykonawce ze szczegolnym przestrzeganiem przepiséw
BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robét konieczny jest systematyczny nadzor inwestorski i
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejgcymi przepisami. Odbioru powinien
dokonywacé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét po
zakonczeniu poszczegodlnych etapéw robodt, w celu zapewnienia wiasciwego, sprawnego i
zgodnego z technologig ich wykonania. Po zakonczeniu wszystkich robét odbywa sie odbior
ostateczny.

7.9. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu roboét zwigzanego z uzyciem
zaproponowanego w projekcie rozwigzania materiatowego i/lub systemowego nalezy zapoznaé
sie z jego charakterystykg oraz instrukcjg producenta.

Zakres prac okreslony zostat Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot oraz Przedmiarem Robot i Kosztorysem Inwestorskim. Zakres prac okreslony w
przedmiarze robét zostat opracowany na potrzeby szacowania kosztéw wykonania
przedsiewziecia przez Inwestora. Stanowi jedynie informacje ogolng dla Wykonawcy, szczegotowy
zakres podlegajgcy wycenie przez Wykonawce okresla Dokumentacja Projektowa oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

8. DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

8.1. Docieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ poprzez wdmuchanie 22 cm granulatu wetny mineralnej
A=0,039 [W/(m*K)] do przestrzeni stropodachu..

8.2. Ukladanie materiatu metoda nadmuchu

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rodzaj zamontowanych ptyt dachowych
oraz
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wysokosc¢ przestrzeni dachowej. Celem wprowadzenia materiatu izolacyjnego nalezy

w ptytach dachowych wykonac¢ otwory przelotowe o wymiarach 40 x 40 cm. w miejscach
gdzie dostep poprzez wtazy rewizyjne do przestrzeni stropodachu jest niemozliwy. Materiat
wprowadzi¢ za pomocg agregatu tak aby uzyska¢ wymagana grubos¢ 15cm. W poblizu
kratek wentylacyjnych nalezy zachowac szczegdlng ostrosé, aby nie dopuscié¢ do

zasypania otworow wentylacyjnych materiatem izolacyjnym. Po wykonaniu ocieplenia otwory
nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie blachy stalowej gr. 3 mm

utozonej na otworach i mocowanej do ptyty dachu na kotki rozporowe i pokrycie papag.

8.2. Kolejnos¢ robét

- Wykonanie otworéw umozliwiajagcych podawanie materiatu - zgodnie z projektem.
- Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

- Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

- Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

oaRwWN =

8.3. Zapewnienie wlasciwej wentylacji stropu

Powinna by¢ zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne
w $cianach zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachéw
wentylowanych, gdy maksymalna grubo$¢
warstwy powietrza nad izolacjg nie przekracza 20 cm, fgczna powierzchnia otworéw wlotowych i
wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy odlegto$¢
pomiedzy $cianami, w ktérych sg
umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy wzdtuz kalenicy dachu
umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m. W
przypadku stropodachoéw wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubos¢ warstwy powietrza
nad izolacjg jest wieksza niz 20 cm, tgczna powierzchnia otwordw wlotowych i wylotowych
powinna wynosi¢ minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu
Scian powyzej 12-15 m nalezy montowac¢ kominki jak wyzej. Jesli stropodach posiada przestrzen
powietrzng o wysokosci kilkadziesigt centymetrow oraz jest szerszy niz 20-25 m to nalezy ustawié
dodatkowo wywietrzniki w najwyzszym miejscu, w takiej ilosci aby na 1 m2 dachu przypadata 5
cm2 przekroju wywietrznika.
Zgodnie z wytycznym opini ornitologicznej otworéw wentylacyjnych stropodach nie nalezy
zakrywac siatka.

8.4. Kontrola jakosci wykonywanych robét

8.4.1.Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia

Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona rownomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole
grubosci utozonej izolaciji
przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 +5 g, w co
najmniej pieciu punktach na kazde 100 m2
izolacji. Ptyte nalezy ostroznie natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubos¢ za pomocag
preta znajdujgcego sie posrodku piyty.
Gestos¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosi¢ 30 + 5 kg/m3.

8.4.2.Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu

Odlegtos¢é pomiedzy wywietrznikami powinna wynosié nie wiecej niz 20 m. Dolna krawedz
otworow wentylacyjnych w $cianach powinna by¢ umieszczona minimum 5 cm ponad gorng
powierzchnig ocieplenia. Jedli wykonanie
otwordw wentylacyjnych w scianach jest niemozliwe nalezy przewidzie¢ do wentylowania
przestrzeni powietrznej
stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych punktach oraz
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takiej samej ilosci w najwyzszych punktach stropodachu.

8.4.3.Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych

Sprawdzenie szczelnosci otwordéw montazowych i wentylacyjnych dokonuje sie poprzez
wizualng ocene wykonanych potgczen i zabezpieczeh.

8.4.4 Eksploatacja warstwy termoizolaciji

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Nalezy unika¢ poruszania sie po
wykonanej warstwie izolacji. W przypadku konieczno$ci wejscia w przestrzeh stropodachu nalezy
wyréwnac i ewentualnie uzupetnic¢ istniejgca izolacje.

8.4.5. Nadzor techniczny i odbiér robét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg projektu powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego (certyfikowanego) wykonawce ze szczegolnym przestrzeganiem przepisow
BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robét konieczny jest systematyczny nadzér inwestorski i
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejgcymi przepisami. Odbioru powinien
dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot po
zakonczeniu poszczegodlnych etapdw robét, w celu zapewnienia wiasciwego, sprawnego i
zgodnego z technologig ich wykonania. Po zakonczeniu wszystkich robét odbywa sie odbior
ostateczny.

8.4.6. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu robét zwigzanego z uzyciem
zaproponowanego w projekcie rozwigzania materiatowego i/lub systemowego nalezy zapoznaé
sie z jego charakterystykg oraz instrukcjg producenta.

9. DOCIEPLENIE STROPODACHU NAD DOBUDOWANA CZESCIA OD STRONY
POLUDNIOWEJ

9.1Stan istniejacy

W chwili obecnej stropodach dobuddwki pokryty jest warstwg papy bez wierzchniej warstwy
izolacji termicznej. Aktualny stan pokrycia dachu nalezy zakwalifikowac¢ jako dostateczny. Pokrycie
dachu podlega modernizacji ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania docieplenia.

9.2. Zakres i metoda docieplenia stropodachu

Nalezy dociepli¢ ww stropodach. Projektuje sie docieplenie stropodachu z zastosowaniem
do tego celu warstwy wetny mineralnej o grubosci 22 cm o wspétczynniku przewodnosci cieplnej
A=0,038 W/mK.

9.3. Dobdr warstw izolacji termicznej dla stropodachu

Doboru grubosci oraz rodzaju warstw izolacji termicznej stropodachu dokonano w oparciu
obowigzujgce wymagania izolacyjnosci cieplnej przegréd budynku zapisane w zatgczniku do
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Poz. 926 z 2013r.). oraz wykonany audyt energetyczny

9.4. Charakterystyka przyjetego systemu

Przyjety na potrzeby projektu system docieplenia stropodachu przewiduje:

12



Przygotowanie podtoza (oczyszczenie powierzchni stropodachu za pomocg $srodkow
antygrzybicznych i antyglonowych );

Zamontowanie wzdtuz okapdw krawedziaki impregnowan mocowane za pomocg kotew fi
10

Przyklejenie ptyt wetny mineralnej;
Wykonanie pierwszej warstwy pokrycia z papy podkfadowe;;
Wykonanie drugiej warstwy pokrycia z papy wierzchniego krycia;

Prace wykonczeniowe;

9.5. Zakres prac przygotowawczych i demontazowych dla stropodachu

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z dociepleniem dachu, nalezy:
zabezpieczy¢ teren wokét budynku przed dostepem oséb postronnych ;

zdemontowa¢ urzadzenia i instalacje znajdujgce sie na dachach budynku a kolidujgcych
w wykonaniu prac (klimatyzatory i wywietrzaki dachowe);

zdemontowac obrobki blacharskie;
zdemontowa¢ rynny

ociepli¢ okapy 2 cm wetny mineralnej

9.6. Technologia robét dociepleniowych na dachu

Materiaty

srodek gruntujacy

Klej bitumiczny;

wetna mineralna

papa podktadowa

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
obrobki blacharskie — blacha ocynkowana;
impregnowane belki drewniane 1

kominki wentylacyjne do papy

pret ocynkowany fi 10mm

9.7. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych stropodachu

Piyty wetny mineralnej uktadane na istniejacym pokryciu papowym, ktére uprzednio musi

zosta¢ wyczyszczone za pomocg srodkdw antygrzybicznych i antyglonowych nad dachem, sali
gimnastycznej. Nad pozostatg czescig budynku przed potozeniem warstw dociepleniowych
stropodachu nalezy usungc istniejgce pokrycie papowe wraz z lezgcymi pod nimi ptytami ze
zwichrowanej sklejki.

9.8. Opis robot

9.9. Kolejnosé wykonywania robét na stropodachu

przeprowadzenie prac przygotowawczych, demontazowych w tym zabezpieczenie terenu
prac przed dostepem 0sob trzecich;
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« zerwanie istniejgcych obrébek blacharskich dachu;
« zerwanie pokrycia papowego

« wykonanie w gzymsie oraz na $cianach elewacyjnych prac zwigzanych z dostosowaniem
go do montazu nowych rur spustowych z uwzglednieniem grubo$ci izolacji;

« ocieplenie gzymséw 2 cm welny z warstwg bazowg (siatka wzmacniajgca + zaprawa);
« wykonanie i montaz obrdbek blacharskich- pas podrynnowy;

+ montaz hakoéw rynnowych;

« wykonanie i montaz obrdbek blacharskich- pas nadrynnowy;

« przyklejenie warstwy ptyt wetny mineralnej

« zagruntowanie podtoza klejem bitumicznym;

« wykonanie warstwy izolacji z papy podktadowej;

« wykonanie warstwy izolacji z papy wierzchniego krycia;

« montaz kominkéw wentylacyjnych do pokrycia papowego (1szt/20m2)

+ montaz urzgdzeh znajdujgcych sie na dachach budynku zdemontowanych na potrzeby
wykonania prac remontowych,

« wykonanie instalacji odgromowej.
9.10. Opis wykonywania robét zwigzanych z dociepleniem stropodachu
9.11. Przygotowanie powierzchni stropu

W zakres przygotowania powierzchni stropu wchodzi:

e oczyszczenie istniejgcego pokrycia z papy
¢ dokonanie przegladu istniejgcego pokrycia,
* wykonanie ewentualnych lokalnych napraw.

* izolacja pod pokrycie z wetny wykonane z papy termo zgrzewalnej w nizszej czesci
budynku

9.12. Mocowanie weiny mineralnej

Ptyty welny mineralnej przyklei¢ bitumicznym klejem do przygotowanego podtoza. Klej
nanosi¢ pasmowo mechanicznie na podioze pasmowo za pomocg maszyny do dystrybuciji kleju
(pneumatycznie) lub plackami na ptyte. Wizualnie klej powinien pokrywa¢ 40-50% powierzchni
klejonej. Klejgc ptyty do podtoza nalezy je mocno dociska¢ kolejno jedna do drugiej przez ok. 15

minut. Jest to czas potrzebny na odparowanie substanciji lotnych zawartych w kleju. Ptyty powinny

by¢ uktadane mijankowo. Ptyte nalezy dociskamy po ok. 15 minutach od natozenia kleju.

9.13. Utozenie warstw izolacji z papy.

Pape podktadowg nalezy przykleic klejem do ptyt z wetny mineralnej oraz miedzy sobg na
zaktadke. Pape wierzchniego krycia termozgrzewalng nalezy zgrzaé do papy podktadowej oraz
miedzy sobg na zakfadke.

9.14. Wymiana orynnowania dachu, rury spustowe i obrébki blacharskie

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac. Rynny, rury spustowe jak rowniez
elementy orynnowania - system odwodnienia nalezy zastosowac¢ z jednego materiatu, jakim jest
blacha tytan cynk od jednego producenta. Montaz rynien nalezy rozpatrywac z istniejgcym
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dachem. Rynny nalezy utozy¢ ze spadkiem 0,5 % w kier. rur spustowych. Rynny fi 150mm, rury
spustowe fi 120.

Obrébki blacharskie tj. pas nadrynnowy, podrynnowy, okapowy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr.
0,6 mm zgodnie z zaleceniami producenta systemu odwodnienia. Montaz nalezy wykona¢ wedtug
wytycznych producenta oraz zgodnie z projektem.

Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. System odwodnien zawsze powinien by¢ kompletny -
od jednego producenta powinny pochodzi¢ wszystkie skfadniki systemu. W kazdym zatamaniu
kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami.

9.15. Kominek wentylacyjny @75 do papy termozgrzewalnej
« Srednica @75,
e Wysokos¢ 270 mm,
* Wykonany z polipropylenu pp.
¢ kolor czarny RAL 9005
e ilos¢ 1 szt. / 20m2

9.16. Obroébki blacharskie

Nalezy zdemontowac istniejgce obrdbki blacharskie. Nowe obrobki nalezy wykonac
z blachy tytan cynk gr. 0,6 mm dostosowujgc je do grubosci ocieplonych $cian i dachéw. Obrobki
blacharskie muszg wystawa¢ poza lico ocieplonych scian minimum 4 cm. i muszg by¢ wykonane w
taki sposob, aby zapewnialy szczelnos¢ docieplonych Scian.

9.17. Nadzér techniczny i odbidr robét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg projektu powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego (certyfikowanego) wykonawce ze szczegdlnym przestrzeganiem przepiséw
BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robét konieczny jest systematyczny nadzor inwestorski i
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejgcymi przepisami. Odbioru powinien
dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét po
zakonhczeniu poszczegdlnych etapow robot, w celu zapewnienia wtasciwego, sprawnego i
zgodnego z technologig ich wykonania. Po zakonczeniu wszystkich robot odbywa sie odbior
ostateczny.

9.18. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu robot zwigzanego z uzyciem
zaproponowanego w projekcie rozwigzania materiatowego i/lub systemowego nalezy zapoznaé
sie z jego charakterystykg oraz instrukcjg producenta.

Zakres prac okreslony zostat Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robo6t oraz Przedmiarem Robét i Kosztorysem Inwestorskim. Zakres prac okreslony w
przedmiarze robét zostat opracowany na potrzeby szacowania kosztéw wykonania
przedsiewziecia przez Inwestora. Stanowi jedynie informacje ogdélng dla Wykonawcy, szczegotowy
zakres podlegajgcy wycenie przez Wykonawce okresla Dokumentacja Projektowa oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

10. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

10.1. Zalozenia ogélne do wymiany stolarki
Zakresem robot w obecnym etapie robét jest:

B demontaz stolarki okiennej zewnetrznej, drewnianej, a nastepnie montaz stolarki okiennej
drewnianej — rozmieszczenie wg rys. architektury.
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Projekt obejmuje montaz nowoczesnej stolarki okiennej z profili drewnianych

z nawietrznikami cisnieniowymi. Nowa stolarka zaprojektowana zgodnie z podzialem istniejgcej
stolarki. Okienne oscieza wewnetrzne otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi, wodo
zmywalnymi.

Projektuje sie wymiane stolarki wg. wymiarow i form zgodnych z oryginatem.
Projektowane okna otwierajg sie do wnetrza.

Projektowane okna zawierajg wspotczesny system szyb zespolonych, uszczelek oraz zawiaséw,
szczegoty otwierania — w zestawieniu stolarki.

Dla uczytelnienia projektu wprowadzono nastepujgcg systematyke stolarki:

* wydzielono typy okien ze wzgledu na ich kompozycje lub konstrukcje detaliczng nadajgc im
kolejne oznaczenia,

* potozenia poszczegoélnych okien i drzwi przedstawiono na rozwinieciach inwentaryzowanych
elewacji,

* kazdy typ okien przedstawiony w zestawieniu stolarki, podajgcej dane charakterystyczne i
kompozycje typu.

10.2. Rozwiagzania szczego6towe projektu stolarki

Okna:

profile drewniane sosnowe klejone, okna o wspétczynniku U nie wiekszym niz 0,9 W/m2K
Drzwi:

profile drewniane sosnowe klejone, okna o wspotczynniku U nie wiekszym niz 1,3 W/m2K
Okucia:

obwiedniowe, rozwierne, rozwierne i uchylne z funkcjg rozszczelniania, umozliwiajgce
mikrowentylacje. Klamka, zawiasy i inne widoczne czesci oku¢ w kolorze biatym. Okucia powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Nawiewnik:

projektuje sie nawiewniki cisnieniowe, ukryte w gornej czesci ramy okiennej, wrebowe , z reczng
regulacjg po stronie wewnetrznej okna w oknach drewnianych.

Szyba:
zespolona podwdjna
Uszczelki:

przyszybowe i oporowe z tworzywa, zgodne z aprobatg producenta, zapewniajgcego
uszczelnienie okna przed wodg opadowa.

Sposéb otwierania
wg zestawienia stolarki

10.3. Montaz stolarki
1. Przygotowanie osciezy dla mocowania stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,

do ktérego ma przylegac oscieznica i doktadnie zmierzy¢ otwor okienny (prze zmowieniem okna).
W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
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oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie

z wymaganiami spetniajgcymi wymogi bezpieczenstwa uzytkowania.

2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

* w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce zamocowac do stolarki i osadzi¢ w osciezach,

* uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ piankg montazowg

a szczeline przykry¢ listwa,

+ ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci , nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
* 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy dtugosci przekagtnej do 2 m,

* 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku stosujgc zalecang przez
producenta ilo$¢ i sposob rozmieszczenia kotew mocujgcych. W przypadku okien ze skrzydtami
otwieranymi, oscieznice okienne nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie wystepujg sity pochodzgce z
obcigzenia skrzydtami zawiaséw i tozysk. Kotwy powinny przenosié¢ obcigzenie wynikajgce z masy
okien, naporu wiatru i przyktadanych sit, wynikajgcych z warunkéw eksploatacyjnych okien. W
oknach skrzydta nalezy tak dopasowac, aby sie szczelnie zamykaty, oraz aby prawidtowo dziataty
jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem nalezy usungC wszystkie btedy ksztattu,
wichrowatos¢, sprawdzi¢ rownolegtos¢, prostopaditosé. Skrzydta okien rozwieranych i uchylnych
powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia badz okucia pozwalajgce na ustawienie skrzydet
otwieranych w wymaganym i pozgdanym potozeniu, umozliwiajgcym uzyskanie regulowanej
wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia
okien i ich naprawy. Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do
montazu, ktére nalezy traktowac na réwni z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne
znaczenie dla uzyskania dtugiego okresu gwarancji. Zaleca sie do montazu okien wykorzystac
ekipy montazowe wskazane przez Producenta.

Wykonanie stolarki

- przed wykonaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ pomiary osciezy z natury,
- wszelkie watpliwosci co do wykonania zgtasza¢ projektantowi.

- zamocowac¢ nowg stolarke na kofki i pianke montazowa,

- odtworzy¢ fragmenty tynkdw w zaprawie cementowo-wapiennej,

- wykona¢ inne prace naprawcze.

10.4.Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna , materiatdw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien
...\Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.
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PN-EN 1279-1 :2005 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badanh.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badan.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozjg - Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania - Ogdélne wytyczne

11. CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Docieplany budynek nalezy do budynkéw SW- sredniowysokich . Budynek zaliczony zostat do
kategorii ZL Il , klasa odpornosci pozarowej ,, B ”

Elementy projektowane majg by¢ wykonane z materiatow niepalnych ,muszg posiada¢ wymagane
atesty. Kazdy zastosowany system (zestaw) do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych
sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia).

Ocieplenie stropodachu, stropu oraz scian zewnetrznych wykonaé za pomocg z wetny mineralne;j
klasy reakcji na ogien A1.

12. UWAGI KONCOWE

Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.
Dokumentacja jest wykonana z nalezytg starannoscia, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja projektowa, ani zaden inny dokument nie wskazuje na
znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, Ze nie ma mozliwosci opisania przedmiotu
zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen wowczas wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny" z okresleniem minimalnych parametréw na podstawie,
ktérych oceniana bedzie przedmiotowa rownowaznos¢. Wszedzie tam, gdzie zastosowano do
opisu przedmiotu zamowienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, sytemy odniesienia,
Zamawiajgcy wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie
przy realizacji zamdwienia materiatow, urzadzen, systemow odniesienia, itd. rownowaznych o
parametrach nie gorszych niz wskazane. Rownowaznos$¢, o ktérej mowa powyzej przyjmowac
nalezy jako rownowaznosc, o ktérej mowa zaréwno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4
ustawy Pzp.

+ W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

« Prace wykonywa pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

+  Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

+ Roboty zwigzane z dociepleniem Scian i wymian obrébek blacharskich nalezy prowadzi¢ z
rusztowan rurowych.

« W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

-__Przewidziane prace budowlane, okreslone w niniejszym projekcie, nie majg wptywu na:

« przeznaczenie i program uzytkowy budynku,
+ forme architektoniczng i funkcje budynku, w tym zmiane w uktadzie
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funkcjonalnym budynku,

ukfad konstrukcyjny, schematy statyczne,

zmiane obcigzen przyjetych do projektowania,

zmiane kategorii geotechnicznej budynku,

zmiane posadowienia budynku,

zmiane wewnetrznych przegréd budowlanych,

zmiane struktury wtasnosciowej, w tym zmiane udziatéw w prawach do
nieruchomosci wspélne;j,

zmiane sposobu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
budynku przez osoby niepetnosprawne,

zmiane rozwigzan zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie budynku zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzagdzeh budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, a takze sposobu powigzania instalacji budynku z sieciami
zewnetrznymi,

zmiane danych technicznych budynku, charakteryzujgcych jego wptyw na
srodowisko (w tym mogacych pogorszy¢ srodowisko naturalne)
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Termomodernizacja obiektow- Urzad Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11
ADRES dz. nr 020804 _1.0003.410 Nowa Ruda, ul. Rynek 11
INWESTOR Gmina Miejska Nowa Ruda
ul.Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
JEDNOSTKA  |Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Koziet
PROJEKTOWA |ul. Kottgtaja 26/9; 24-100 Putawy
STADIUM: Projekt budowlany / wykonawczy
BRANZE: Architektura
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1. W czasie prowadzenia robot szczegdlna uwage pod katem bezpieczenstwa
ludzi nalezy zwrocic na:

- prawidtowa i atestowana odziez robocza

- prace z uzyciem elektronarzedzi przez osoby do tego uprawnione

- prawidtowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowan

- rusztowania, podnosniki, elektronarzedzia i inny sprzet uzywany na budowie
musi posiadac aktualne atesty sprawnosci i dopuszczenia do pracy

- dopuszczenie do pracy na wysokosci tylko pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie badania lekarskie

- zorganizowanie i zabezpieczenie bezpiecznych przejs¢ i zadaszen

dla mieszkancéw budynku i pracownikdw znajdujgcych w rejonach zagrozenia
- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi

2. Na budowie mogg pracowac tylko osoby bezposrednio przeszkolone pod
wzgledem BHP.

Pracownicy muszg by¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej

Plac budowy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji muszg buc zorganizowane
w taki sposob, aby nie zablokowa¢ do budynku dostepu dla wozéw strazy
ogniowej, karetek pogotowia i innych stuzb miejskich.

3. Elementy zagospodarowania dziafki , ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Budynek w trakcie prowadzenia robét remontowych bedzie uzytkowany.

Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na wtasciwe zabezpieczenie wejscia do budynku,
przylegtego do

budynku ciggu pieszego (chodnik) i ulicy.

4. Zagrozenia, dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , wystepujgce podczas budowy
W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka,
stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zwigzane z wykonywaniem robot rozbiérkowych na wysokosci,

- zwigzane z wykonywaniem roboét konstrukcyjno-budowlanych na wysokosci -
wykonywanie

ofacenia dachu, wymiany czesci koncowek krokwi ,krycie dachowkg, wykonywanie
obrobek

blacharskich - niebezpieczehstwo upadku z rusztowan badz z dachu,

- wykonywanie prac na rusztowaniach: niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem z
rusztowania;

- poruszanie sie po powierzchniach stromych i wykonywanie roboét na skraju dachu,
- zkamania konczyn, skaleczenia rak, urazy gtowy,

- obstuga maszyn i urzgdzen przez osoby nieuprawnione,

- inne wynikajgce z nie przestrzegania warunkéw BHP podczas wykonywania robot.

5. Ogdlne wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek dopusci¢ do

pracy
wylgcznie osoby posiadajgce aktualne badania lekarskie , w tym do pracy na wysokosci
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oraz aktualne

szkolenia z zakresu BHP, w tym szczegdlnie przy pracach na rusztowaniach ,
przestrzegac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i/lub szkodliwych dla
zdrowia.

6. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne
dla personelu prowadzgcego roboty, jak réwniez jest zobowigzany:

a) do utrzymania sgsiedztwa terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz

usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci z terenu budowy,

b) do umieszczenia na zewnatrz pomieszczenia socjalnego wykazu zawierajgcego adresy
i numery

telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji,

- pogotowia ratunkowego,

c) do umieszczenia w pomieszczeniu socjalnym punktu pierwszej pomocy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefnstwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych

Zwigzane z wykonywaniem robot na wysokosci:

- nalezy zastosowac srodki ochrony zbiorowej,

- nalezy zastosowac srodki ochrony indywidualnej - pasy lub szelki bezpieczenstwa z
krotkimi

linami umocowanymi do statych elementdw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych

albo prace wykonywac¢ z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m.

Pomosty mogg byc¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome. zwigzane z wtasciwym
zabezpieczeniem placu budowy;

- roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do 3m wysokosci
pomieszczenia.

Zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy:

- w miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjng zawierajgca
miedzy

innymi numery telefonéw alarmowych i powiatowego inspektora pracy oraz dane osob
odpowiedzialnych za prowadzenie rozbiorki,

- plac budowy zorganizowaé w sposob umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz

szybkag ewakuacje ,w tym szczegolnie na wypadek pozaru,

- oznaczyc¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotdw, ustawiajgc bariery
ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz
rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze. Wejscie do budynku oraz przejscia w strefie zagrozonej
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie
przez

spadajgce przedmioty,

- rusztowanie usytuowane bezposrednio przy ciggu komunikacyjnym powinno by¢
wyposazone

w daszki ochronne ze spadkiem w strone obiektu pod katem 45°. Odlegtos¢ daszka od
podtoza

nie powinna by¢ mniejsza niz 2,40 m,
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- w przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych — wystgpienia silnych opadow
atmosferycznych , wytadowan atmosferycznych, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

8. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

- Wykonawstwo robaét zleci¢ do wykonania przeszkolonym w tym zakresie pracownikom.
- Zapewnic¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w
sytuacjach

zagrozen i wypadkow.

- Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i srodki ochrony
osobistej,

zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen oraz zobowigza¢ pracownikow do stosowania
tych

Srodkow.

- Pracownicy wykonawcy winni posiada¢ wymagane okresowe badania lekarskie oraz
aktualne

okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te powinny
przeprowadzac wtasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym
pracownika.

- Przed skierowaniem pracownika na stanowisko pracy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z oméwieniem szczegolnych zagrozen wystepujgcych przy wykonywaniu
konkretnych robot. Obowigzek zapewnienie szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

9. Uwagi koncowe

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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