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Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,  
któremu ma służyć. 

Dokumentacja jest wykonana z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami. Dokumentacja projektowa, ani żaden inny dokument nie 
wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, że nie ma możliwości opisania  
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wówczas wskazaniu 
takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" z określeniem minimalnych parametrów na 
podstawie, których oceniana będzie przedmiotowa równoważność. Wszędzie tam, gdzie  
zastosowano do opisu przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, sytemy 
odniesienia, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza 
zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd.  
równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Równoważność, o której mowa 
powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy 
Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

1. DANE INWESTYCJI
1.1. Inwestor
Gmina Miejska Nowa Ruda
ul.Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

1.2. Adres
dz. nr 020804_1.0003.410 Nowa Ruda
ul. Rynek 11

1.3. Zespół projektowy architektura

architektura:  mgr inż. arch. Marek Kozieł
mgr inż. arch. Łukasz Reszka

1.4. Dane budynku

Infrastruktura budynku składa się z instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. 
gazowej

1.5. Stan budynku
Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne  z cegły ceramicznej 

pełnej bez ocieplenia.  Stropy , żelbetowe. Stropodach   żelbetowy, pokryty papą termozgrzewalną 
w dobrym stanie technicznym. 
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna : drewniana, stan zły
Drzwi drewniane : stan zły.

2. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA
2.1. Podstawa opracowania 
- audyt energetyczny budynku
- ustalenia z Inwestorem
- inwentaryzacja elewacji budynku 
- wizja lokalna 
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -tekst ujednolicony - 
- Prawo Budowlane - tekst jednolity
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- Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego -
tekst ujednolicony
- obowiązujące normy i rozporządzenia,

2.2. Cel opracowania
Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego docieplenia budynku w celu uzyskania pozwolenia 
na budowę.

3. OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII PRAC BUDOWLANYCH
Do wykonania docieplenia budynku przyjęto bezspoinowy system ocieplenia ścian 

zewnętrznych budynków. Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej  do 
zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej i wyprawy 
tynkarskiej. 

3.1.  Kolejność wykonywania robót –  zakres opracowania - architektura
1. prace przygotowawcze i demontażowe;
2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3. docieplenie dachu i stropu
4. wykonanie całości prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych 
5. wykonanie całości prac związanych z remontem frontowej ściany  
6. wykonanie rynien i rur spustowych 

4. KOLORYSTYKA
Wg części rysunkowej opracowania.

5. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ – BEZ DOCIEPLENIA

Elewacja frontowa ze wzgledu na swój bogaty wystrój architektoniczny nie będzie 
docieplana.
Przewiduje się jej remont z użyciem technik i materiałów przeznaczonych dla obiektów 
zabytkowych.

Na całości gładkich powierzchni i elewacji skuć odparzone i zniszczone tynki do lica 
muru ceglanego.
Oczyścić za pomocą drucianych szczotek całą powierzchnię odkrytych ścian ze 
skorodowanych, słabych fragmentów muru. 
Detale architektoniczne tj. obramienia, gzymsy, pilastry doczyścić, tam gdzie tynk jest 
zniszczony skuć a następnie odtworzyć zgodnie z oryginałem. 
Oczyścić powierzchnię po skuciu tynków na detalach architektonicznych z fragmentów 
skorodowanych. Oczyszczone powierzchnie gładkie, jak też detali architektonicznych 
zabezpieczyć metodą smarowania preparatem niszczącym grzyby pleśnie. Odgrzybione 
powierzchnie zabezpieczyć przed wysoleniami metodą smarowania preparatem przeciw 
chlorkom i azotanom. Na ścianach gładkich elewacji wykonać nowy tynk renowacyjny 
wapienno-cementowy. 

Wszystkie brakujące elementy zdobieniowe należy odtworzyć. Elementy wciąż 
istniejące należy dokładnie, powoli oczyścić i zakonserwować. Wszystkie elementy 
sztukatorskie odtworzyć na podstawie zdjętych form oraz niniejszej dokumentacji. Detale 
architektoniczne odtworzyć metodą narzutową przy użyciu wcześniej wykonanych 
szablonów z prowadnicami. Jako materiału użyć zaprawy ciągnionej przeznaczonej do 
napraw i wykonania profili i gzymsów zapraw gruboziarnistych do uzupełnień do 4cm 
głębokości (Szybkowiążąca zaprawa gruboziarnista do odnawiania
i napraw zabytkowych elewacji tynkowanych) a górną warstwę uzupełnień oraz płytsze 
rysy zaprawa  drobnoziarnistą.
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Nanieść nowe powłoki malarskie w barwach dotychczas istniejących. Pod farby 
wykonać podkład gruntujący. Zastosować dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową 
silikatową zgodnie z kolorystyką z części rysunkowej opracowania.

6.2. DOCIEPLENIE ŚCIAN  - ELEWACJA POŁUDNIOWA (TYLNA)

6.2.1. Zakres i metoda docieplenia elewacji
Należy docieplić ściany zewnętrzne budynku szkoły łącznie z cokołami. W tym celu należy 

posłużyć się bezspoinowym systemem ocieplenia ścian BSO (metoda lekka – mokra) 
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) w klasie niepalności A1. Jako materiał do 
izolacji termicznej ścian zewnętrznych przyjęto wełne mineralną. Doboru grubości oraz rodzaju 
warstw izolacji termicznej stropodachu dokonano w oparciu o obliczenia  oproru cieplnego 
poszczególnych przegród budowlanych obiektu i obowiązujące wymagania izolacyjności cieplnej 
przegród budynku zapisane w załączniku do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz na podstawie audytu energetycznego.

6.2.2. Przyjęte rozwiązania
Dla opisywanego budynku przyjęto izolację termiczną z płyt wełny mineralnej o grubości:

dla ścian zewnętrznych:  0,16m, lambda 0,036 W/mK , o wymiarach 100 x 60 cm 

6.2.3. Charakterystyka metody docieplenia elewacji

Warstwa zewnętrzna jest wykonana z twardej wełny mineralnej o dużej gęstości i 
stanowi utwardzone oraz stabilne podłoże dla zaprawy zbrojącej oraz tynku. Warstwa 
wewnętrzna płyty, która przylega do ściany nośnej, jest wykonana ze sprężystej wełny 
mineralnej. Dzięki temu łatwiej ją dopasować nawet do nierównej ściany. Sprężystość 
wpływa również na ścisłe przyleganie do siebie krawędzi płyt, co pozwala zminimalizować 
liniowe mostki termiczne. Płyta może być stosowana do ocieplenia ścian wszystkich 
rodzajów, zarówno nowych jak i termomodernizowanych. 

6.2.4. Zakres prac przygotowawczych – demontażowych i modernizacyjnych
Przed przystąpieniem do prac związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych elewacji, należy:

1. zdemontować stolarkę okienną 

2. zdemontować stolarkę drzwiową zewnetrzną

3. czasowy demontaż  wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, 
lamp halogenowych, kratek wentylacyjnych, numerów policyjnych, tablic informacyjnych, 
włączników oświetlenia, dzwonków,  w przypadku elementów nowoprojektowanych oraz 
przewidzianych do ponownego montażu po zakończeniu prac dociepleniowych 

4. wraz z Inwestorem dokonać przeglądu istniejących instalacji kablowych, należy je w trakcie 
trwania prac ukryć w rurkach PCV w ociepleniu,

5. sukcesywnie w trakcie wykonywania prac demontować obróbki blacharskie w tym parapety

6. czasowo i sukcesywnie w trakcie trwania prac demontować rury spustowe (należy 
przewidzieć czasowy montaż rzygaczy);

7. na czas prac dociepleni owych zdemontować uchwyty oświetleniowe i lampe na elewacji 
północnej

8. sukcesywnie demontować instalacje odgromową ze ścian budynku;

9. wyrównać istniejące i powstałe nierówności i ubytki;
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6.2.5. Wytyczne wykonawcze
1. Prace dociepleni owe prowadzimy, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i 

materiału wbudowanego wynosi co najmniej +5°C i nie więcej niż +25°C. 

2. Nie wykonujemy robót przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu. 

3. Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, tynki) chronimy przed działaniem deszczu 
poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej. 

4. Podłoże musi być mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju). 

5. Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie, za pomocą 
szczotek lub wody pod dużym ci- śnieniem. f) Stare, silnie chłonące podłoża pokrywamy 
środkiem gruntującym. 

6. Elementy elewacji ( parapety) montujemy przed rozpoczęciem robót ociepleniowych. 

7. Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki 
blacharskiej od powierzchni elewacji, by umożliwić prawidłowe odprowadzanie wód 
opadowych, min 4cm. 

8. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt na wysokości ok. 60 cm od poziomu terenu 
montujemy listwę cokołową z kapinosem. 

9. Listwę mocujemy idealnie w poziomie, wokół całego budynku (5 kołków na 1 m.b.). 

10. Płyty przyklejamy mijankowo metodą „punktowo-obwodową” w  dwóch etapach. Najpierw 
nanosimy zaprawę klejącą na płytę kielnią trapezową i przeszpachlowujemy na 
krawędziach po całym obwodzie oraz w miejscach nałożenia placków. 

11. Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić: – 
w betonie i cegle pełnej: 5 cm, – w cegle kratówce, betonie komórkowym: 10 cm. n) Otwory 
w betonie komórkowym oraz elementach poryzowanych wykonujemy wiertarką 
bezudarową. 

12. Płyty z wełny mocujemy dodatkowo łącznikami mechanicznymi 

13. Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie 
powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narożach wtapiamy pod kątem 45° pasy siatki 
z włókna szklanego. 

14. Stabilność ocieplenia przy zamocowaniu mechanicznym sprawdza się na obciążenie 
ssania wiatru 

15. W narożach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych stosujemy 
listwy narożne. 

16. Zaprawę zbrojącą nakładamy przy pomocy pacy zębatej 10 x 10 mm, a następnie 
zatapiamy w niej siatkę z włókna szklanego. t) Na połączeniach siatki stosujemy zawsze 
zakłady o szerokości minimum 10 cm i zatapiamy ją tak, aby nie była widoczna spod 
zaprawy zbrojącej. u) Na narożach budynku, ościeżach okiennych i  drzwiowych wywijamy 
siatkę na około 10 cm. 

17. W miejscach zakładów siatki mocniej ściągamy warstwę zaprawy zbrojącej (nieco mniejsza 
grubość zaprawy). 

18. W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystępujemy do nakładania 
podkładu tynkarskiego (zaprawę zbrojącą jednokrotnie malujemy wałkiem). 

19. Wykonujemy powłokę końcową, nakładając tynk elewacyjny przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej metodą „mokre na mokre”, pamiętając o wykonywaniu tych samych ruchów w 
celu wyeliminowania różnic faktury nakładanego tynku. 
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6.2.6. Narzędzia i sprzęt
Do wykonania robót ociepleniowych potrzebne są następujące narzędzia:

• szczotki do czyszczenia powierzchni ścian;

• szpachle i packi (metalowe i z tworzywa) do nakładania mas klejących, do wtapiania siatki w 
masę, do zacierania powierzchni wyprawy;

• piłki ręczne (o drobnych ząbkach) lub noże;

• noże krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia siatki z włókna szklanego;

• poziomice metalowe 2,5 m długości do sprawdzenia powierzchni przyklejonych płyt ;

• agregat wodny ciśnieniowy do mycia ścian;

• mieszadła koszyczkowe, napędzane wiertarką elektryczną wolnoobrotową;

• wiertarki elektryczne;

• pędzle i wałki malarskie;

• urządzenia transportu pionowego;

• rusztowania;

6.2.7. Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych
Podstawą rozpoczęcia robót jest projekt techniczny. Wszelkie roboty związane 

z dociepleniem budynku mogą wykonywać jedynie wyspecjalizowane firmy. 

Inwestor powinien zażądać od wykonawcy robót dociepleniowych certyfikatu (wydanego 
przez ITB) lub certyfikatu zgodności z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego 
ocieplenia.

Prace dociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej 
niż +25°C, chyba, że aprobata techniczna dla określonego systemu dociepleniowego dopuszcza 
inne warunki atmosferyczne. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie powyższych prac:

• w czasie trwania opadów atmosferycznych;

• w czasie silnego wiatru;

• w sytuacji gdy w przeciągu 24h przewidywany jest spadek temperatury poniżej  0°C.

• W przypadku zastosowania proponowanego systemu BSO muszą zostać spełnione 
następujące warunki pracy:

• temperatura podłoża i otoczenia w czasie prac i przez następne 24h powinna wynosić co 
najmniej +4°C; w tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem;

• wszystkie powierzchnie nie objęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem;

• czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego 
zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień;

• prace ociepleniowe należy koordynować z innymi pracami budowlanymi;

• w budynku nie może występować wilgoć wstępująca kapilarna;

• pomiędzy rusztowaniem a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość, zaś 
kotwy zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody.
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6.2.8. Docieplenie ściany oddzielającej strych od cz. biurowej

Przyjęte rozwiązania:
 przyjęto izolację termiczną z płyt wełny mineralnej o grubości: 10cm,

dla ścian wewnętrznych:   lambda 0,040 W/mK , o wymiarach 100 x 60 cm 

6.2.9. Malowanie wewnętrznych ścian
Calość wewnętrznych ścian oczyścić z kurzów, większe ubytki w ścianach uzupełnić 

gotową szpachlą uniwersalną, miejsca zaszpachlowane wyrównać papierem ścienrym. Następnie 
podłoże zagruntować. Do malowania ścian użyć wodorozcieńczalnej farby lateksowej koloru 
białego odpowiedniej do płyt gk i tynków cementowo wapiennych.W razie konieczności w 
zależności od chłonności podłoża malować dwukrotnie.

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, stabilne, pozbawione elementów 
luźno związanych z podłożem, temperatura powietrza od +5° C do +25° C, przy wilgotności 
względnej powietrza poniżej 80% .

Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone 
z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia 
ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do 
wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy 
zastosować odpowiednia szpachlówkę. Upewnić się, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane 
lub wcześniej malowane farba z połyskiem są zmatowione. 

Uwaga: Należy sprawdzić, czy malowany element jest stabilny i spójny np. czy 
zastosowana gładź/masa szpachlowa po lekkim przetarciu ręką „sypie się” pyli i pozostawia na 
dłoni wyraźny ślad.
Na podłożach uprzednio malowanych należy wykonać wymalowanie próbne na małej powierzchni. 
Uzyskanie pożądanego efektu decyduje o zastosowaniu produktu.   

6.2.10. Wymiana  rur spustowych 
Istniejące rury spustowe należy zdemontować. Rury spustowe należy zastosować z 

jednego materiału, jakim jest blacha tytan cynk od jednego producenta. Montaż rur spustowych 
należy rozpatrywać z istniejącym dachem.  Rury spustowe fi 150mm.

Rury spustowe mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3,0 m. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały poprzez systemowe trzpienie dla rur z 
blachy tytan cynk.

6.2.11. Obróbki blacharskie
Nowe obróbki blacharskie podokienników okiennych należy wykonać z blachy powlekanej 

w kolorze brązowym . Pozostałe obróbki blacharskie zostaną wykonane z blachy tytan cynk. 
Obróbki blacharskie muszą wystawać co najmniej 4cm poza lico i musza być wykonane w sposób 
zapewniający szczelność docieplonych ścian. Szerokość podokiennika powinna umożliwić 
wpuszczenie go pod ocieplenie bocznych ościeży, przy czym ocieplenie to może dochodzić tylko 
do górnej krawędzi burty podokiennika.

6.2.12 Kontrola jakości materiałów i robót dociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę 

odpowiadają warunkom technicznym określonym w opracowaniu, oraz czy kolorystyka mas 
tynkarskich jest zgodna z zatwierdzonym projektem.

Kontrolą jakości i odbiorem inwestorskim należy objąć poszczególne etapy robót, tj:

• przygotowania powierzchni ścian do przyklejania płyt termoizolacyjnych;
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• przyklejanie siatki i przygotowanie podłoża pod wyprawę tynkarską;

• wykonanie obróbek blacharskich oraz pozostałych robót wykończeniowych 
i uzupełniających.

Kontrola montażu stolarki powinna obejmować:

• kontrolę przygotowania ościeży;

• kontrolę jakości zastosowanych materiałów;

• kontrolę zachowania wymagań technologicznych systemowych producenta stolarki;

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania;

• sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

6.2.13. Nadzór techniczny i odbiór robót
Wszystkie roboty związane z realizacją projektu  powinny być wykonane przez 

wykwalifikowanego wykonawcę ze szczególnym przestrzeganiem przepisów BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robót konieczny jest systematyczny nadzór inwestorski i 
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejącymi przepisami. Odbioru powinien 
dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót po 
zakończeniu poszczególnych etapów robót, w celu zapewnienia właściwego, sprawnego i 
zgodnego z technologią ich wykonania. Po zakończeniu wszystkich robót odbywa się odbiór 
ostateczny.

6.2.14. Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu robót związanego z użyciem 
zaproponowanego w projekcie rozwiązania materiałowego i/lub  systemowego należy zapoznać 
się z jego charakterystyką oraz instrukcją producenta.

7. DOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM

7.1Stan istniejący
Obecnie brak jest izolacji stropu pod strychem.

7.2. Zakres i metoda docieplenia stropu
Należy docieplić stropodach budynku. Projektuje się docieplenie stropodachu z 

zastosowaniem do tego celu  warstwy wełny mineralnej o grubości 12 cm  o współczynniku 
przewodności cieplnej λ=0,035 W/mK.

7.3. Dobór warstw izolacji termicznej dla stropu
Doboru grubości oraz rodzaju warstw izolacji termicznej stropodachu dokonano w oparciu 
obowiązujące wymagania izolacyjności cieplnej przegród budynku zapisane w załączniku do 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Poz. 926 z 2013r.). oraz wykonany audyt energetyczny

7.4. Charakterystyka przyjętego systemu
Przyjęty na potrzeby projektu system docieplenia stropodachu przewiduje:
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• Przygotowanie podłoża (oczyszczenie powierzchni stropou za pomocą środków 
antygrzybicznych );

• Położenie płyt wełny mineralnej;

• Prace wykończeniowe;

7.5. Zakres prac przygotowawczych i demontażowych dla stropu
Przed przystąpieniem do prac związanych z dociepleniem stropu, należy:

• zdemontować urządzenia i instalacje kolidując w wykonaniu prac 

• oczyścić strych 

7.6. Technologia robót dociepleniowych stropu

7.7 Materiały

• wełna mineralna  

7.8. Nadzór techniczny i odbiór robót
Wszystkie roboty związane z realizacją projektu powinny być wykonane przez 

wykwalifikowanego (certyfikowanego) wykonawcę ze szczególnym przestrzeganiem przepisów 
BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robót konieczny jest systematyczny nadzór inwestorski i 
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejącymi przepisami. Odbioru powinien 
dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót po 
zakończeniu poszczególnych etapów robót, w celu zapewnienia właściwego, sprawnego i 
zgodnego z technologią ich wykonania. Po zakończeniu wszystkich robót odbywa się odbiór 
ostateczny.

7.9. Uwagi końcowe
Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu robót związanego z użyciem 

zaproponowanego w projekcie rozwiązania materiałowego i/lub  systemowego należy zapoznać 
się z jego charakterystyką oraz instrukcją producenta.

Zakres prac określony został Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót oraz Przedmiarem Robót i Kosztorysem Inwestorskim. Zakres prac określony w 
przedmiarze robót został opracowany na potrzeby szacowania kosztów wykonania 
przedsięwzięcia przez Inwestora. Stanowi jedynie informację ogólną dla Wykonawcy, szczegółowy 
zakres podlegający wycenie przez Wykonawcę określa Dokumentacja Projektowa oraz 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

8. DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

8.1. Docieplenie stropodachu
Ocieplenie stropodachu należy wykonać poprzez wdmuchanie 22 cm granulatu wełny mineralnej 
λ=0,039 [W/(m*K)] do przestrzeni stropodachu..

8.2. Układanie materiału metodą nadmuchu

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rodzaj zamontowanych płyt dachowych 
oraz
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wysokość przestrzeni dachowej. Celem wprowadzenia materiału izolacyjnego należy
w płytach dachowych wykonać otwory przelotowe o wymiarach 40 x 40 cm. w miejscach
gdzie dostęp poprzez włazy rewizyjne do przestrzeni stropodachu jest niemożliwy. Materiał
wprowadzić za pomocą agregatu tak aby uzyskać wymagana grubość 15cm. W pobliżu
kratek wentylacyjnych należy zachować szczególną ostrość, aby nie dopuścić do
zasypania otworów wentylacyjnych materiałem izolacyjnym. Po wykonaniu ocieplenia otwory 
należy zabezpieczyć poprzez ułożenie blachy stalowej gr. 3 mm
ułożonej na otworach i mocowanej do płyty dachu na kołki rozporowe i pokrycie papą.

8.2. Kolejność robót  
1. - Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału - zgodnie z projektem.  
2. - Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu.  
3. - Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych.  
4. - Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu.  
5. - Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac.  
6. - Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.  

8.3. Zapewnienie właściwej wentylacji stropu

Powinna być zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne 
w ścianach zewnętrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku  stropodachów 
wentylowanych, gdy maksymalna grubość 
warstwy powietrza nad izolacją nie przekracza 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i 
wylotowych powinna wynosić minimum 0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy odległość 
pomiędzy ścianami, w których są
umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest większa niż 12-15 m, należy wzdłuż kalenicy dachu 
umieścić dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m. W 
przypadku stropodachów wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubość warstwy powietrza 
nad izolacją jest większa niż 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych 
powinna wynosić minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu
ścian powyżej 12-15 m należy montować kominki jak wyżej. Jeśli stropodach posiada przestrzeń 
powietrzną o wysokości kilkadziesiąt centymetrów oraz jest szerszy niż 20-25 m to należy ustawić 
dodatkowo wywietrzniki w najwyższym miejscu, w takiej ilości aby na 1 m2  dachu przypadała 5 
cm2 przekroju wywietrznika.
Zgodnie z wytycznym opini ornitologicznej otworów wentylacyjnych stropodach nie należy 
zakrywać siatką.

8.4. Kontrola jakości wykonywanych robót  

8.4.1.Sprawdzenie grubości ułożenia warstwy ocieplenia  
Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrolę 

grubości ułożonej izolacji 
przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 ±5 g, w co 
najmniej pięciu punktach na każde 100 m2
 izolacji. Płytę należy ostrożnie nałożyć na warstwę izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą
pręta znajdującego się pośrodku płyty.  
Gęstość prawidłowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosić 30 ± 5 kg/m3.  

8.4.2.Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu  
Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20 m. Dolna krawędź 

otworów wentylacyjnych w ścianach powinna być umieszczona minimum 5 cm ponad górną 
powierzchnią ocieplenia. Jeśli wykonanie 
otworów wentylacyjnych w ścianach jest niemożliwe należy przewidzieć do wentylowania 
przestrzeni powietrznej 
stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyżej ilości w najniższych punktach oraz 
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takiej samej ilości w najwyższych punktach stropodachu. 

8.4.3.Sprawdzenie szczelności otworów montażowych  
Sprawdzenie szczelności otworów montażowych i wentylacyjnych dokonuje się poprzez 

wizualną ocenę wykonanych połączeń i zabezpieczeń.  

8.4.4.Eksploatacja warstwy termoizolacji 
Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Należy unikać poruszania się po 

wykonanej warstwie izolacji. W przypadku konieczności wejścia w przestrzeń stropodachu należy 
wyrównać i ewentualnie uzupełnić istniejącą izolację.  

8.4.5. Nadzór techniczny i odbiór robót
Wszystkie roboty związane z realizacją projektu powinny być wykonane przez 

wykwalifikowanego (certyfikowanego) wykonawcę ze szczególnym przestrzeganiem przepisów 
BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robót konieczny jest systematyczny nadzór inwestorski i 
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejącymi przepisami. Odbioru powinien 
dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót po 
zakończeniu poszczególnych etapów robót, w celu zapewnienia właściwego, sprawnego i 
zgodnego z technologią ich wykonania. Po zakończeniu wszystkich robót odbywa się odbiór 
ostateczny.

8.4.6. Uwagi końcowe
Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu robót związanego z użyciem 

zaproponowanego w projekcie rozwiązania materiałowego i/lub  systemowego należy zapoznać 
się z jego charakterystyką oraz instrukcją producenta.

9. DOCIEPLENIE STROPODACHU  NAD DOBUDÓWANĄ CZĘŚCIĄ OD STRONY 
POŁUDNIOWEJ

9.1Stan istniejący
W chwili obecnej stropodach dobudówki pokryty jest warstwą papy bez wierzchniej warstwy 

izolacji termicznej. Aktualny stan pokrycia dachu należy zakwalifikować jako dostateczny. Pokrycie 
dachu podlega modernizacji ze względu na konieczność wykonania docieplenia.

9.2. Zakres i metoda docieplenia stropodachu
Należy docieplić ww stropodach. Projektuje się docieplenie stropodachu z zastosowaniem 

do tego celu  warstwy wełny mineralnej o grubości 22 cm  o współczynniku przewodności cieplnej 
λ=0,038 W/mK.

9.3. Dobór warstw izolacji termicznej dla stropodachu
Doboru grubości oraz rodzaju warstw izolacji termicznej stropodachu dokonano w oparciu 

obowiązujące wymagania izolacyjności cieplnej przegród budynku zapisane w załączniku do 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Poz. 926 z 2013r.). oraz wykonany audyt energetyczny

9.4. Charakterystyka przyjętego systemu
Przyjęty na potrzeby projektu system docieplenia stropodachu przewiduje:
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• Przygotowanie podłoża (oczyszczenie powierzchni stropodachu za pomocą środków 
antygrzybicznych i antyglonowych );

• Zamontowanie wzdłuż okapów  krawędziaki impregnowan mocowane za pomocą kotew fi 
10

• Przyklejenie płyt wełny mineralnej;

• Wykonanie pierwszej warstwy pokrycia z papy podkładowej;

• Wykonanie drugiej warstwy pokrycia z papy wierzchniego krycia;

• Prace wykończeniowe;

9.5. Zakres prac przygotowawczych i demontażowych dla stropodachu
Przed przystąpieniem do prac związanych z dociepleniem dachu, należy:

• zabezpieczyć teren wokół budynku przed dostępem osób postronnych ;

• zdemontować urządzenia i instalacje znajdujące się na dachach budynku a kolidujących 
w wykonaniu prac (klimatyzatory i wywietrzaki dachowe); 

• zdemontować obróbki blacharskie;

• zdemontować rynny

• ocieplić okapy 2 cm wełny mineralnej 

9.6. Technologia robót dociepleniowych na dachu

Materiały
• środek gruntujący 

• Klej bitumiczny;

• wełna mineralna 

• papa podkładowa 

• papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

• obróbki blacharskie – blacha ocynkowana;

• impregnowane belki drewniane 1

• kominki wentylacyjne do papy

• pręt ocynkowany fi 10mm

9.7. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych stropodachu
Płyty wełny mineralnej układane na istniejącym pokryciu papowym, które uprzednio musi 

zostać wyczyszczone za pomocą środków antygrzybicznych i antyglonowych nad dachem, sali 
gimnastycznej. Nad pozostałą częścią budynku przed położeniem warstw dociepleniowych 
stropodachu należy usunąć istniejące pokrycie papowe wraz z leżącymi pod nimi płytami ze 
zwichrowanej sklejki. 

9.8. Opis robót

9.9. Kolejność wykonywania robót na stropodachu
• przeprowadzenie prac przygotowawczych, demontażowych w tym zabezpieczenie terenu 

prac przed dostępem osób trzecich; 
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• zerwanie istniejących obróbek blacharskich dachu;

• zerwanie pokrycia papowego 

• wykonanie w gzymsie oraz na ścianach elewacyjnych prac związanych z dostosowaniem 
go do montażu nowych rur spustowych z uwzględnieniem grubości izolacji; 

• ocieplenie gzymsów 2 cm wełny z warstwą bazową (siatka wzmacniająca + zaprawa);

• wykonanie i montaż obróbek blacharskich- pas podrynnowy;

• montaż haków rynnowych;

• wykonanie i montaż obróbek blacharskich- pas nadrynnowy;

• przyklejenie warstwy płyt wełny mineralnej

• zagruntowanie podłoża klejem bitumicznym;

• wykonanie warstwy izolacji z papy podkładowej;

• wykonanie warstwy izolacji z papy wierzchniego krycia;

• montaż kominków wentylacyjnych do pokrycia papowego (1szt/20m2) 

• montaż urządzeń znajdujących się na dachach budynku zdemontowanych na potrzeby 
wykonania prac remontowych,

• wykonanie instalacji odgromowej.

9.10. Opis wykonywania  robót związanych z dociepleniem stropodachu

9.11. Przygotowanie powierzchni stropu

W zakres przygotowania powierzchni stropu wchodzi:

• oczyszczenie istniejącego pokrycia z papy

• dokonanie przeglądu istniejącego pokrycia, 

• wykonanie ewentualnych lokalnych napraw.

• izolacja pod pokrycie z wełny wykonane z papy termo zgrzewalnej w niższej części 
budynku

9.12. Mocowanie wełny mineralnej
Płyty wełny mineralnej przykleić bitumicznym klejem do przygotowanego podłoża. Klej 

nanosić  pasmowo mechanicznie na podłoże pasmowo za pomocą maszyny do dystrybucji kleju 
(pneumatycznie) lub plackami na płytę. Wizualnie klej powinien pokrywać 40-50% powierzchni 
klejonej. Klejąc płyty do podłoża należy je mocno dociskać kolejno jedna do drugiej przez ok. 15 
minut. Jest to czas potrzebny na odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju. Płyty powinny 
być układane mijankowo. Płytę należy dociskamy po ok. 15 minutach od nałożenia kleju. 

9.13. Ułożenie warstw izolacji z papy.
Papę podkładową  należy przykleić klejem   do płyt z wełny mineralnej oraz między sobą na 
zakładkę. Papę wierzchniego krycia termozgrzewalną należy zgrzać do papy podkładowej oraz 
między sobą na zakładkę.

9.14. Wymiana orynnowania dachu, rury spustowe i obróbki blacharskie
Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować. Rynny, rury spustowe jak również 

elementy orynnowania - system odwodnienia należy zastosować z jednego materiału, jakim jest 
blacha tytan cynk od jednego producenta. Montaż rynien należy rozpatrywać z istniejącym 
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dachem. Rynny należy ułożyć ze spadkiem 0,5 % w kier. rur spustowych. Rynny fi 150mm, rury 
spustowe  fi 120.
Obróbki blacharskie tj. pas nadrynnowy, podrynnowy, okapowy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 
0,6 mm zgodnie z zaleceniami producenta systemu odwodnienia. Montaż należy wykonać według 
wytycznych producenta oraz zgodnie z projektem.

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. System odwodnień zawsze powinien być kompletny - 
od jednego producenta powinny pochodzić wszystkie składniki systemu. W każdym załamaniu 
kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami.

9.15. Kominek wentylacyjny  ø75 do papy termozgrzewalnej
• Średnica ø75,
• Wysokość 270 mm,
• Wykonany z polipropylenu pp.
• kolor czarny RAL 9005
• ilość 1 szt. / 20m2

9.16. Obróbki blacharskie
Należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie. Nowe obróbki należy wykonać 

z blachy tytan cynk gr. 0,6 mm dostosowując je do grubości ocieplonych ścian i dachów. Obróbki 
blacharskie muszą wystawać poza lico ocieplonych ścian minimum 4 cm. i muszą być wykonane w 
taki sposób, aby zapewniały szczelność docieplonych ścian.

9.17. Nadzór techniczny i odbiór robót
Wszystkie roboty związane z realizacją projektu powinny być wykonane przez 

wykwalifikowanego (certyfikowanego) wykonawcę ze szczególnym przestrzeganiem przepisów 
BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robót konieczny jest systematyczny nadzór inwestorski i 
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejącymi przepisami. Odbioru powinien 
dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót po 
zakończeniu poszczególnych etapów robót, w celu zapewnienia właściwego, sprawnego i 
zgodnego z technologią ich wykonania. Po zakończeniu wszystkich robót odbywa się odbiór 
ostateczny.

9.18. Uwagi końcowe
Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu robót związanego z użyciem 

zaproponowanego w projekcie rozwiązania materiałowego i/lub  systemowego należy zapoznać 
się z jego charakterystyką oraz instrukcją producenta.

Zakres prac określony został Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót oraz Przedmiarem Robót i Kosztorysem Inwestorskim. Zakres prac określony w 
przedmiarze robót został opracowany na potrzeby szacowania kosztów wykonania 
przedsięwzięcia przez Inwestora. Stanowi jedynie informację ogólną dla Wykonawcy, szczegółowy 
zakres podlegający wycenie przez Wykonawcę określa Dokumentacja Projektowa oraz 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

10. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
10.1. Założenia ogólne do wymiany stolarki
 Zakresem robót w obecnym etapie robót jest: 

 demontaż stolarki okiennej zewnętrznej, drewnianej, a następnie montaż stolarki okiennej 
drewnianej – rozmieszczenie wg rys. architektury.
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Projekt obejmuje montaż nowoczesnej stolarki okiennej z  profili drewnianych 

z nawietrznikami ciśnieniowymi. Nowa stolarka zaprojektowana zgodnie z podzialem istniejącej 
stolarki. Okienne ościeża wewnętrzne otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi, wodo 
zmywalnymi. 

Projektuje się wymianę stolarki wg. wymiarów i form zgodnych z oryginałem.

Projektowane okna otwierają się do wnętrza.

Projektowane okna zawierają współczesny system szyb zespolonych, uszczelek oraz zawiasów, 
szczegóły otwierania – w zestawieniu stolarki.

Dla uczytelnienia projektu wprowadzono następującą systematykę stolarki: 

• wydzielono typy okien ze względu na ich kompozycję lub konstrukcję detaliczną nadając im 
kolejne oznaczenia, 

• położenia  poszczególnych okien i  drzwi  przedstawiono na rozwinięciach inwentaryzowanych 
elewacji, 

• każdy typ okien przedstawiony w zestawieniu stolarki, podającej dane charakterystyczne i 
kompozycję typu.

10.2. Rozwiązania szczegółowe projektu stolarki

Okna:

profile drewniane sosnowe klejone, okna o współczynniku U nie większym niż 0,9 W/m2K

Drzwi:

profile drewniane sosnowe klejone, okna o współczynniku U nie większym niż 1,3 W/m2K

Okucia: 
obwiedniowe, rozwierne, rozwierne i uchylne z funkcją rozszczelniania, umożliwiające 
mikrowentylację. Klamka, zawiasy i inne widoczne części okuć w kolorze białym.  Okucia powinny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być 
zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Nawiewnik: 

projektuje się nawiewniki cisnieniowe, ukryte w górnej części ramy okiennej, wrębowe , z ręczną 
regulacją po stronie wewnętrznej okna w oknach drewnianych.  

Szyba: 

zespolona podwójna

Uszczelki:

przyszybowe  i oporowe z tworzywa, zgodne z aprobatą producenta, zapewniającego 
uszczelnienie okna przed wodą opadową. 

Sposób otwierania 

wg zestawienia stolarki

10.3. Montaż stolarki
1. Przygotowanie ościeży dla mocowania stolarki. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 

do którego ma przylegać ościeżnica i dokładnie zmierzyć otwór okienny (prze zmówieniem okna). 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
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ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w 
ościeżu zgodnie

 z wymaganiami spełniającymi wymogi bezpieczeństwa użytkowania.

2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

• w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach 

lub listwach. Elementy kotwiące zamocować do stolarki i osadzić w ościeżach, 

• uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką montażową 

a szczelinę przykryć listwą, 

• ustawienie okien należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości , nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze budynku stosując zalecaną przez 
producenta ilość i sposób rozmieszczenia kotew mocujących. W przypadku okien ze skrzydłami 
otwieranymi, ościeżnice okienne należy zakotwić w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z 
obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy 
okien, naporu wiatru i przykładanych sił, wynikających z warunków eksploatacyjnych okien. W 
oknach skrzydła należy tak dopasować, aby się szczelnie zamykały, oraz aby prawidłowo działały 
jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem należy usunąć wszystkie błędy kształtu, 
wichrowatość, sprawdzić równoległość, prostopadłość. Skrzydła okien rozwieranych i uchylnych 
powinny być zaopatrzone w urządzenia bądź okucia pozwalające na ustawienie skrzydeł 
otwieranych w wymaganym i pożądanym położeniu, umożliwiającym uzyskanie regulowanej 
wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia 
okien i ich naprawy. Wykonawca powinien uzyskać od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do 
montażu, które należy traktować na równi z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne 
znaczenie dla uzyskania długiego okresu gwarancji. Zaleca się do montażu okien wykorzystać 
ekipy montażowe wskazane przez Producenta. 

Wykonanie stolarki

- przed wykonaniem stolarki należy sprawdzić pomiary ościeży z natury,

- wszelkie wątpliwości co do wykonania zgłaszać projektantowi.

- zamocować nową stolarkę na kołki i piankę montażową, 

- odtworzyć fragmenty tynków w zaprawie cementowo-wapiennej, 

- wykonać inne prace naprawcze.

10.4.Przepisy związane  
 

PN-88/B-10085  Okna i drzwi z drewna , materiałów drewnopochodnych i tworzyw   

             sztucznych.   Wymagania i badania. 

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien 
...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. 

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 
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PN-EN 1279-1 :2005 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań. 

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań. 

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania  i klasyfikacja. 

PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  

                                Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. 

PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozją - Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania - Ogólne wytyczne 

11. CHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Docieplany budynek należy do budynków SW- sredniowysokich . Budynek zaliczony został do 
kategorii ZL III , klasa odporności pożarowej „ B ”
Elementy projektowane mają być wykonane z materiałów niepalnych ,muszą posiadać wymagane 
atesty. Każdy zastosowany system (zestaw) do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych 
sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzeniający ognia). 
Ocieplenie stropodachu, stropu oraz ścian zewnętrznych wykonać za pomocą  z wełny mineralnej 
klasy reakcji na ogień A1.

12. UWAGI KOŃCOWE
Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 
Dokumentacja jest wykonana z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami. Dokumentacja projektowa, ani żaden inny dokument nie wskazuje na 
znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, że nie ma możliwości opisania przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wówczas wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy "lub równoważny" z określeniem minimalnych parametrów na podstawie, 
których oceniana będzie przedmiotowa równoważność. Wszędzie tam, gdzie zastosowano do 
opisu przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, sytemy odniesienia, 
Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie 
przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych o 
parametrach nie gorszych niż wskazane. Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować 
należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 
ustawy Pzp. 

• W powyższym opracowaniu nie wolno dokonywać żadnych zmian bez porozumienia i 
uzgodnienia z projektantem.

• Prace wykonywa pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem 
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

• Wszelkie materiały oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszą posiadać 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

• Roboty związane z dociepleniem ścian i wymian obróbek blacharskich należy prowadzić z 
rusztowań rurowych.

• W powyższym opracowaniu nie wolno dokonywać żadnych zmian bez porozumienia i 
uzgodnienia z projektantem.

•          Przewidziane prace budowlane, określone w niniejszym projekcie, nie mają wpływu na:  

• przeznaczenie i program użytkowy budynku,
• formę architektoniczną i funkcję budynku, w tym zmianę w układzie 
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funkcjonalnym budynku,
• układ konstrukcyjny, schematy statyczne, 
• zmianę obciążeń przyjętych do projektowania,
• zmianę kategorii geotechnicznej budynku,
• zmianę posadowienia budynku,
• zmianę wewnętrznych przegród budowlanych,
• zmianę struktury własnościowej, w tym zmianę udziałów w prawach do 

nieruchomości wspólnej, 
• zmianę sposobu zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego 

budynku przez osoby niepełnosprawne,
• zmianę rozwiązań zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniających użytkowanie budynku zgodnie z 
przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: 
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, a także sposobu powiązania instalacji budynku z sieciami 
zewnętrznymi,

• zmianę danych technicznych budynku, charakteryzujących jego wpływ na 
środowisko (w tym mogących pogorszyć środowisko naturalne)
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13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Termomodernizacja obiektów- Urząd Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11
ADRES dz. nr 020804_1.0003.410 Nowa Ruda, ul. Rynek 11
INWESTOR Gmina Miejska Nowa Ruda

ul.Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA
Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł
ul. Kołłątaja 26/9; 24-100 Puławy

STADIUM: Projekt budowlany / wykonawczy
BRANŻE: Architektura
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1. W czasie prowadzenia robót szczególna uwagę pod katem bezpieczeństwa
ludzi należy zwrócić na:
- prawidłowa i atestowana odzież robocza
- prace z użyciem elektronarzędzi przez osoby do tego uprawnione
- prawidłowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowań
- rusztowania, podnośniki, elektronarzędzia i inny sprzęt używany na budowie
musi posiadać aktualne atesty sprawności i dopuszczenia do pracy
- dopuszczenie do pracy na wysokości tylko pracowników posiadających
odpowiednie badania lekarskie
- zorganizowanie i zabezpieczenie bezpiecznych przejść i zadaszeń
dla mieszkańców budynku i pracowników znajdujących w rejonach zagrożenia
- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi

2. Na budowie mogą pracować tylko osoby bezpośrednio przeszkolone pod
względem BHP.
Pracownicy muszą być pod stałym nadzorem osoby uprawnionej
Plac budowy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji muszą buc zorganizowane
w taki sposób, aby nie zablokować do budynku dostępu dla wozów straży
ogniowej, karetek pogotowia i innych służb miejskich.

3. Elementy zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi
Budynek w trakcie prowadzenia robót remontowych będzie użytkowany.
Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie wejścia do budynku, 
przyległego do
budynku ciągu pieszego (chodnik) i ulicy.

4. Zagrożenia, dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , występujące podczas budowy
W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym poziomie ryzyka, 
stwarzające
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- związane z wykonywaniem robót rozbiórkowych na wysokości,
- związane z wykonywaniem robót konstrukcyjno-budowlanych na wysokości - 
wykonywanie
ołacenia dachu, wymiany części końcówek krokwi ,krycie dachówką, wykonywanie 
obróbek
blacharskich - niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu,
- wykonywanie prac na rusztowaniach: niebezpieczeństwo związane z upadkiem z 
rusztowania;
- poruszanie się po powierzchniach stromych i wykonywanie robót na skraju dachu,
- złamania kończyn, skaleczenia rąk, urazy głowy,
- obsługa maszyn i urządzeń przez osoby nieuprawnione,
- inne wynikające z nie przestrzegania warunków BHP podczas wykonywania robót.

5. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek dopuścić do 
pracy
wyłącznie osoby posiadające aktualne badania lekarskie , w tym do pracy na wysokości 
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oraz aktualne
szkolenia z zakresu BHP, w tym szczególnie przy pracach na rusztowaniach , 
przestrzegać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i/lub szkodliwych dla 
zdrowia.

6. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne 
dla personelu prowadzącego roboty, jak również jest zobowiązany:
a) do utrzymania sąsiedztwa terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci z terenu budowy,
b) do umieszczenia na zewnątrz pomieszczenia socjalnego wykazu zawierającego adresy 
i numery
telefonów:
- najbliższego punktu lekarskiego,
- straży pożarnej,
- posterunku Policji,
- pogotowia ratunkowego,
c) do umieszczenia w pomieszczeniu socjalnym punktu pierwszej pomocy.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych
Związane z wykonywaniem robót na wysokości:
- należy zastosować środki ochrony zbiorowej,
- należy zastosować środki ochrony indywidualnej - pasy lub szelki bezpieczeństwa z 
krótkimi
linami umocowanymi do stałych elementów konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych
albo prace wykonywać z pomostów otoczonych barierami o wysokości 1,1 m.
Pomosty mogą być stałe, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome. związane z właściwym
zabezpieczeniem placu budowy;
- roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do 3m wysokości 
pomieszczenia.
Związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy:
- w miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną zawierającą 
między
innymi numery telefonów alarmowych i powiatowego inspektora pracy oraz dane osób
odpowiedzialnych za prowadzenie rozbiórki,
- plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację 
oraz
szybką ewakuację ,w tym szczególnie na wypadek pożaru,
- oznaczyć strefy niebezpieczne, zagrożone spadaniem przedmiotów, ustawiając bariery
ochronne, osłony, taśmy ostrzegawcze w przepisowych odległościach od budynku oraz
rozmieścić tablice ostrzegawcze. Wejście do budynku oraz przejścia w strefie zagrożonej
zabezpieczyć daszkami ochronnymi z materiału dostatecznie wytrzymałego na przebicie 
przez
spadające przedmioty,
- rusztowanie usytuowane bezpośrednio przy ciągu komunikacyjnym powinno być 
wyposażone
w daszki ochronne ze spadkiem w stronę obiektu pod kątem 45°. Odległość daszka od 
podłoża
nie powinna być mniejsza niż 2,40 m,
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- w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych – wystąpienia silnych opadów
atmosferycznych , wyładowań atmosferycznych, silnego wiatru powyżej 10 m/s – roboty
budowlane należy bezwzględnie przerwać.

8. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
- Wykonawstwo robót zlecić do wykonania przeszkolonym w tym zakresie pracownikom.
- Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w 
sytuacjach
zagrożeń i wypadków.
- Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony 
osobistej,
zabezpieczające przed skutkami zagrożeń oraz zobowiązać pracowników do stosowania 
tych
środków.
- Pracownicy wykonawcy winni posiadać wymagane okresowe badania lekarskie oraz 
aktualne
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te powinny
przeprowadzać właściwe służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym
pracownika.
- Przed skierowaniem pracownika na stanowisko pracy należy przeprowadzić szkolenie
stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu
konkretnych robót. Obowiązek zapewnienie szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

9. Uwagi końcowe
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
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