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ul. Fredry
57-400 Nowa Ruda
dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obręb-3 Nowa Ruda

2. Inwestor

Gmina Miejska Nowa Ruda 
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda 

3. Podstawa opracowania

REV. 1 – 28.03.2017r. - zmiana boisk sportowych oraz nowo projektowane schody 

w basenie – wg części rysunkowej 

– uzgodnienia i umowa z inwestorem (z dnia 01.10.2014r.)

– specyfikacja istotnych warunków zamówienia

– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum 
miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską w Nowej Rudzie 
zatwierdzonego Uchwałą nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 
maja 2007 roku

– mapa do celów projektowych w skali 1:500 dla działek nr 260/1, 260/6, 259 
opracowana przez mgr Tomasz Janczak (geodeta uprawniony św. nr 20732 z 
dn.23.01.2010r. wydane przez Głównego Geodetę Kraju), listopad 2014r.

– opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża pod 
projektowany kompleks basenowy zlokalizowany w miejscowości Nowa Ruda na 
działce ewidencyjnej nr 260/6 opracowana przez mgr inż. Grzegorz Wyrwas (geolog 
inżynierski upr. MŚ nr VII-1522), listopad 2014r.

– warunki przyłączeniowe do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., nr TWP-191/XII/2014 z 
dnia 01.12.2014r.

– uzgodnienie lokalizacji hydrantu zewnętrznego wydane przez Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji z dnia 05.01.2015r.

– warunki przyłączenia do sieci gazowej wydanej przez Polska Spółka Gazownictwa z 
dn.15-01-2015 – nr Zw/ZKP/426/AZ-WP-202325/2014

– warunki przyłączenia do sieci elektrycznej wydanej przez Tauron Dystrybucja S.A. z 
dnia 20-01-2015r. - nr WP/079797/2014/O04R04

– informacja Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie 
dotycząca Decyzji OŚR.613.547.2014.RL1 z dnia 26.01.2015r wydanej przez Starostę 
Kłodzkiego zezwalającą na usunięcie drzew.

– Decyzja na lokalizację zjazdu publicznego z ulicy Sportowej – nr WI.7212.74.2014 z 
dnia 02.01.2015r.

– Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z ulicy Sportowej – nr WI.7211.74.1.2014
z dnia 12.02.2015r.

– pozwolenie wodno-prawne na likwidację stawu

– zgoda właściciela na wyburzenie obiektu
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– aktualne normy i przepisy
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III. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji - zakres i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt modernizacji istniejących niecek basenowych, budowy

budynku sanitarno-szatniowego z  częścią  gastronomiczną i  socjalną,  likwidacji  stawu i  budowy

boiska  wielofunkcyjnego,  rozbiórki  istniejącego  budynku,  budowy  budynku  kontenera  obsługi

lodowiska,  budynku  trafostacji  poprzez  oraz  adaptacje,  projekt  wyposażenia  terenu  w

infrastrukturę  niezbędną  do  prawidłowego  funkcjonowania  całego  obiektu  sportowo-

rekreacyjnego w tym istniejącego stadionu oraz projekt zjazdu z ulicy Sportowej.

Inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach. 

Etapowanie 

Kolejność wykonywania prac I etapu:

- rozbiórka istniejącego budynku na terenie działki nr 260/6

- budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią gastronomiczną i socjalną

-  rozbiórka  istniejących  niecek  basenowych  oraz  budowa  nowych  (bez  zmiany  wymiarów)  i

brodzika dla  dzieci,  budowa komory  technicznej  z  instalacją  uzdatniania  wody basenowej  oraz

basenami przelewowymi

- likwidacja stawu naturalnego

- budowa boiska wielofunkcyjnego

- realizacja małej architektury – huśtawka dla dzieci, stół do tenisa stołowego

- budowa budynku kontenerowego obsługującego lodowisko sezonowe na terenie boiska 

wielofunkcyjnego, który będzie pełnił funkcję gospodarczą – pomieszczenia dla przechowywania 

łyżew, rolby

- likwidacja istniejących sieci na terenie i budowa nowych

- powiększenie istniejącego parkingu dla samochodów osobowych (26 miejsc postojowych; teren 

oznaczony jako 9KP) 

- budowa budynku transformatora

- budowa zadaszonego miejsca dla gromadzenia odpadów

- utwardzenia przejść wokół boiska do piłki nożnej wraz z budową parkingu (17miejsc postojowych)

w północno-wschodniej części terenu działki nr 259

Kolejność wykonywania prac II etapu:

- budowa parkingu dla samochodów osobowych (teren oznaczony jako 8KP) wraz z budową zjazdu

z ul. Sportowej

2. Istniejące zagospodarowanie terenu

2.1. Dane dotyczące terenu

Lokalizacja 

Teren działek nr 259, 260/1, 206/6 leży w północno-zachodniej części miasta Nowa Ruda

przy skrzyżowaniu ul. Fredry oraz gminnej ul. Sportowej. 

Powierzchnia działek:

dz. nr 259 -  pow. 1,865ha

dz. nr 260/6 -  pow. 1,2334 ha

dz. nr 260/1 -  pow. 0,0899 ha

w sumie: 3,1883ha 

Na terenie działki 260/6 znajdują się dwie istniejące niecki basenowe usytuowane wzdłuż
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wschodniej  granicy  działki  sąsiadującej  z  działką  nr 260/1.  W południowo-zachodniej  części  tej

działki znajduje się budynek przeznaczony do rozbiórki. W północno-zachodniej części działki 260/6

znajduje  się  naturalny  staw  obecnie  już  osuszony,  w  którym  nie  występuje  fauna  i  flora

charakterystyczna dla stawów.

Teren dz. nr 260/1 jest  niezabudowany o znacznym wzniesieniu. Działka znajduje się pomiędzy

działką 260/6 a działką nr 259.

Na terenie działki nr 259 znajduje się pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej wraz z trybunami

oraz budynkiem klubowym i obiektami pomocniczymi, które pozostawia się bez zmian.

Sąsiedztwo 

Po zachodniej  stronie teren opracowania  sąsiaduje  z  budynkiem szkoły  (dz.  nr  261).  Po

stronie południowej znajduje się zabudowa wielorodzinna (dz. nr 273/1) oraz teren niezabudowany

(dz. nr 273/2), po drugiej stronie ul. Fredry zlokalizowane są budynki mieszkalne wielorodzinne. W

najbliższym otoczeniu działki po stronie północnej znajdują się tereny niezabudowane. Od części

wschodniej znajduje się ul. Sportowa. 

Ukształtowanie terenu

Teren objęty opracowaniem jest pagórkowaty. Najniżej położony punkt działki 260/1 i 260/6

ma  rzędną  375,1m.n.p.m.,  a  najwyżej  378,5m.n.p.m,  natomiast  działki  nr  259  –  najniższy

375,5m.n.p.m., a najwyższy 379,7m.n.p.m.

Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych na działce nr 260/6 do głębokości max 6.0 m

p.p.t. w podłożu stwierdzono występowanie nasypów i osadów czwartorzędowych holoceńskich. W

nasypach nawiercono humus, kawałki cegieł, szlakę, piaski, gliny, żwiry, ceramikę i szkło. Natomiast

utwory  czwartorzędowe  reprezentowane  są  przez  grunty  spoiste  tj.  gliny,  gliny  pylaste,  gliny

piaszczyste, gliny pylaste zwięzłe, piaski gliniaste, żwiry gliniaste oraz grunty niespoiste tj. żwiry i

żwiry zaglinione. 

We wszystkich  otworach geotechnicznych na omawianym terenie  nawiercono wody  gruntowe.

Wody występują w gruntach niespoistych, mało spoistych i przewarstwieniach gruntów spoistych.

Zwierciadło wód gruntowych ma charakter napięty jak i swobodny. W otworach można spotkać się

z licznymi sączeniami. W czasie długotrwałych i obfitych opadów oraz przy roztopach zwierciadło

wody gruntowej może się znacznie podnieść.

Na terenie  projektowanego w ramach II  etapu parkingu na podstawie przeprowadzonych prac

badawczych  na  analizowanym terenie  do  głębokości  max  2.4  m p.p.t.  w  podłożu  stwierdzono

występowanie  nasypów  i  osadów  czwartorzędowych  holoceńskich.  W  nasypach  nawiercono

humus,  kawałki  cegieł,  dużą  ilość  szlaki,  pospółki,  gliny,  żwiry,gruz.  Natomiast  utwory

czwartorzędowe reprezentowane są  przez  grunty  spoiste  tj.  gliny,  oraz  grunty  organiczne  gliny

próchnicze na pograniczu namułów gliniastych.

Wód gruntowych w omawianym obszarze nie nawiercono stwierdzono jedynie sączenia w nasypach.

Istniejący staw na terenie objętym opracowaniem

Wg opracowanego operatu przedmiotowy staw najprawdopodobniej został wybudowany w

latach 50-tych XX wieku (bądź wcześniej). Z archiwalnych dokumentów wynika, że głównie służył

potrzebom basenów, które znajdowały się w pobliżu. Najprawdopodobniej ujęcie wody do stawu

następowało z wodociągu zgodnie z planem urządzeń wodnych. Na dzień dzisiejszy w stawie nie

znajduje się woda i od kilkudziesięciu lat nie spełnia on zaplanowanej pierwotnie funkcji.

Aktualne  parametry  urządzenia  zostały  przyjęte  na  podstawie  dostępnych  materiałów

(mapa  wysokościowo  –  sytuacyjna,  widok  satelitarny  obiektu  udostępniony  za  pośrednictwem

serwisu geoportal.gov.pl, pomiary własne i wizja terenowa). Oszacowano powierzchnię stawu na

ok.  0,09 ha.  Głębokość zbiornika wynosi  około 1,80 m, przy skarpach zachodnich i  północnych

około 2,0m, natomiast przy skarpach wschodnich około 1,40m. Objętość stawu oszacowano na
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około 4045,00 m3. Z uwagi  na nieużytkowanie obiektu staw uległ  częściowemu zarośnięciu,  w

stawie nie znajduje się woda.

Inwestor  zamierza  zlikwidować  istniejący  zbiornik  wraz  z  nieużytkowanymi  rurociągami

instalacji wody i kanalizacji sanitarnej. Likwidacja stawu polegałaby na jego zasypaniu. Na terenie

istniejącego  stawu  planuje  się  utwardzenie  nawierzchni  i  przygotowanie  terenu  pod  boisko  w

związku z planowaną modernizacją istniejącego, ale już  nieczynnego kompleksu basenowego. Z

wykonanych przekrojów terenu i  zbiornika wynika,  że najprawdopodobniej  jest  to typowy staw

kopany.  Niecka  stawu  zostanie  uprzednio  uporządkowana  poprzez  wykoszenie  i  pozbycie  się

wszelkiej roślinności występującej na przedmiotowym urządzeniu. Dno stawu zostanie odmulone

do poziomu gruntu rodzimego, w miarę potrzeb staw zostanie osuszony.

Najprawdopodobniej  materiałem  do  wypełnienia  niecki  stawowej  będzie  grunt  nośny  ułożony

warstwowo  (żwir,  piach,  pospółka  itp.).  Wypełnienie  będzie  wykonane  do  rzędnych  terenu

przyległego, tj. 377,70 m n.p.m.

Warstwa powierzchniowa o grubości  od  1,0  m  do  1,5  m będzie  formowana w sposób

zapewniający funkcję glebotwórczą w tych punktach działki, gdzie docelowo będą tereny zieleni.

Ilość materiału potrzebna do likwidacji stawu będzie oscylowała w granicach 4045,00 m3 (2190-

2380 Mg).

Do odwodnienia terenu będzie służył system drenażu odwadniającego projektowanego pod

terenem boiska, który planuje się wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem.

Istniejący na terenie działki nr 260/6 obręb Nowa Ruda staw nie pełni już pierwotnie założonej

funkcji – w latach 50. odprowadzana była do niego woda z basenów bądź z odwodnienia terenów

przyległych znajdujących się na terenie niniejszej działki. Obecnie w stawie nie znajduje się woda i

nie zasiedlają go ryby. Z uwagi na nieużytkowanie obiektu staw uległ częściowemu zarośnięciu. Z

przeprowadzonej analizy wynika, iż planowana do uruchomienia inwestycja – likwidacja stawu nie

wpłynie,  na  którykolwiek  z  rozpatrywanych  warunków  w  związku  z  tym  wody  podziemne

pozostaną w stanie niezmienionym – czyli zostanie utrzymany dobry stan ilościowy i chemicznych

JCWPd,  cel  środowiskowy  dla  nich  określony  będzie  możliwy  do  realizacji.  Przedmiotowe

przedsięwzięcie,  z  uwagi  na  swój  charakter,  nie  przewiduje  się  aby  mogło  przyczynić  się  do

nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry.

Obiekty budowlane na terenie objętym opracowaniem

Na terenie działki nr 260/6 zlokalizowany jest budynek  w rzucie o literze L niegdyś o funkcji

usługowej  i  sanitarno-szatniowej.  Obecnie obiekt  jest  nieużytkowany.  Z obiektu pozostała tylko

część  frontowa  dwu  kondygnacyjna  i  parterowa  część  sanitarno-szatniowa.  Pozostałością  po

prostopadłej części rzutu budynku jest ściana zewnętrzna sąsiadująca z działką nr 260/3. 

Na działce nr 260/6 znajdują się również niecki basenowe wraz z atrakcjami wodnymi –

skocznią przy basenie sportowym oraz mniejszą skocznią przy basenie rekreacyjnym. Oba obiekty

są odgrodzone wokół barierkami stalowymi. Przejście do basenu umożliwiają brodziki do płukania

stóp. Wszystkie elementy basenów będą wyburzane z wyjątkiem skoczni przy dużym basenie.

Na  terenie  istniejącego  stadionu  znajduje  się  budynek  klubowy  wraz  z  budynkami

obsługującymi  ten  teren  –  garaże  i  budynki  techniczne.  Obiekty  te  pozostają  bez  zmian  i  nie

podlegają opracowaniu. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej posiada trybuny po obu dłuższych

bokach. Istniejąca zabudowa pozostaje bez zmian.

Komunikacja

Obsługa komunikacyjna terenu basenów z  ul.  Fredry.  Na terenie  przejścia utwardzone z

kostki wzdłuż basenów umożliwiają komunikację po całym terenie. 

Chodnik o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok 1,5m jest ciągiem pieszym łączącym ul. Fredry z

wejściem na teren basenów. Wjazd na istniejący parking obsługujący teren basenów po prawej
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stronie  ciągu  pieszego.  Utwardzony  parking  z  nawierzchni  bitumicznej  na  około  18  miejsc
postojowych jest oddzielony od chodnika krawężnikiem betonowym.

Wejście  na  teren  stadionu  znajduje  się  w  północno-wschodniej  części  działki  nr  259.
Obejście wokół budynków jest z nawierzchni utwardzonej bitumicznej. Przejścia wokół stadionu ze
zbitego gruntu umożliwiają komunikację po całym terenie wzdłuż boiska.
Zieleń
Teren  basenów  porastają  drzewa  liściaste  mające  powyżej  pięciu  lat.  Ogólny  stan  drzew  jest
zadowalający. Najbardziej zadrzewioną częścią terenu jest okolica stawu w północno-zachodniej
części.  Zieleń  niska  i  trawniki  występujące  na  opracowywanym  terenie  są  w  stanie
niezadowalającym.  Pozostałą  część  zieleni  stanowią  krzewy  samosiejki.  Projektowane
zagospodarowanie terenu przewiduje wycinkę drzew na tym obszarze.
Mała architektura

Przy frontowych fasadach budynków murki oporowe wys. około 30 cm, z cegły. Wszelkie
wzniesienia  terenów  zabezpieczono  również  murkami  oporowymi  o  zróżnicowanej  wysokości.
Ogrodzenie terenu basenu z prętów na konstrukcji stalowej i żelbetowej w złym stanie technicznym
wzdłuż  granic  terenu,  z  wyłączeniem  odcinka  wzdłuż  ul.  Fredry,  ponieważ  ogrodzenie  jest
przesunięte w głąb działki, dzięki czemu istniejący parking jest ogólnodostępny.
Ogrodzenie terenu stadionu betonowe o wysokości 2m wzdłuż granicy terenu w stanie dobrym i
niezadowalającym. Istniejące elementy małej architektury zostaną zlikwidowane.
2.2. Infrastruktura techniczna
Sieć wodociągowa
W ulicy Fredry zlokalizowana sieć wodoci φ φągowa 100 i na terenie opracowania 160. 
Sieć kanalizacji sanitarnej

φW ulicy Fredry zlokalizowana sieć kanalizacji sanitarnej 600.
Sieć kanalizacji deszczowej 

φW ulicy Fredry zlokalizowana sieć kanalizacji deszczowej 400.
Sieć gazowa 

φW ulicy Fredry zlokalizowany zostanie gazociąg n/c de 125.
Sieć elektroenergetyczna
Zasilanie istniejącego budynku odbywało się poprzez podłączenie do sieci. 
2.3. Charakterystyka niecek basenowych

Przedmiotowy obiekt powstał w latach 30 XX wieku. Obecnie obie niecki basenowe nie są
użytkowane. Niecka basenu pływackiego o wymiarach 49,92m x 21,9m ma zmienną głębokość od
1,59m do 1,99m  jest  znacznie pogłębiona przy istniejącej skoczni – jej  głębokość dochodzi  do
3,71m. Niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 27,42m x 23,52m o głębokości od 0,77m do
1,38m. Niecki basenów zostały wykonane w konstrukcji żelbetowej monolitycznej z oparciem dna
na gruncie. Rodzaj użytego betonu oraz stali konstrukcyjnej trudny do określenia. Ściany oraz dno
basenu  betonowe  wielokrotnie  malowane  farbami  wodoodpornymi.  Ściany  oraz  dna  niecek
wykazują  szereg  pęknięć  powstałych  na  skutek  nierównomiernego  osiadania  niecek  i  braku
odpowiedniej jej sztywności konstrukcyjnej. Korony basenów położone są na równi otaczającego
terenu przy czym basen rekreacyjny jest usytuowany wyżej od pływackiego o 60 cm.  Obie niecki
basenów ogrodzone są barierkami z  rur stalowych z wejściami przez brodziki do płukania stóp.
Wzdłuż zachodniego brzegu basenów wykonana jest ścieżka betonowa. Zejścia do wody basenu
rekreacyjnego  za  pomocą  betonowych  schodów  usytuowanych  na  północnej  ścianie,  do
pływackiego trzema stalowymi drabinkami na dłuższych ścianach i jednej na ścianie południowej.
Przestarzała technologia basenu oraz jego techniczne zużycie spowodowały zły stan dna oraz ścian
niecek basenów przez co znajdują się obecnie w niezadowalającym stanie technicznym.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W  I  etapie  realizowana  będzie  część  inwestycji  związana  z  modernizacją  basenów  i

wyposażenia sportowego terenu. 

Prace podlegające wykonaniu:

- rozbiórka istniejącego budynku na terenie działki nr 260/6

- budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią gastronomiczną i socjalną

-  rozbiórka  istniejących  niecek  basenowych  oraz  budowa  nowych  (bez  zmiany  wymiarów)  i

brodzika dla  dzieci,  budowa komory  technicznej  z  instalacją  uzdatniania  wody basenowej  oraz

basenami przelewowymi, wykonanie instalacji podgrzewania basenów przy pomocy pomp ciepła

woda-powietrze.  Lokalizacja  pomp  na  dachu  budynku  szatniowo-sanitarnego.  Rozwiązania

szczegółowe wg projektu wykonawczego.

- likwidacja stawu naturalnego

- budowa boiska wielofunkcyjnego

- realizacja małej architektury – huśtawka dla dzieci, stół do tenisa stołowego

- budowa budynku kontenerowego obsługującego lodowisko sezonowe zlokalizowane na terenie 

boiska wielofunkcyjnego

- likwidacja istniejących sieci na terenie i budowa nowych

- powiększenie istniejącego parkingu dla samochodów osobowych (26 miejsc postojowych)

- budowa budynku transformatora w obrysie nowoprojektowanego parkingu

- budowa zadaszonego miejsca dla gromadzenia odpadów

- utwardzenia przejść wokół boiska do piłki nożnej wraz z budową parkingu (17miejsc postojowych)

w północno-wschodniej części terenu działki nr 259

Wejście na teren inwestycji zlokalizowano po południowej stronie terenu inwestycji od ul.

Fredry. Od ulicy strefą buforową pomiędzy głównym wejściem a ulicą jest parking dla samochodów

osobowych po prawej stronie ciągu pieszego o szerokości 3,5m będącym wejściem na teren. Po

lewej  stronie  ciągu  pieszego  zaprojektowano  parking  dla  rowerów.  Na  terenie  parkingu  w

odległości 3,8m od granicy z działką 260/1 zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadów. 

Po zachodniej stronie zaprojektowano budynek w kształcie litery L. Od wejścia głównego na

teren basenów prowadzi  chodnik wzdłuż  basenów, który prowadzi  przez cały teren i  umożliwia

dojście do każdego basenu oraz boiska wielofunkcyjnego.

Na terenie działki nr 259 zaprojektowano utwardzenia przejść  wokół boiska oraz wydzielono 17

miejsc postojowych przy obecnym wjeździe na teren.

Baseny 

 a) Stan techniczny obiektów istniejących

Skocznia żelbetowa

Stan  techniczny  konstrukcji  skoczni  żelbetowej  określono  jako  dobry  i  nadający  się  do

użytku  po  wcześniejszym  remoncie  i  zabezpieczeniu  konstrukcji.  Ze  względu  na  wieloletnie

narażenie  konstrukcji  na  działanie  czynników  atmosferycznych  należy  oczyścić  ją  z  powłok

malarskich,  zagruntować  specjalnymi  materiałami  do  betonu  i  zabezpieczyć  powłokami

hydroizolacyjnymi.  Po  usunięciu  powłok  wierzchnich  należy  dokonać  ponownych  oględzin

konstrukcji  i  zlokalizować  spękania.  W  razie  wystąpienia  rys  lub  spękań  należy  zawiadomić

projektanta. W trakcie wykonywania nowych basenów należy szczególną uwagę zwrócić na to aby

nie uszkodzić fundamentu skoczni. Należy zabezpieczyć platformę skoczni barierkami wys. 110cm,

stalowymi malowanymi proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006.

Niecki basenów

Istniejące  niecki  basenów  są  w  niezadowalającym  stanie  technicznym  i  zaprojektowano  nową
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konstrukcję. Szczegółowe rozwiązania wg projektu konstrukcji.

 b) Projektowane niecki basenowe

Projektowane  niecki  basenów  zaprojektowano  na  miejscu  istniejących  bez  zmiany  wymiarów.

Basen pływacki podzielono na 8 torów pływackich. Przy basenie znajduje się istniejąca skocznia,

która po modernizacji będzie jedną z atrakcji wodnych. Dodatkowymi atrakcjami są trampoliny po

obu stronach skoczni. 

Przy basenie rekreacyjnym zaprojektowano rwącą rzekę, zjeżdżalnie wodne oraz atrakcje basenowe

w granicach niecki basenowej.  

Dodatkową  atrakcją  jest  nowo  projektowany  brodzik  dla  dzieci  o  głębokości  do  40cm.  Na

wyposażenie brodzika składają się dysze fontannowe oraz zjeżdżalnia typu słonik. Projektuje się

ponadto punkt obserwacyjny dla ratownika – siedzisko demontowalne z zadaszeniem chroniącym

przed nadmiernym nasłonecznieniem. Szczegółowe rozwiązania wyposażenia niecek basenowych i

elementów wyposażenia przedstawiono na rys. B 04.

Odwodnienie  basenów  zaprojektowano  za  pomocą  rynien  przelewowych  na  całych  obwodach

basenów – wg rys. B 06. 

Basen  zasilany  będzie  z  sieci  wodociągowej.  Alternatywne podłączenie  basenów do  istniejącej

studni  zrealizowane  zostanie  wg  oddzielnego  opracowania  po  wykonaniu  badania  wody  i

potwierdzenia jej zdatności do spożycia.

 c) Komora techniczna 

Pomiędzy  nieckami  basenu  sportowego  i  rekreacyjnego  zaprojektowano  komorę  techniczną  w

której znajdują się filtry uzdatniania wody basenowej wraz z basenami przelewowymi.

Zabezpieczenie  wejścia  do komory  przy  pomocy  klapy  drzwiowej  zlicowanej  z  plażą  z  drewna

egzotycznego. Klapa wykonana z desek drewna egzotycznego połączonych za pomocą legrów. 

 d) Brodziki z projektowanymi natryskami zewnętrznymi 
Projektowane brodziki przy wejściach na obszar basenów są przeznaczone do dezynfekcji stóp przy

przejściu  na  teren  o  zaostrzonym  rygorze  sanitarnym  oraz  są brodzikami  natryskowymi  dla

wchodzących i wychodzących z wody. Dno i powierzchnie płaskie w niecce należy wyłożyć płytkami

antypoślizgowymi. Szczegółowe rozwiązania wg B 05.

 e) Oświetlenie niecki 

Oświetlenie  dekoracyjne  niecki  basenu  rekreacyjnego  za  pomocą bezniszowych  lamp  .

Rozmieszczenie według części branżowej.

 f) Wykładzina foliowa basenu

Projektowane baseny należy wykończyć atestowaną folią basenową PVC o gramaturze min. 300

g/m², o gr.  1.5 mm, zbrojona za pomocą włókna poliestrowego gr. 0.3 mm. Schody basenowe,

powierzchnie  ze  spadkami  oraz  strefa  zjeżdżalni  wyłożyć  folią  wytłaczaną  o  powierzchni

antypoślizgowej w kontrastowym w stosunku do reszty kolorze. Pasma folii łączyć na zakład 30 mm

i zgrzewać za pomocą strumienia gorącego powietrza oraz dodatkowo uszczelnić wzdłuż zgrzewu

płynnym PVC. Powierzchnia przeznaczona do ułożenia folii powinna być gładka i równa, wolna od

zanieczyszczeń chemicznych bez szczelin, pyłu i luźnych ziaren i ostrych krawędzi. Na  ścianach z

rynnami  przelewowymi  folia  wywinięta  jest  do  wnętrza  rynny  i  tam  zgrzewana  do  blach

montażowych  mocowanych  wewnątrz  rynny.  Folia  we  wszystkich  narożnikach  wewnętrznych  i

zewnętrznych  na  odcinkach  gdzie  nie  występuje  rynna  przelewowa,  na  uskokach  dna  niecki

mocowana do profili PVC zakotwionych do ścian i płyt dennych. Folie basenowa należy układać

zgodnie z  instrukcją producenta.  Przed przystąpieniem do prac  budowlanych należy  uzgodnić  z

dostawca wyposażenia (folii  basenowej, kratek przelewowych, dysz wody, odpływu dennego i  z

rynny przelewowej, instalacji obiegu wody) sposób ich montażu i przewidzieć konieczność montażu

wyposażenia.

 g) Atrakcje basenowe
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Projektowane jest wyposażenie niecki basenu rekreacyjnego w systemowe urządzenia i instalacje

urozmaicające  pobyt  i  podnoszące  atrakcyjność  korzystania  z  basenu.  Zamontowane  będą

zjeżdżalnia rodzinna dwu torowa, zjeżdżalnia rurowa oraz sztuczna rzeka z dyszami i parasol wodny.

Montaż  elementów  wyposażenia  podlega  identycznym  rygorom  jak  montaż  pozostałych

elementów  wyposażenia  niecki  basenu.  Uruchamianie  poszczególnych  atrakcji  basenowych

zasilanych wodą lub powietrzem za pomocą sterowników czasowych. Montaż pomp zasilających w

komorze  technicznej  pomiędzy  nieckami  basenowymi.  Montażu  zjeżdżalni  dokonuje  firma

dostarczająca i wykonująca zjeżdżalnie.

 h) Zjeżdżalnie wodne.

Elementy ślizgu z laminatu PS (laminat poliestrowy zbrojony włóknem szklanym)

Elementy (powierzchnia ślizgu) o budowie warstwowej, licząc od strony wewnętrznej:

- elkot

- 6 warstw zbrojenia szklanego

- warstwa zbrojenia przekładkowego typu firet coremat

- topkot.

Kołnierze łączące elementy ślizgu wykonane z warstw zbrojenia szklanego. Grubość kołnierza od 10

mm w części skręcanej, do 13 mm w części przylegającej do powierzchni owalnej.

Pompy elektryczne  doprowadzające wodę na  zjeżdżalnie  –  pompy obiegowe indywidualne  dla

każdej zjeżdżalni, z zabezpieczeniem termicznym i różnicowo prądowym (2.2kW).

Instalacja wodociągowa, doprowadzająca wodę od pompy do podestu startowego (wykonana w

technologii rur PE lub PVC klejonych).

Elementy zjeżdżalni:

Zjeżdżalnia rodzinna – dwutorowa,

-  Element  startowy,  oraz  ślizg  w kolorze  uzgodnionym  z  inwestorem z  laminatu  poliestrowo -

szklanego długości ok. 9,00 mb zakończony swobodnym spadkiem do basenu.

- Konstrukcja wsporcza - stalowa ocynkowana ogniowo i malowana farbami poliuretanowymi do

malowania na świeży ocynk.

- Instalacja wodociągowa - doprowadzająca wodę od podestu startowego do elementu startowego.

- Tablica z regulaminem (Piktogramy.

Zjeżdżalnia rurowa – anaconda, zewnętrzna.

- Element startowy oraz ślizg  rurowy o średnicy 1000 mm w kolorze wg uzgodnienia z laminatu

poliestrowo - szklanego długości ok. 46,86 mb zakończony swobodnym spadkiem do basenu

- Konstrukcja wsporcza - stalowa ocynkowana ogniowo i malowana farbami poliuretanowymi do

malowania na świeży ocynk.

- Instalacja wodociągowa - doprowadzająca wodę od podestu startowego do elementu startowego.

- Tablica z regulaminem (Piktogramy).

- Sygnalizacja START-STOP typ I (czerwone-zielone światło sterowane czasowo)

Boiska sportowe

Projektuje się boisko do piłki plażowej w ilości 2 sztuk o wymiarach 8,00x16,00 każde.

Jako nawierzchnię boiska przyjęto powierzchnię piaskową.

PODBUDOWA:

piasek drobnoziarnisty  – 15cm,

grunt rodzimy,

UWAGA: Prace ziemne przy budowie boiska należy wykonywać w porze suchej, by nie doszło do

nawodnienia gruntów.

WYPOSAŻENIE SPORTOWE

-  mobilne  słupki  stalowe  montowane  w  tulejach  w  regulacją  wysokości  mocowania  siatki  i
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mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa
Ilość = 2 zestawy 
siatka:
- wymiary 9,6 m x 1m,
- oczko 10cm x 10cm, grubość 4 mm
- wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,
- krawędzie wzmacniane włóknem szklanym,
- linka naciągowa górna i dolna kevlarowa,
- linki naprężające w 4 punktach,
- górna taśma koloru białego o szerokości 7,5 cm,
- dolna taśma koloru białego o szerokości 5 cm,
OŚWIETLENIE BOISKA:
brak oświetlenia 
OGRODZENIE TERENU
brak ogrodzenia 

Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia 
Całe  założenie  zagospodarowania  terenu  zostało  dostosowane  do  warunków  miejscowych.
Najwyższy  z  projektowanych  zabudowań,  budynek  sanitarno-  szatniowy  wpisuje  się  w  zastane
otoczenie, a architektura budynku wtapia się w okolicę.

Zabudowa terenu 
Projektuje  się  budynek  sanitarno-szatniowy  z  częścią  gastronomiczną  i  socjalną
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o regularnym obrysie rzutu w kształcie litery L wydłużony
w  kierunku  północ  –  południe,  bez  poddasza  użytkowego,  kryty  stropodachem  płaskim  ze
ściankami attykowymi, jego wysokość 4,84m. 
Projektowany budynek obsługi lodowiska jest obiektem kontenerowym o prostokątnym rzucie o
wysokości do 3,07m.
Projektowany budynek transformatora zaprojektowano na terenie parkingu przy głównym wejściu
na teren basenów. Obiekt na rzucie prostokąta o do wysokości 3m jest  niepodpiwniczony. 

Układ komunikacyjny  
W I etapie inwestycji całe projektowane założenie ma wydzielony układ komunikacyjny. Frontowa
część  terenu  od  strony  ul.  Fredry  jest  przeznaczona  w  większej  części  dla  obsługi  parkingu
samochodów osobowych, istniejący zjazd z ul. Fredry o szerokości 5m pozostaje bez zmian. W tej
części wydzielono 26miejsc postojowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.
Na całym terenie zaprojektowano układ chodników i placów dla pieszych wg PZT 01. Szczegółowe
rozwiązania wg projektu branżowego.
Nawierzchnie  stanowisk  postojowych  oraz  drogi  dojazdowe  z  kostki  betonowej  gr.8  cm  na
podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnie ograniczają krawężniki betonowe 15x30 cm na
ławie betonowej c12/15 gr 15 cm.
Nawierzchnie  chodników  z  kostki  betonowej  gr.8  cm  na  podbudowie  z  kruszywa  łamanego.
Nawierzchnie ograniczają obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 gr.8 cm.
Odwodnienie  nawierzchni  utwardzonych  parkingów  do  projektowanych  wpustów  kanalizacji
deszczowej , odwodnienie nawierzchni chodników na tereny zielone w granicach działki Inwestora.

Ukształtowanie terenu
Teren  jest  nachylony  w  kierunku  północno-wschodnim.  Różnice  wysokości  zaznaczono  na
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rys.PZT01. Nie planuje się istotnych zmian w ukształtowaniu terenu.

Zieleń

Projektuje plaże trawiaste wokół terenu basenów oraz  zieleń niskopienną zimozieloną izolującą

obszar terenów basenowych od ogólnodostępnych. Zieleń wykorzystana nie może być trująca.

Zaprojektowano krzew zimozielony bukszpanu, który jest rośliną gęstą, ozdobną zachowującą swój

zielony kolor przez cały rok. 

Mała architektura

Na całym terenie projektuje się małą architekturę – parkowe kosze na śmieci,  ławki, stojaki na

rowery oraz zadaszenie miejsca gromadzenia odpadów w obrysie projektowanego parkingu przy

wejściu. Ponadto teren wyposaża się w elementy rekreacyjne tj. huśtawka dla dzieci oraz stół do

tenisa stołowego. Szczegółowe opracowanie małej architektury wg rys. PZT 04, PZT 05.

Założenia projektowe:

- zachowanie jak największej ilości istniejących drzew – lokalizacja wg rys. PZT - 01,

- wycinka drzew i żywopłotów kolidujących z inwestycją, po uzgodnieniu z właściwym organem

(lokalizacja wg rys. PZT01)

- projektowana zieleń niska i średniowysoka na pozostałych terenach biologicznie czynnych,

- zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów i z likwidacji istniejących skarp w obrębie działki, z

zachowaniem  zasady  segregacji  gruntów  ze  szczególna  dbałością  o  wykorzystanie  warstwy

humusowej gleby.

Parking samoobsługowy – II etap realizacji 

W  drugim  etapie  realizacji  zadania  zaprojektowano  parking  samoobsługowy  jako  alternatywę

parkingu ogólnodostępnego.  Parking wyposażony w oprogramowanie i  elementy umożliwiające

bezpieczne korzystanie przez przyjezdnych. 

Parking samoobsługowy musi posiadać ergonomiczną konstrukcję pozwalającą na wygodny dostęp

do zespołu napędowego z obydwu stron. Dostęp techniczny do centrali sterującej umożliwiony od

góry po zdjęciu pokrywy górnej. Centrale wyposażone w bilety parkingowe w ilości 3000tys.  sztuk.

Szlabany obustronne -  prawo i lewo-stronne umożliwiają bezkolizyjny wjazd i wyjazd z parkingu z

obu  stron.  Specjalny,  wygięty  kształt  ramienia  zwiększa  jego  widoczność  co  podnosi

bezpieczeństwo  użytkowania.  Przejazd  musi  być  umożliwiony  już  w  momencie  podniesienia

ramienia  pod  kątem  35st,  dzięki  czemu  w  godzinach  największego  natężenia  ruchu  może

przejechać większa ilość pojazdów. Szlabany muszą być wyposażone w czujki ruchu, które będą

gwarantowały 

Ponadto parking musi być wyposażony i odpowiednio zlokalizowane znaki stopu i zakazu przejścia

dla pieszych. 

Zakres robót budowlanych i rozwiązania materiałowe 

Roboty rozbiórkowe
− rozbiórka istniejącego budynku wg projektu rozbiórki
− rozbiórka istniejących utwardzeń asfaltowych i betonowych,
− demontaż istniejących krawężników i betonowych ścian oporowych,
− usunięcie drzew i fragmentów żywopłotu zgodnie z rys. PZT-01,
− demontaż  fragmentów ogrodzenia wraz z bramami i furtkami wg rys. PZT-01

Zakres i lokalizacja wymienionych prac wg rys. PZT-01. Szczegółowe rozwiązania wg projektu dróg.

Roboty ziemne 

- wykonanie ciągów pieszo – jezdnych i miejsc parkingowych
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- wykonanie chodników i placów dla pieszych:

- montaż krawężników wzdłuż ciągów pieszo – jezdnych i wokół parkingów,

- montaż obrzeży krawężnikowych wzdłuż chodników 

- obudowa śmietnikowa – wg projektu wykonawczego

- montaż ławek – dobór i lokalizacja wg projektu wykonawczego,

- montaż wyposażenia placów zabaw wg projektu wykonawczego,

- montaż ogrodzenia terenu ażurowego, spawanego z prętów i słupków stalowych, wys. 200 cm,

malowanie proszkowe, kolor i forma wg projektu wykonawczego,

- wykonanie nasadzeń wg rys. PZT-01, zabezpieczenie młodych roślin palikami drewnianymi.

Schody terenowe

Zaprojektowano  wykonanie  schodów  terenowych  łączących  teren  basenu  i  teren  stadionu.

Szczegóły  konstrukcyjne  wg  projektu  konstrukcji.  Schody  należy  wyposażyć  w  balustradę

wys.110cm w konstrukcji  stalowej ocynkowanej i  malowanej proszkowo po ustaleniu szerokości

przęseł w kolorze srebrnym RAL 9006. Szczegółowe rozwiązania wg rys. PZT 06.

Ogrodzenie terenu

Zaprojektowano ogrodzenie ażurowe z siatki wokół terenu basenów. Szczegółowe rozwiązania wg

projektu wykonawczego vide BS 05.

Uwaga!

• Lokalizacja wymienionych robót wg części rysunkowej projektu!

• Szczegółowe rozwiązania techniczne wg projektu wykonawczego!

• Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie a zaistniałe rozbieżności wyjaśniać z projektantem!

• Projekt  rozpatrywać  łącznie  z  projektami  branżowymi  i  rysunkami  wykonawczymi

konstrukcji a zaistniałe wątpliwości wyjaśniać z projektantem!

Infrastruktura techniczna

Dla  potrzeb  inwestycji  wraz  z  budynkiem  sanitarno-szatniowym,  jest  podłączenie

projektowanej inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu wg odrębnego opracowania:

Sieć elektroenergetyczna – wg opracowania branżowego

Sposób zaopatrzenia budynku w wodę - wg osobnego opracowania branżowego

Sposób odprowadzenia ścieków - wg opracowania branżowego

Sposób odprowadzenia deszczówki - wg opracowania branżowego

Gromadzenie  odpadów  stałych  w  kontenerze  na  terenie  parkingu  przy  bramie  wjazdowej,  na

terenie opracowania

4. Zestawienie powierzchni terenu

Bilans powierzchni dla realizacji I etapu na działce 260/1, 260/6:

powierzchnia projektowanej zabudowy  522,06m  2

w tym:

powierzchnia zabudowy budynku sanitarno-szatniowego 490m2

powierzchnia zabudowy budynku obsługi lodowiska  23,52m2

powierzchnia zabudowy budynku transformatora  8,54m2

powierzchnia basenów 2006,05m  2

w tym:

powierzchnia basenu o wymiarach 1170,6m2

powierzchnia basenu o wymiarach 661,15m2

powierzchnia brodzika 147,30m2

str. 16



Budowa budynku sanitarno – szatniowego z częścią gastronomiczną i socjalną wraz z modernizacją basenów otwartych

i infrastrukturą towarzyszącą (I ETAP) oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (II ETAP)

ul. Fredry, 57-400 Nowa Ruda, dz nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obręb-3 Nowa Ruda

powierzchnia brodziki wejściowe – 6x4,5m2 27,3m2

powierzchnia utwardzona  4237,22m  2

w tym:

parking dla samochodów osobowych  732,86m2

ciągi piesze  1023,32m2

plaże z drewna egzotycznego  2481,04m2

powierzchnia projektowanych elementów sportowych 861,7m  2

w tym:

boisko wielofunkcyjne  710,5m2

plac zabaw  31,2m2

stół do tenisa stołowego  60,0m2

powierzchnia terenów zielonych 5605,97m  2

w tym:

krzewy zimozielone  471,87m2

plaże trawiaste  5134,1m2

Bilans terenu dla realizacji I etapu na działce 259:

powierzchnia zabudowy istniejącej 308,5m2

powierzchnia istniejącego boiska do piłki nożnej 9300m2

powierzchnia projektowanych utwardzeń 2125,79m2

powierzchnia terenów zielonych 4409,76m2

Bilans terenu dla realizacji II etapu na działce 259:

powierzchnia parkingu 2505,95m2

POWIERZCHNIA TERENU DZIAŁEK NR 259, 260/1, 260/6  -  31 883 m2

POWIERZCHNIA TERENU "5UE" - 28 247 m2

– powierzchnia zabudowana budynkami - 836 m2 (2,95%<30% wg MPZP)

– budynki istniejące - 314 m2

– budynki projektowane - 522 m2

– teren biologicznie czynny – 19 315,73m2 (68%>50% wg MPZP)

– plaże trawiaste - 5 134,1 m2

– krzewy zimozielone - 471,87 m2

– teren zielony - 4 409,76 m2

– powierzchnia boiska do piłki nożnej - 9 300 m2

POWIERZCHNIA TERENU "9KP" - 617 m2 – 21 miejsc parkingowych (MPZP nie reguluje ilości)

POWIERZCHNIA TERENU "8KP" - 3 019 m2 – 111 miejsc parkingowych (MPZP nie reguluje ilości)

– powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 513,05 m2 (16%>10% wg MPZP)

5. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej

Teren objęty inwestycją wg MPZP znajduje się strefie „K” ochrony konserwatorskiej 

krajobrazu kulturowego.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren

Teren objęty  inwestycja nie znajduje się na terenie eksploatacji  górniczej.  Obszar objęty

opracowaniem leży wg MPZP w granicach złoża kamiennego „Lech”. Na wskazanym terenie nie ma

wyznaczonego obszaru  górniczego  ani  w  jego  okolicach.  Informacja  potwierdzona  przez  Urząd

Miejski w Nowej Rudzie pismem o numerze RZP.6724.4.2015.IK  z dnia 26.02.2015r.
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7. Dane określające wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja  nie  należy  do  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  nie  stwarza

zagrożeń  dla  środowiska  i  zdrowia  użytkowników  projektowanego  obiektu  oraz  okolicznych

mieszkańców. Przy  prawidłowej eksploatacji  obiekt  nie wpłynie  negatywnie na środowisko.  Nie

przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu. 

8. Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Wg  MPZP  teren  działek  260/1,  260/6  oraz  259  oznaczono  symbolem  5UE,  który

przeznaczono  dla  usług  sportu,  rekreacji  i  turystyki.  Projektowany  obiekt  spełnia  funkcję

rekreacyjno-sportową co jest zgodne z ww MPZP.

Dodatkowo z terenu działki nr 260/6 wydzielono teren oznaczony 9KP, natomiast na działce

nr  259  –  8KP,  które  przeznaczone  zostały  wg  MPZP  dla  lokalizacji  miejsc  postojowych  dla

samochodów osobowych. Projektowane przeznaczenie tych terenów spełnia funkcję parkingu dla

samochodów osobowych co jest zgodne z ww MPZP.

Projektowany  budynek  sanitarno-szataniowy  jest  obiektem  jednokondygnacyjnym  z

dachem płaskim (3% spadku) ukrytym za attyką co jest zgodne z ww MPZP. Pozostałe budynki tzn.

budynek kontenerowy obsługi  lodowiska oraz  transformatora również  są jednokondygnacyjne i

przekryte dachem płaskim (do 10% spadku) co jest zgodne z ww MPZP.

Powierzchnia zabudowy budynków istniejących i projektowanych na terenie wynosi 830,56m2 co

stanowi 2,95% powierzchni terenu 5UE co jest zgodne z ww MPZP.

Powierzchnia  biologicznie  czynna  dla  terenu  oznaczonego  symbolem  5UE  wynosi

19406,93m2 co stanowi więcej niż 50% powierzchni terenu co jest zgodne z ww MPZP.

Powierzchnie terenów wg podziału MPZP:

POWIERZCHNIA TERENU DZIAŁEK NR 259, 260/1, 260/6  -  31 883 m2

POWIERZCHNIA TERENU "5UE" - 28 247 m2

– powierzchnia zabudowana budynkami - 836 m2 (2,95%<30% wg MPZP)

– budynki istniejące - 314 m2

– budynki projektowane - 522 m2

– teren biologicznie czynny – 19 315,73m2 (68%>50% wg MPZP)

– plaże trawiaste - 5 134,1 m2

– krzewy zimozielone - 471,87 m2

– teren zielony - 4 409,76 m2

– powierzchnia boiska do piłki nożnej - 9 300 m2

POWIERZCHNIA TERENU "9KP" - 617 m2– 21 miejsc parkingowych (MPZP nie reguluje ilości)

POWIERZCHNIA TERENU "8KP" - 3 019 m2 – 111 miejsc parkingowych (MPZP nie reguluje ilości)

 powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 513,05 m2 (16%>10% wg MPZP)

Teren objęty inwestycją wg MPZP znajduje się strefie „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu 

kulturowego. Całe założenie zagospodarowania terenu zostało dostosowane do warunków 

miejscowych. Najwyższy z projektowanych zabudowań, budynek sanitarno- szatniowy wpisuje się 

w zastane otoczenie, a architektura budynku wtapia się w okolicę co jest zgodne z ww MPZP.
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IV. OPIS ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
1. Opis lokalizacji

Budynek podlegający rozbiórce znajduje się przy ul. Fredry w miejscowości Nowa Ruda, na 
terenie działki 260/6 AM-18, obręb-3 Nowa Ruda.

Na działce znajdują się baseny zewnętrzne oraz budynek obsługujący dotychczas ten teren.
Obiekt spełniał funkcję sanitano-szatniową zaplecza basenów. Budynek przewidziany do rozbiórki
wzniesiony  został  w  latach  50  -  tych  i  w  chwili  obecnej  nie  spełnia  wymogów  techniczno  -
użytkowych i funkcjonalnych. Ponadto nastąpiło zużycie elementów konstrukcyjnych budynku. W
chwili  obecnej  budynek nie funkcjonuje zgodnie z  przeznaczeniem (jest  nieużytkowany) i  ulega
samoczynnej degradacji.

Przedmiotowa  działka  budowlana  nie  leży  na  terenach  szkód  górniczych.  Projektowana
inwestycja nie należy do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska.

2. Opis i ocena stanu budynku

Istniejący budynek w rzucie ma kształt litery L. W części jest dwukondygnacyjny na planie kwadratu
przekryty  stropodachem  czterospadkowym  (spadek  ok  15st.)  pokrytym  papą,  pozostała  część
jednokondygnacyjna przekryta dachem dwuspadowym (spadek ok 10st) pokrytym papą. Pozostała
część  obiektu  została  częściowo  wyburzona  –  o  jej  istnieniu  świadczy  ściana  zewnętrzna  z
zamurowanymi  otworami  okiennymi.  Ściany  murowane  z  cegły  ceramicznej  na  zaprawie
cementowo-wapiennej.  Ściany  zewnętrzne  gr.  35  cm.  Ściany  wewnętrzne  gr.  25  cm.  ścianki
działowe gr. 6 i 12 cm. Ściany szczytowe w obrębie stropodachu z cegły gr. 25 cm. Tynki zewnętrzne
wapienno-cementowe gładkie. Strop drewniany odeskowany górą i dołem; od spodu wykończony
tynkiem  wapienno-cementowym  Schody  drewniane.  Komin  murowany  z  cegły  wyprowadzony
ponad dach i  zakończony rurą stalową.  Rynny i  rury  spustowe z  blachy stalowej ocynkowanej.
Okna drewniane, większość okien zamurowana ścianką z bloczków betonowych.  Drzwi zewnętrzne
jednoskrzydłowe stalowe. Tynki wewnętrzne wapienno-cementowe gładkie. Posadzki w większości
zrujnowane. 

Stan techniczny budynku jest bardzo zły. Widoczne liczne ubytki w strukturze muru i bardzo
znaczne w tynku zewnętrznym. Spękana ścian zewnętrznych, zwłaszcza w sąsiedztwie nadproży i
stropu.  Belki  stropowe częściowo zniszczone,  poszycie z  desek połamane i  oderwane.  Poszycie
dachu nieszczelne. Liczne zacieki i zawilgocenia świadczą o braku izolacji przeciwwilgociowej ścian
zewnętrznych a także w ubytkach i nieszczelności obróbek blacharskich i pokrycia dachu. Rynny
skorodowane,  rur  spustowych  częściowo  brak.  Ogólny  wygląd  obiektu  nieestetyczny  -  okna
niekonserwowane  w  większości  pozbawione  przeszklenia,  skorodowane   fragmenty  okratowań
okiennych oraz rynien i rur spustowych. 
Stan budynku zagraża bezpieczeństwu osób przebywających w jego otoczeniu oraz nie odpowiada
normom w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej. 

Powierzchnia zabudowy – 215m2
kubatura – 776m3 

W budynku znajdują się instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne.

Wnioski końcowe:
Bardzo  zły  stan  techniczny  i  estetyczny  budynku  oraz  bardzo  kosztowne  próby  dostosowania
obiektu  do  obowiązujących  przepisów,  a  także  konieczność  pozyskania  terenu  dla  przyszłej

inwestycji,  stanowią  podstawę  do  podjęcia  decyzji  o  rozbiórce  omawianego  budynku. Nie
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występuje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i konstrukcji.

3. Przygotowanie otoczenia do rozbiórki i sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i 

mienia.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać następujące czynności
przygotowawcze i potwierdzić je wpisem do dziennika rozbiórki:
-zapoznać się z dokumentacją robót rozbiórkowych,
-zapoznać się  z  obiektem – przedmiotem rozbiórki  –  oraz  z  otoczeniem obiektu,  nie  będącym
przedmiotem niniejszego opracowania,
-wykonać plan BIOZ,
-odpowiednio zabezpieczyć teren rozbiórki (budynek i okolicę),
-sprawdzić,  czy budynek został  odłączony od wszystkich sieci  zewnętrznych (odłączenie nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania).

Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i  przejazdy w ich  rejonie, jak też ich penetrację
przez osoby postronne. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektów budowlanych należy
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. Należy na bieżąco prowadzić
dziennik rozbiórki.
W dzienniku rozbiórki należy w szczególności wykonywać zapisy:
- kolejność i sposób wykonywania robót,
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne, belki, ściany, stropy, schody, dach oraz 
inne części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawiane rusztowania czy 
drabiny mają dostateczną wytrzymałość,
- opis środków zabezpieczających wykorzystanych przy rozbiórce,
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo 
ludzi.

Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  pracownicy  powinni  zostać  zapoznani  z
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Roboty rozbiórkowe
mogą  być  prowadzone  wyłącznie  na  jednej  kondygnacji.  Niedopuszczalne  jest  przebywanie
pracowników na niższych kondygnacjach podczas trwających robót na wyższej kondygnacji.

Z uwagi na możliwość przeciążenia, zabrania się wykorzystywania stropów do składowania
materiałów  rozbiórkowych.  Materiał  rozbiórkowy  powinien  być  usuwany  bezpośrednio  po
rozbiórce,  bez  gromadzenia  go  na  stropie  lub  rusztowaniu.  Przemieszczanie  materiałów
rozbiórkowych po stropie może się odbywać jedynie po dodatkowych podkładach drewnianych.

Niedopuszczalne  jest  usuwanie  materiałów  rozbiórkowych  poprzez  zrzut  bezpośredni.
Należy  stosować  specjalne  zsypy  do  gruzu.  Nośność  stropu  powinien  sprawdzać  na  bieżąco
kierownik rozbiórki. Usuwanie jednego elementu nie może wywołać nieprzewidzianego  spadania
lub  zniszczenia  elementu.  Prowadzenie  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość
przewrócenia części konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić
ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz mechanicznych

Działka, na której są zlokalizowane budynki przeznaczone do rozbiórki jest częściowo ogrodzona. 
W celu przeprowadzenia rozbiórki budynków należy: 
- Całą działkę ogrodzić tymczasowo, w celu zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. 

- Szczególną ostrożność należy wykazać dla ochrony interesów osób trzecich. Ściany usytuowane w 
granicy działki, należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym przewróceniem na stronę sąsiada 
przez podstemplowanie.

str. 20



Budowa budynku sanitarno – szatniowego z częścią gastronomiczną i socjalną wraz z modernizacją basenów otwartych

i infrastrukturą towarzyszącą (I ETAP) oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (II ETAP)

ul. Fredry, 57-400 Nowa Ruda, dz nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obręb-3 Nowa Ruda

- W pobliżu rozbieranego budynku (na terenie ogólnodostępnym) ustawić kontenerowe zaplecze 
socjalno-biurowe oraz przenośną ubikację typu „Toy-Toy”. 

- Wyznaczyć miejsca składowania materiałów uzyskanych z rozbiórki do ponownego wykorzystania.

- Ustawić tablicę informacyjną i znaki ostrzegawcze w związku z prowadzeniem robót w pobliżu 
drogi wewnętrznej. 
- zabezpieczenie drzewostanu podlegającego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami 
podczas prac rozbiórkowych;
- wykarczowanie i usunięcie z terenu rozbiórki roślinności dzikiej ruderalnej;

4. Projekt techniczny rozbiórki

Rozbiórkę budynku prowadzić  dwoma metodami.  Ręcznie w granicy  działki  oraz  mechanicznie,
wewnątrz  działki.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  podczas  wyburzania  ściany  szczytowej  od
strony zachodniej. 
Budynek  sanitarno-szatniowy,  wykonany  w  technologii  tradycyjnej  ,  parterowy  w  części  z
poddaszem , ściany z cegły pełnej , stropy drewniane, więźba dachowa drewniana pokrycie z papy
na lepiku, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, ścianki działowe z cegły pełnej.

Kolejność i metody rozbiórki
- roboty przygotowawcze
zabezpieczenie terenu robót poprzez ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic ostrzegawczych
- rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
do rozbiórki sieci i instalacji można przystąpić po stwierdzeniu , że instalacje te zostały odłączone 
od sieci miejskich. Instalacje i urządzenie demontować ręcznie przy użyciu elektronarzędzi. 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
Stolarkę i ślusarkę demontować ręcznie przy użyciu elektronarzędzi, odrywając ościeżnice i 
przecinając kotwy. 
- rozbiórka obróbek blacharskich i rynien
wypiąć rynny z rynhaków , ostrożnie opuścić na ziemię
- rozbiórka pokrycia dachu
papę rozcinać  nożem w miejscach klejenia  arkuszy,  zwijając  w rulony i  usuwając  na dół.  Dach
rozbierać ręcznie. W celu odzyskania elementów drewnianych, najpierw zerwać poszycie i pokrycie
papowe. Elementy dachowe wycinać i demontować ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dźwigu.
Wycinane fragmenty zabezpieczyć przed upadkiem, podwieszając do dźwigu lub stemplować. 
- rozbiórka poszycia z desek
Strop rozbierać ręcznie. W celu odzyskania elementów drewnianych, najpierw zerwać poszycie i 
tynki na trzcinie. Elementy stropowe wycinać i demontować ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dźwigu. Wycinane fragmenty zabezpieczyć przed upadkiem, podwieszając do dźwigu lub 
stemplować. 
- rozbiórka więźby dachowej
wiązary odspajać od płatwii przy pomocy łomów wyciągaczy, a następnie opuszczać na parter w 
całości i tam rozdzielać krokwie
- rozbiórka ścian
Rozbiórkę ścian na terenie działki prowadzić przez podcięcie i przewrócenie. Podcięcie ścian 
wykonać na głębokości 35 cm poniżej terenu. Po wywróceniu ścian należy je rozbijać mechanicznie 
do wielkości umożliwiającej załadunek koparką na środki transportu. Ściany usytuowane w granicy 
działki rozbierać ręcznie przy użyciu młotów pneumatycznych, a urobek zrzucać na teren działki 
własnej. 
- rozbiórki posadzek. 
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Posadzki zrywać koparką do poziomu terenu. W pobliżu granicy działki posadzki rozbijać ręcznie 
przy użyciu młotów udarowych. 
- rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów
ściany fundamentowe i fundamenty rozbierać tak jak ściany nadziemia.
- elementy niebezpieczne dla środowiska. 
Elementy niebezpieczne dla środowiska (papa, lepik, świetlówki) muszą być zabezpieczane przez 
specjalistyczne służby posiadające odpowiednie uprawnienia i pozwolenia na utylizację materiałów
niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych Inwestor zobowiązany jest podpisać
umowę z firmą posiadającą stosowne zezwolenia do pracy w środowisku niebezpiecznym. 

Uwaga: Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy winien sporządzić plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

KONSTRUKCJA
mgr inż. Łukasz Wieruszewski

nr upr. 13/DOŚ/14

Wrocław, 28.03.2017r.
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V. OPIS TECHNICZNY – ARCHITEKTURA

Budynek sanitarno-szatniowy z częścią gastronomiczną i socjalną

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Projektowany  budynek  sanitarno-szatniowy  z  częścią  gastronomiczną  i  socjalną  będzie

wypełnieniem oferty  wypoczynku i  rekreacji  dla  terenu inwestycji.  Pomieszczenia  dostosowane

zostały do sprawnego funkcjonowania i obsługi całego obiektu. 

Układ  funkcjonalny  budynku  podzielono  strefami  wg  przeznaczenia.  Pierwsza  strefa

„gastronomiczna”  znajduje  się  przy  głównym  wejściu  do  budynku,  które  zlokalizowano  przy

frontowym  wejściu  na  teren  basenów  miejskich  od  strony  ul.Fredry.  Szerokie  drzwi  (2x90cm)

zaprojektowano  w  połowie  elewacji  wschodniej  –  dzieląc  tym  samym  układ  funkcjonalny  w

budynku na dwie części – obsługi gastronomi i technicznej części oraz przestrzeń ogólnodostępną

połączoną  z  komunikacją.  W  południowej  części  budynku  zaprojektowano  pomieszczenia

techniczne takie jak kasa biletowa, zaplecze gastronomiczne, które posiada niezależne wejście i

kotłownię. W dalszej części znajdują się pomieszczenia socjalne dla obsługi części gastronomicznej.

Kolejną strefą budynku jest część sanitarno-szatniowa z podziałem na płeć użytkowników.

Dwa  pomieszczenia  z  szafkami  depozytowymi  dla  odwiedzających  wyposażono  również  w  6

przebieralni.  Dodatkowa  przebieralnia  dla  osób  niepełnosprawnych  bez  względu  na  płeć  jest

dostępna z zewnątrz od strony komunikacji  ogólnej.  W kolejnej części budynku zaprojektowano

sanitariaty  połączone  z  pomieszczeniami  z  natryskami.  Wejście  do  tej  części  poprzedza

przedsionek, który prowadził również do pomieszczeń z sanitariatami dla kobiet i mężczyzn oraz

toaletą  dostosowaną  dla  osób  niepełnosprawnych  połączoną  również  z  toaletą  dla  rodziny

wyposażoną  w  miskę  ustępową  dla  dzieci.  Dwa  pomieszczenia  z  natryskami  z  miejscem  na  4

prysznice, w tym jedno dla niepełnosprawnych. 

Komunikacja budynku zaprojektowana została w taki sposób, by jak najbardziej ułatwić najszybsze i

najmniej  kolizyjne przemieszczanie się użytkowników według potrzeb.  Drzwi wyjściowe z części

gastronomicznej  daje  możliwość  poszerzenia  części  jadalnianej  i  umożliwia  spędzić  czas  na

zewnątrz siedząc przy stolikach na tarasie. Druga para drzwi na elewacji wschodniej toruje drogę

do części  sanitarnej  bez  potrzeby przechodzenia przez  część  gastronomiczną.  Takie rozwiązanie

odciąża  komunikację  budynku  i  nie  powoduje  zatorów  i  kolejek  przez  co  obiekt  jest  bardziej

przyjazny dla użytkowników.

Trzecia strefa jest dostępna tylko i wyłącznie dla pracowników obsługi obiektu. W tej części

znajduje  się  pomieszczenie  dla  ratownika  połączone  z  pomieszczeniem  dla  pierwszej  pomocy.

Pomieszczenie to sąsiaduje z toaletą wyposażoną również w natrysk. Znajdujący się tam również

magazyn  posiada  ze  względów  funkcjonalnych  dwa  wejścia  –  bezpośrednio  na  zewnątrz  oraz

połączone komunikacyjnie  z  pomieszczeniem dla  ratownika i  pierwszej  pomocy.  Pozostałe  dwa

pomieszczenia posiadające jedynie wejście z zewnątrz budynku są pomieszczeniami technicznymi

obsługującymi baseny. 

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy 490,00m2

kubatura 2 205,00m3

długość  - 25,74m

szerokość – 30,64m

wysokość – 4,84m

liczba kondygnacji – 1
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zestawienie powierzchni:

lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

0.1 Komunikacja 99,9

0.2 Kasa 6,3

0.3 Pomieszczenie porządkowe 2

0.4 Magazyn chłodniczy 3

0.5 Magazyn spożywczy 3

0.6 Gastronomia 21,2

0.7 Zmywalnia 5,9

0.8 Kotłownia 14,7

0.9 Wc personelu obsługi 3,4

0.10 Przedsionek zaplecza 4,4

0.11 Pomieszczenie socjalne 7,4

0.12 Szatnia damska 38,2

0.13 Szatnia męska 33,2

0.14 Przebieralnia dla niepełnosprawnych 4,1

0.15 Pomieszczenie porządkowe 4,3

0.16 Umywalnia damska 7,5

0.17 Toalety damskie 20,5

0.18 Natryski damskie 15,4

0.19 Przedsionek sanitariatów 16,7

0.20 Natryski męskie 15,4

0.21 Toalety męskie 20,5

0.22 Umywalnia męska 7,5

0.23 Wc dla niepełnosprawnych 10,6

0.24 Wc personelu 7,3

0.25 Przedsionek 4

0.26 Pomieszczenie pielęgniarki i ratownika 10,1

0.27 Magazyn 26,2

0.28 Pomieszczenie dozowania podchlorynu 15,4

0.29 Pomieszczenie dozowania korektora pH 12,3

Suma: 440,4

Z  apotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media

ZAPOTRZEBOWANIE W WODĘ – wg opracowania branżowego 

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA – wg opracowania branżowego
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ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – wg opracowania branżowego

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektuje  się  budynek  o  współczesnej  formie  architektonicznej,  z  zastosowaniem

nowoczesnych, ale łatwo dostępnych technologii i materiałów wykończeniowych. Forma budynku

jest  konsekwencją  jego  funkcji.  Projektowany  budynek  jest  obiektem  jednokondygnacyjnym,

niepodpiwniczonym. Budynek o zwartej bryle i regularnym obrysie rzutu w kształcie litery L niejako

otacza teren inwestycji w tej części i oddziela strefę basenów od komunikacji miasta. Stropodach

płaski otacza attyka. Architektura w swej czystości i prostej linii nawiązuje do budynku istniejącego

dotychczas.  Elewacje  podzielono  pionowymi  pasami  wykończonymi  płytkami  klinkierowymi

podkreślającymi okna lub inne otwory w elewacji  np.  drzwi,  nadając spójny charakter całości  i

podkreśla  części  reprezentacyjną  budynku.  Wysokość  budynku  nie  przytłacza  otoczenia  i  nie

stanowi dominanty w okolicy przez co niemal niezauważalnie wtapia się w krajobraz. 

Zaprojektowany  obiekt  stanowi  zaplecze  sanitarno-szatniowe  basenów  miejskich.  Całe

założenie w pełni  wpisuje się w kontekst  urbanistyczny swojego miejsca lokalizacji.  Kolorystyka

obiektu  nawiązuje  do  okolicznej  zabudowy  –  użyta  cegła  klinkierowa  nawiązuje  do  najbliższej

okolicy. Dach płaski (spadek 3%) jest zarówno wymogiem Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzeni jak również nawiązaniem architekturą do dotychczasowej zabudowy na tym terenie.

Sposób dostosowania   do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Całe  założenie  zagospodarowania  terenu  zostało  dostosowane  do  warunków  miejscowych.

Najwyższy  z  projektowanych  zabudowań,  budynek  sanitarno-  szatniowy  wpisuje  się  w  zastane

otoczenie, a architektura budynku wtapia się w okolicę. Użyte materiały wykończeniowe – płytki

klinkierowe nawiązują do okolicznej zabudowy a prosta forma do budynku istniejącego na tym

terenie do tej pory.

Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy prawo budowlane

a) Bezpieczeństwo konstrukcji

Do  spełnienia  wymagań  bezpieczeństwa  konstrukcji  zastosowano  rozwiązania  projektowe

dotyczące  konstrukcji  obiektu  gwarantują  bezpieczeństwo  zarówno  użytkowników  jak  i  osób

trzecich.  

b) Bezpieczeństwo pożarowe

Na etapie prac projektowych przewidziano problematykę związaną z bezpieczeństwem pożarowym

obiektu poprzez:

- zastosowanie materiałów termoizolacyjnych, niepalnych

- zabezpieczenie elementów stalowych do parametrów nierozprzestrzeniających ognia 

- wykorzystanie elementów wykończenia wnętrz takich jak płyty OSB o klasyfikacji ogniowej B2

c) Bezpieczeństwo użytkowania 

Wszystkie elementy wykorzystane w projekcie zostały zaprojektowane z elementów bezpiecznych

dla użytkowania. Ponadto zastosowano w drzwiach zewnętrznych wejściowych  oraz sanitariatów

samozamykacze. 

Materiały  wykończeniowe  użyte  na  posadzkach  nie  powodują  poślizgu  o  parametrach

antypoślizgowych  R9 (ciągi komunikacyjne), R10 (pomieszczenia wilgotne), R11(pomieszczenia z

natryskiem).

d) Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska

Spełnienie wymagań dotyczących warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

realizowane  jest  poprzez  zastosowanie  materiały  i  wyroby,  które  nie  stanowią  zagrożenia  dla

higieny i  zdrowia użytkowników i sąsiadów. Zaprojektowane obiekty nie będą emitowały gazów
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toksycznych,  szkodliwych  pyłów,  niebezpiecznego  promieniowania,  zanieczyszczenia  wody  lub

gleby.  W  projekcie  przewidziano  takie  zastosowanie  takich  materiałów  oraz  technologii,  które

zapewnią nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i  natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia

wydzielanych przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania

zgodnego z przeznaczeniem.

Obiekt zostały zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wnętrza

budynku poprzez  zaprojektowanie  izolacji  przeciwwodnych  i  przeciwwilgociowych.  W projekcie

zastosowano ogrzewanie centralne oraz wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową. Ponadto

zapewniono pełne pokrycie potrzeb sanitarno-higienicznych użytkowników obiektu. 

Spełnienie  wymagań  dotyczących  odpowiednich  warunków  higienicznych  i  zdrowotnych  oraz

ochrony  środowiska  naturalnego  podczas  eksploatowania  obiektu  realizowane  będzie  poprzez

przestrzeganie przepisów dotyczących warunków sanitarno-higienicznych oraz ochrony środowiska

przez użytkowników. 

e) Ochrona przed hałasem i drganiami

Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku oraz pracę i odpoczynek w

jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz  drgań.

f) Oszczędność energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród

Przegrody zewnętrzne zaprojektowane w budynkach mają zgodną z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. z 2002r. nr 75 z późn. zm. izolacyjność termiczną.

g) Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczególności w zakresie: 

usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów

Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zapotrzebowania w wodę energię

elektryczną oraz energię cieplną zostały określone.

- Z obiektu przewiduje się odprowadzenie ścieków (sanitarne) do wyznaczonych przez odpowiednie

jednostki miejsc. 

- usuwanie odpadów z miejsca gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanego na terenie działki

przez miejskie przedsiębiorstwo asenizacyjne i służby techniczne.

-  wody  opadowe  –  deszczowe  odprowadzenie  grawitacyjne  rurami  spustowymi  do  kanalizacji

deszczowej

h) Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego

Rozwiązania techniczne zapewniają możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu.

Nie  stosuje  się  rozwiązań  z  zakresu  budownictwa  oraz  instalacji  sanitarnych  i

elektroenergetycznych,  które  nie  są  w zgodzie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa i  zasadami

wiedzy technicznej. Do obowiązku użytkowników i zarządcy obiektu należy utrzymanie właściwego

stanu technicznego obiektów, po przekazaniu ich do użytkowania, przeprowadzanie odpowiednich

przeglądów, ocen oraz bieżących remontów wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiązków

zarządcy  należy  prowadzenie  Książki  obiektu  budowlanego,  zgodnie  z  wytycznymi  określonymi

przez prawo.

i) Niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w 

szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

Budynek  jest  dostosowany  dla  potrzeb  niepełnosprawnych,  wejście  do  budynku  prowadzi

bezpośrednio  z  terenu,  w  budynku  znajduje  się  wc  i  przebieralnia  dostosowana  do  potrzeb

niepełnosprawnych, cały teren dostosowany jest dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. 

j) Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

W  obiekcie  zostały  spełnione  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Wysokość  pomieszczeń,

doświetlenie pomieszczeń, materiały wykończeniowe (parametry techniczne). 

k) Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 

Nie dotyczy
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l) Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną
konserwatorską

Nie dotyczy.
m) Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ze względu na
specyfikę nowopowstającego obiektu powinien być sporządzony plan bezpieczeństwa i  ochrony
zdrowia przez kierownika budowy przyszłego Wykonawcy.

3. Rozwiązania budowlano – materiałowe

n) Roboty ziemne
Wykop pod fundamentami wykonać do dolnej płaszczyzny posadowienia ław fundamentowych w
celu  uniknięcia  późniejszego  osiadania  budynku,  z  uwzględnieniem  pogłębienia  wykopu  pod
ocieplenie i warstwy wyrównawcze. Szczegółowe rozwiązania wg projektu branżowego.

o) Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie budynku na rzędnej -1,60m (tj. -1,00p.p.t.). 
Szczegółowe rozwiązania wg projektu branżowego.

p) Ściany nośne
Ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne wykonać z bloczków silikatowych, drążonych gr. 24cm na
cienkiej spoinie. 

q) Ściany działowe 
Ściany działowe należy wykonać z bloczków silikatowych grubości 12cm lub w technologii lekkiej, z
płyt gipsowo-włóknowych na ruszcie aluminiowym lub stalowym.

r) Strop z płyt kanałowych
Stropy budynku należy wykonać z płyt kanałowych, sprężonych, grubości 26,5cm. Płyty kanałowe
opierać na wieńcach żelbetowych i podciągach żelbetowych. Szczegółowe rozwiązania wg projektu
branżowego.

s) Nadproża żelbetowe
Nad otworami  okiennymi  i  drzwiowymi  zaprojektowano  wykonanie  nadproży  żelbetowych.  Na
ścianach nośnych należy wykonać nadproża z belek prefabrykowanych o odpowiedniej długości. Na
ścianach  działowych  z  bloczków  silikatowych  wykonać  nadproża  z  belek  prefabrykowanych.
Nadproża należy opierać  na ścianach na głębokość min.  15cm po każdej  ze stron.  Szczegółowe
rozwiązania wg projektu branżowego. Rozmieszczenie nadproży wg rysunków rzutów. 

t) Płyta żelbetowa na gruncie
Na całej powierzchni budynku, na gruncie zaprojektowano wykonanie płyty żelbetowej. Grubość
płyty 15cm. Szczegółowe rozwiązania wg projektu branżowego.

u) Podkonstrukcja stalowa na dachu
Na  płaskim  dachu  budynku  zaprojektowano  podkonstrukcje  stalowe  pod  centrale  instalacyjne
umiejscowione na dachu. Szczegółowe rozwiązania wg projektu branżowego.

v) Hydroizolzacje

• izolacja przeciwwodna dachu – papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, 

• izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – 2 x hydroizolacja z masy bitumicznej 

• izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie – papa termozgrzewalna,

• warstwy rozdzielcze podłogi na gruncie – folia polietylenowa,

• warstwa przeciwwilgociowa i  ochronna izolacji  cieplnej  ścian  fundamentowych  –
folia drenażowa

• izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentów – płyty polistyrenu ekstrudowanego 

• paroizolacje stropów – folia polietylenowa.

• izolacja ścian pomieszczeń mokrych- folia w płynie do wysokości 2,0m,
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w) Izolacje termiczne i akustyczne

• podłoga na gruncie – styropian twardy 10cm, 

• dach – wełna mineralna  18cm

• ściany zewnętrzne – płyty styropianowe 16 cm, 8cm

• ściany  fundamentowe –  polistyren  ekstrudowany  gr.  16  cm  na  60cm  wysokości

ściany od wierzchu ławy fundamentowej.

x) Wykończenia zewnętrzne

• ściany zewnętrzne - tynk akrylowy drobnoziarnisty w kolorach według rys. elewacji,

• okna zewnętrzne – PCV w kolorze grafitowym,

• witryny zewnętrzne – PCV w kolorze grafitowym, 

• drzwi zewnętrzne do pomieszczeń technicznych w konstrukcji stalowej, ocieplane,

ościeżnice stalowe, konfekcjonowane

• szklenie przezierne, na elewacji południowej powłoka kontroli słonecznej,

• obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  - blacha tytanowo – cynkowa,

• wycieraczki w drzwiach wejściowych do obiektu systemowe, licowane z poziomem

posadzki, 

• wyloty pionów wentylacyjnych i komin spalinowy – rury stalowe 

y) Wykończenia wewnętrzne

Posadzki:

Posadzki wykonać zgodnie z opisami na rysunkach. Kolorystyka i wymiary wg rys A 09-A 22.

• korytarz,  przedsionki,  zaplecza  socjalne,  pokój  ratownika  i  pierwszej  pomocy,

pomieszczenia pomocnicze, schowki, pomieszczenie kasy – płytki gresowe 

• sanitariaty zaplecza kuchennego, pomieszczenia pomocnicze, zaplecze kuchenne –

płytki ceramiczne antypoślizgowe,

• kotłownia – płytki gresowe przemysłowe, 

• pomieszczenia techniczne – płytki gresowe przemysłowe, kwasoodporne.

Wytyczne:

Podłoga pomieszczeń natrysków oraz korytarza.

Podłoga  pokryta  płytkami  gresowymi  w  klasie  IV,  nasiąkliwości  do  6%,  współczynniku

antypoślizgowym R9, odporności na zaplamienia i na środki chemiczne min. 4, twardość min. 6.

Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej

niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz

w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.

Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej

temperaturze,  co  najmniej  24  godziny  przed  rozpoczęciem  robót.  Dla  pomieszczeń  bez

odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. Płytki należy układać i rozmierzać wg

projektu wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Dla pomieszczeń nie

zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach

(końcach ścian) miały wymiar większy niż  połowa płytki.  W celu przygotowania podłoża należy

usunąć  z  powierzchni  betonowej  wszystkie  luźne części,  zatłuszczenia,  jak  również  zabrudzenia

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i

łuszczące się warstwy zaprawy. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna

być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste,

odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i

0,5% dla anhydrytu.
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Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym.
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
płytek.  Roboty  posadzkowe rozpocząć  od  ułożenia  spoziomowanych  płytek  –  reperów,  których
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do
pasów  kierunkowych.  Spoiny  wypełnia  się  zaprawą  do  spoinowania.  Do  fugowania  należy
przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. 

Wykończenie ścian wewnętrznych:
ściany:

• ściany  działowe  od  wewnątrz  oraz  działowe  pokryte  tynkiem  gipsowym  kat.  III,
kolorystyka wg rys A 09-A 22,

• sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze - płytki ceramiczne wg rys A 09-A 22,

• malowanie farbami zmywalnymi w kolorach wg projektu,
sufity:

• tynki gipsowe kat. III, kolor biały

• sufity  podwieszane  w  korytarzach,  sanitariatach,  magazynach,  pomieszczeniach
pomocniczych – płyty gipsowo – kartonowe,

• obudowy pionów i kanałów instalacyjnych z płyt gipsowo – kartonowych,

Wytyczne:
Powierzchnie  podłoży  pod  malowanie  powinny  być  gładkie  i  równe,  tzn.  bez  nadrostów
betonowych,  zacieków  zaprawy  lub  mleczka  cementowego,  kawern;  dopuszcza  się  pojedyncze
wgłębienia  o  średnicy  do 5 mm i  głębokości  do 4  mm – dla  podłoży  betonowych;  w zakresie
równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych).
Powłoki z farb emulsyjnych lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów
pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita zgodna ze wzorcem,
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć
jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w
różnych odcieniach. 
Odsłonięte przewody instalacyjne nie obudowane płytami G-K pomalować na kolor ścian.
Pierwsze malowanie ścian i  sufitów można rozpocząć po zakończeniu robót  poprzedzających, a w
szczególności po:
- całkowitym zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych,     kanalizacyjnych,
ogrzewania,  elektrycznych  itp.  (bez  założenia  zewnętrznych   pokryw  kontaktów,  wyłączników  lub
opraw),  z  wyjątkiem  założenia  ceramiki  sanitarnej  (biały  montaż)  oraz  armatury  oświetleniowej
(wyłączniki, lampy itp.);
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe;
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.
Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu;
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze 5 ÷ 22°C.
Środki do ochrony elementów stalowych, drewna, wyrobów drewnopochodnych oraz do malowania
powierzchni  tynkowanych  nie  mogą  zawierać  środków  szkodliwych  dla  zdrowia  i  powinny  mieć
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pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

Ścianki  instalacyjne  lub  podwieszone  sufity  osłaniające  instalacje  wodociągowe,  wentylacyjnych,
kanalizacyjne i centralnego ogrzewania oraz obudowy przyłączy urządzeń sanitarnych, tj. umywalek i
misek ustępowych wykonać z  płyt  gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubości  2 x 12 mm na
stelażu z kształtowników stalowych cynkowanych. Wysokość ścianek pod przyłącza wynosi ok. 1,2 m, a
odległość od ściany murowanej 10 cm (dla umywalek i pisuarów) oraz 15 cm (dla ustępów).

pozostałe elementy:

• okna wewnętrzne – PCV w kolorze białym,

• witryny zewnętrzne – PCV w kolorze grafitowym, 

• drzwi  wewnętrzne o konstrukcji  drewnianej,  wypełnienie  z  płyty  laminowanej  w
kolorach  według  projektu  wykonawczego,  ościeżnice  stalowe,  konfekcjonowane,
wyposażone w samozamykacze

• skrzydła  drzwi  do  sanitariatów  pełne,  u  dołu  otwory  wentylacyjne  o  łącznym
przekroju 0,022 m² z samozamykaczami zawiasowymi,

• parapety wewnętrzne z konglomeratu lub lastryko,

Wytyczne:
Okna PCV w kolorze białym RAL 1010 - ramiaki z profilu 5-co komorowego z podziałem w różnym
układzie.
Montaż stolarki okiennej o drzwiowej w styropianie gr 2cm po obwodzie – szczegółowe rozwiązanie
wg rys. A 05.
Kształtowniki  z  nieplastyfikowanego  PVC. Do  wykonywania  okien  powinny  być  stosowane
kształtowniki  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  (PVC-U),  kształtowniki  ościeżnic  i  skrzydeł
przycięte pod kątem 45° powinny być połączone w narożach metodą zgrzewania.
Podziały okien.  Podział okna zrealizowano za pomocą podziałów poziomych i pionowych będących
elementami ościeżnicy  w oknach.  W obiekcie występują  okna trójdzielne jednorzędowe oraz  bez
podziałów wg podanych wymiarów – rys. A 08.
Kształtowniki  metalowe.  Sztywność  ram  ościeżnic  powinna  być  zapewniona  przez  stalowe
kształtowniki  wzmacniające  umieszczone  na  całym  obwodzie  ram,  niezależnie  od  ich  wymiarów,
kształtowniki stalowe przycięte stosownie do wymiaru kształtowników tworzywowych i osadzone w
odpowiednich  komorach  powinny  być  z  nimi  łączone  za  pomocą  wkrętów  samogwintujących.
Kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową co najmniej 275
g / m2.
Listwy  przyszybowe.  Do  mocowania  i  uszczelniania  szyb  we  wrębach  skrzydeł  okien  od  strony
wewnętrznej należy stosować listwy przyszybowe z uszczelkami wciśniętymi fabrycznie w kanał na
uszczelkę lub  współwytłaczanymi  z  kształtownikami  listew.  Listwy  przyszybowe należy  dobierać  w
zależności od grubości zastosowanego oszklenia.
Okucia. W oknach należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz
do obciążeń eksploatacyjnych.
Osadzanie  szyb.  Skrzydła  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  być  szklone  szybami  zespolonymi,
jednokomorowymi 4+4/16, o wartości współczynnika przenikania ciepła w środkowej części szyby
zespolonej (bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) Uos  <  1,1 W/(m2*K). Szyby zespolone
powinny  spełniać  wymagania  PN-B-13079:1997.Szyby  powinny  być  osadzane  na  podkładkach
(podporowych i  dystansowych)  rozmieszczonych  we wrębie  -  zależnie  od  położenia  osi  obrotu
skrzydła. Podkładki nie powinny stanowić przeszkody w odprowadzeniu wody z wrębu na szybę oraz
odpowietrzeniu  wrębu.  Do  zamocowania  i  uszczelniania  szyb we wrębach należy  stosować  listwy
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przyszybowe oraz uszczelki osadcze.

Otwory  do  odprowadzania  wody,  odpowietrzające  i  odprężające.  W  dolnych  poziomych

elementach ościeżnic powinny być wykonane otwory do odprowadzania wody opadowej z ościeżnicy.

Otwory powinny mieć kształt podłużny o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 30 mm. Liczba otworów w

jednym elemencie  powinna  wynosić  co  najmniej  2.  W górnych  poziomych  elementach ościeżnic

powinny być wykonane otwory odpowietrzające i odprężające. Otwory powinny mieć kształt podłużny

o wymiarach nie mniejszych niż 4 x 28 mm lub okrągły o średnicy nie mniejszej niż 0,5 mm.

Odporność na obciążenie wiatrem. Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu

okien i drzwi balkonowych pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno być większe niż

1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 - klasa C wg wartości względnego ugięcia czołowego.

Wodoszczelność. Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą

w ilości 120 I  na 1 h i  1 m2 powierzchni przy różnicy ciśnień Ap = 150 Pa, tzn. powinny spełniać

wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001. 

 Izolacyjność akustyczna. Izolacyjność akustyczną właściwą okien oszklonych szybami zespolonymi,

jednokomorowymi 4+4/16 powinna wynosić

Poz. Typ okna Klasyfikacja akustyczna n

wg wskaźnika RA2
1 klasa

OK2

wg wskaźnika RAI
3' klasa

OK1

wg wskaźnika Rw
4)

klasa RW

3 2 3 4 5

1 Okna stałe (nieotwierane) i okna 

otwierane jednodzielne 

szczelne i rozszczelnione

OK2-26

(28 ≤  RA2 ≤ 30)

OK1-29

(31 ≤  RA1 < 33)

Rw = 30

(30 ≤ Rw ≤ 34)

2 Pozostałe okna otwierane i drzwi 

balkonowe szczelne i 

rozszczelnione

OK2-29

(31 ≤  RA2 ≤ 33)

OK1-32

(34 ≤  RA1 < 36)

Rw = 35

(35 ≤ Rw ≤ 39)

1l
 w nawiasach podano zakres wartości wskaźników objętych dartą klasą wg Instrukcji ITB 369/2002 2) 

klasyfikacja podstawowa
3) klasyfikacja uzupełniająca
4) klasyfikacja dodatkowa

W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wartości wskaźników RA2, RAI i Rw (i

klasy  akustyczne)  okien i  drzwi  balkonowych  należy  ustalać  na podstawie  indywidualnych  badań

przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

Wpływ zmiennych temperatur na właściwości użytkowe. Okna i drzwi wykonane z kształtowników

powinny spełniać wymagania zakresie przepuszczalności powietrza i w zakresie wodoszczelności po

wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewnętrznej powierzchni wyrobów w temperaturze 75 ± 5°C w ciągu

8 h i chłodzenia w temperaturze 20 ± 2°C w ciągu 16 h.

Stolarka  okienna  -  stalowa (okno  stałe)  EI  60  wypełniona  szkłem  bezpiecznym  –  pomieszczenie

kotłowni

Stolarka okienna z profili stalowych izolowane z odpornością ogniową. Stalowe profile łączone przez

spawanie.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna

Drzwi zewnętrzne przy wejściu głównym, konstrukcji aluminiowej, przeszklone i pełne, o zwiększonej

termoizolacyjności U= 1,5 W/m2K.

Drzwi do pomieszczeń technicznych konstrukcji aluminiowej, pełne o zwiększonej termoizolacyjności

U= 1,5 W/m2K wyposażone w samozamykacze.

Drzwi przeciwpożarowe stalowe do pomieszczenia kotłowni o odporności ogniowej 30 minut EI 30

potwierdzona  aprobatą  techniczną.  Wyposażone  w  obustronny  zamek  patentowy.  Zawias
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konstrukcyjny szt.  1 zawias sprężynowy (samozamykacz) szt.  1. Drzwi powinny posiadać Aprobatę

Techniczną oraz Certyfikat Zgodności. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, aluminiowe, przeszklone , w tym drzwi na taras o zwiększonej

izolacyjności. Pozostałe drzwi drewnopodobne , w tym do wc skrzydła drzwiowe z kratką wentylacyjną

u dołu skrzydła.

Drzwi drewniane pełne okleinowane okleiną naturalną i  malowane na kolor biały,  wyposażone w

samozamykacz montowany do skrzydła. Samozamykacze muszą być dopasowane do wielkości oraz

ciężaru skrzydła. Wyposażone w obustronny zamek patentowy. 

Drzwi po otwarciu nie mogą pomniejszać wymiaru szerokości w świetle ościeżnicy. Wykonawca drzwi

dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami mechanizmu otwierania,

zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i użytkowania. Wykonawca dokona

pomiarów budowlanych w naturze i jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów każdych drzwi przed

przystąpieniem do realizacji zadania. 

Parapety wewnętrzne z PVC

Osadzenie  parapetów  należy  wykonywać  po  osadzeniu  i  zamocowaniu  okna.  Należy  wykuć  w

pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o

większym  wysięgu  należy  osadzić  w  murze  podokiennym  wsporniki  stalowe  rozstawione  w

odległości nie większe niż 1,0 m.

Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić

parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów

mające styk  z  rama okienna i  murem należy  zaszpachlować silikonem. Przy  osadzaniu parapet

należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem.

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych.

zestawienie warstw poszczególnych przegród:

Sz1:  U=0,22[W/m2K] 

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy akrylowy

Płyty styropianowe 16cm Λ = 0,04 [W/mK]

Bloczki silikatowe 24cm Λ = 0,61 [W/mK]

Tynk gipsowy + gładź 1,5cm

Farba lateksowa

Sz2:U=0,22[W/m2K] 

Płytki klinkierowe na zaprawie klejowej mrozoodpornej, elastycznej
na siatce

Płyty styropianowe 12cm Λ = 0,031 [W/mK]

Bloczki silikatowe 24cm Λ = 0,61 [W/mK]

Tynk gipsowy + gładź 1,5cm

Farba lateksowa

Sz3:0,23[W/m2K] 

Folia drenażowa

Styropian ekstrudowany 16cm Λ = 0,04 [W/mK]

2 x hydroizolacja z masy bitumicznej

Bloczki betonowe M6 na zaprawie cementowej 24cm Λ = 1,7 [W/mK]
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2 x hydroizolacja z masy bitumicznej 1,5cm

Sz4:0,15[W/m2K] 

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy akrylowy

Płyty styropianowe 16cm Λ = 0,04 [W/mK]

Bloczki silikatowe 24cm Λ = 0,61 [W/mK]

Papa podkładowa /wywinięcie z dachu/ 0,5cm

Płyty styropianowe 8cm Λ = 0,04 [W/mK]

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia /wywinięcie z dachu/ 0,7cm

Sz5:0,15[W/m2K] 

Płytki klinkierowe na zaprawie klejowej mrozoodpornej, elastycznej
na siatce

Płyty styropianowe 12cm Λ = 0,031 [W/mK]

Bloczki silikatowe 24cm Λ = 0,61 [W/mK]

Papa podkładowa /wywinięcie z dachu/ 0,5cm

Płyty styropianowe 8cm Λ = 0,04 [W/mK]

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia /wywinięcie z dachu/ 0,7cm

P1:0,29[W/m2K] 

Płytki gresowe na kleju 1,5cm

Wylewka cementowa 5cm Λ = 0,29 [W/mK]

Folia PE 0,5cm

Styropian EPS 100 10cm Λ = 0,035 [W/mK]

Papa izolacyjna 1,5cm

Podłoże z betonu C25/30 zbrojona siatką stalową zgrzewalną 15cm Λ = 0,8 [W/mK]

Piasek gruboziarnisty 30cm

D1:0,16[W/m2K] 

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,7cm

Papa podkładowa 0,5cm

Płyty z wełny mineralnej w spadku 3% 3-20cm Λ = 0,04 [W/mK]

Wełna mineralna 18cm Λ = 0,04 [W/mK]

Papa izolacyjna 1,5cm

Płyty kanałowe 26,5cm Λ = 0,75 [W/mK]

Gładź tynkowa 1,5cm

Farba emulsyjna

Sw1:

Farba lateksowa

Tynk gipsowy +gładź 1,5cm

Bloczki silikatowe 12cm

Płytki ceramiczne na kleju 2,5cm

Sw2:

Farba lateksowa

Tynk gipsowy +gładź 1,5cm

Bloczki silikatowe 12cm
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Tynk gipsowy +gładź 1,5cm

Farba lateksowa

Sw3:

Płytki ceramiczne na kleju 2,5cm

Bloczki silikatowe 12cm

Płytki ceramiczne na kleju 2,5cm

z) Elementy wyposażenia dodatkowego:

Zegar basenowy z pomiarem temperatury powietrza i wody

Temperatura  powietrza  i  wody  pokazywana na  trzech  cyfrach 20C  (przy  ujemnej  temperaturze

zewnętrzna  dochodzi  jeszcze  ujemny  znak  minus).  Pomiar  temperatury  odbywa  się  z

bezpośrednich  pomiarów  temperatury  czujnikiem cyfrowym 3  przewodowym lub  z  komputera

sterującego zadawanie temperatury wg systemu dostarczonego przez producenta lub ustawiane

jednorazowe ręcznie na wyświetlaczu. Wymiary cyfr na wyświetlaczu uzależnione od odległości.

Zaleca się cyfry zbudowane z diod LED o wysokości 220mm widocznych z odległości ok 80m. Zegar

w obudowie aluminiowej malowanej proszkowo IP 54  z antyrefleksyjną płytą czołową. Napisy stałe

lub piktogramy z długowiecznej folii samoprzylepnej.

Elementy identyfikacji wizualnej 

wszelkie detale logo przestrzennego wykonane ze styroduru w kolorze RAL 7038 mocowane na

taśmie klejowej. Rozmieszczenia i wymiary wg rys.A10.

Elementy wykończeniowe elewacji – napis przestrzenny szerokości 5 cm i wysokości 30cm  -

szczegółowe wymiary wg rys. A23. Litery wykonane ze stryroduru mocowane za pomocą kołków

rozporowych do elewacji. 

4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z wymaganiami, budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych – możliwy jest

dostęp do kasy dzięki chodnikowi w spadku, główne do budynku z poziomu parteru. Pomieszczenia

higieniczno-sanitarne  dostosowane  dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  w  szczególności

niepełnosprawnych  ruchowo  poruszających  się  na  wózkach  inwalidzkich  -  zastosowano

odpowiedniej wielkości prysznice a także przebieralnie. 

5. Dane technologiczne 

Wszelkie dane technologiczne dotyczące funkcjonowania obiektu wg opracowań branżowych.

6. Wyposażenie budowlano - instalacyjne

Budynek zostanie wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną oraz 

centralnego ogrzewania. Szczegółowe rozwiązania w opisach branżowych.

7. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych 

Wszelkie rozwiązania i sposób funkcjonowania urządzeń instalacji technicznych przedstawiono w 

częściach odpowiednich branż.

8. Analiza  możliwości  racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych  systemów

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Po  przeprowadzeniu  analizy  na  podstawie  art.  11,  ust.  2,  p.  12  (Rozporządzenie  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu

budowlanego, Dz. U. 2013 poz.762) stwierdza się, że ze względu na charakter inwestycji, nie jest

opłacalne  korzystanie  z  odnawialnych  źródeł  energii.  Budynek  sanitarno-szatniowy  z  częścią

gastronomiczną  i  socjalną  będzie  wykorzystywany  jedynie  w  sezonie  letnim.  Cała  inwestycja

posiada jednak alternatywne źródła energii  – powietrzne pompy ciepła do podgrzewania wody

basenowej zlokalizowane na dachu budynku. Dzięki wykorzystaniu takiego rozwiązania przedłuża
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się możliwość korzystania z basenów. Szczegółowe rozwiązania wg projektów branżowych.

9. Wpływ obiektu na środowisko

Przy prawidłowej eksploatacji  obiekt nie wpłynie negatywnie na środowisko. Nie przewiduje się

zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

Inwestycja nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie stwarza zagrożeń dla

środowiska i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkańców.

W oparciu o art.  32 ustawy Prawo Budowlane (Dz.  U z  2006r.  Nr 156,  poz.  1118 z późn. zm.)

zgodnie z  §3 ust.1  pkt.52b,  Rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  9  listopada  2004r.  nie  jest

wymagana decyzja środowiskowa.

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej

a) Dane dotyczące powierzchni

- powierzchnia zabudowy - 490,00 m2

- powierzchnia wewnętrzna - 440,40 m2

- kubatura brutto - 2 205,00 m3 

- wysokość budynku - 4,84 m (budynek niski)

- długość maksymalna - 30,66 m

- szerokość maksymalna - 10,82 m

- liczba kondygnacji - 1

- brak podpiwniczenia i poddasza użytkowego

- wysokość kondygnacji w świetle konstrukcji - 3,68 m

- wysokość korytarza/komunikacji - 2,60 m

- wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomocniczych - 2,60 m

- wysokość pomieszczenia kotłowni i pomieszczeń technicznych - 3,50 m

Projektowane budynki spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z

§271  ust.1  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75

poz. 690).

b) Parametry substancji palnych

W  budynkach  nie  będzie  magazynowania  oraz  przechowywania  materiałów

niebezpiecznych pożarowo. W budynku będą znajdować się jedynie materiały palne stanowiące

wyposażenie pomieszczeń.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla stref ZL nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. 

Dla kotłowni maks. gęstość obciążenia ogniowego Q do 1000 MJ/m2

c) Kategoria zagrożenia ludzi

Budynek  zaliczany  jest  do  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZL  III  (brak  jest  pomieszczeń  do

jednoczesnego  przebywania  ponad  50  osób  niebędących  ich  stałymi  użytkownikami,  a

nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się)

Liczba użytkowników budynku: 

- natryski damskie i męskie – do 5 osób w każdym z pomieszczeń

- ustępy – do 4 osób w każdym z pomieszczeń

- szatnia z przebieralniami:

- szatnia damska (38,2m2) – do 38 osób

- szatnia męska (33,2m2) – do 33 osób

- część gastronomii – do 24 osób + 2 pracowników

- obsługa – do 3 osób

d) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynkach nie ma pomieszczeń ani stref zagrożonych wybuchem.

str. 35



Budowa budynku sanitarno – szatniowego z częścią gastronomiczną i socjalną wraz z modernizacją basenów otwartych

i infrastrukturą towarzyszącą (I ETAP) oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (II ETAP)

ul. Fredry, 57-400 Nowa Ruda, dz nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obręb-3 Nowa Ruda

e) Podział obiektu na strefy pożarowe
Budynek stanowi jedną strefę pożarową, pow.  440,00m2 < 10 000,00m2 → dla ZL  III  o

jednej kondygnacji – wg  §277 ust.1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

f) Klasa odporności pożarowej budynku
Budynek ma 5,32m wysokości, dlatego wg ww. rozporządzenia zalicza się je do budynków

niskich  o  wymaganej  klasie  odporności  ogniowej  „C”.  Zgodnie  z  zapisem w § 212,  ust.  3  ww.
rozporządzenia  dopuszcza  się obniżenie  wymaganej  klasy  odporności  pożarowej  dla
przedmiotowych budynków do klasy „D”.

Odporność     ogniowa poszczególnych elementów:

Klasa

odporności

pożarowej

budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

główna 

konstrukcja

nośna

konstrukcja

dachu strop1) ściana 

zewnętrzna1), 2), 

ściana 

wewnętrzna1), 

przekrycie 

dachu3), 

„C” R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 15 R E 15

„D” R 30 ( - ) R E I 30 E I 30 ( - ) ( - )

Uwaga! Elementy budynku, w stosunku do których nie jest wymagana odporność ogniowa muszą
być nie rozprzestrzeniające ognia (NRO).

Wykończenie wnętrz w pomieszczeniach ZL oraz na przejściach ewakuacyjnych należy wykonać
z materiałów co najmniej trudnozapalnych lub niepalnych ( powyższe dotyczy również wykładzin
dywanowych w przypadku zastosowania w budynku). Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane
należy wykonać z materiałów niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

W budynku zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.
Odporność ogniowa elementów w kotłowni:
Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie i magazyny
oleju opałowego, a także zamknięcia otworów w tych elementach:

Rodzaj pomieszczenia Klasa odporności ogniowej

 ścian wewnętrznych stropów drzwi lub innych zamknięć

1 2 3 4

Kotłownia z kotłami na paliwo

stałe, o łącznej mocy cieplnej

powyżej 25 kW

E I 60 R E I 60 E I 30

Skład paliwa stałego E I 120 R E I 120 E I 60

g) Warunki ewakuacji:
− minimalna dopuszczalna szerokość przejścia w pomieszczeniu – 0,90 m, 
− maksymalna dopuszczalna długość przejścia w pomieszczeniu – 40,00 m, w pomieszczeniach

nie  posiadających  jednoznacznego  sposobu  zagospodarowania  32,00  m.  maksymalne
przejście w szatni 12m, sanitariatach 11m,

− przejście  ewakuacyjne  dopuszczalne  przez  maksymalnie  trzy  pomieszczenia  –  przejście  z
sanitariatów przez umywalnię

− minimalna szerokość drzwi z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną wynoszą 0.90 m w świetle
przejścia,

− z  pomieszczeń o jednym dojściu  maksymalna dopuszczalna długość  dojścia do wyjścia  na
zewnątrz budynku – 15.20 m, dla pomieszczeń o dwóch dojściach maksymalna dopuszczalna
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długość dojścia do wyjścia 14.00m dla dojścia najdłuższego,
− minimalna szerokość dojść ewakuacyjnych – 1,40 m, szerokość korytarza przy szatni damskiej

144cm , w pozostałej części 184cm
− szerokość wyjść z korytarza na zewnątrz budynku – 1,80 m,

h) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Brak konieczności zabezpieczania przejść instalacyjnych

przez ściany wewnętrzne.

i) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

Zgodnie z  §27, §28, §29  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719) w budynku nie są wymagane stałe urządzenia przeciwpożarowe

oprócz gaśnic – zgodnie z  §32 i §33 ww. rozporządzenia.

j) Wyposażenie w gaśnice

Stosownie do przepisów §32 i §33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów

budowlanych  i  terenów (Dz.U.  Nr  109  poz.  719)  projektuje  się  4  gaśnice  proszkowe

dwukilogramowe.  Lokalizacja  rozmieszczenia  gaśnic  musi  spełniać  wymagania  §33  ww.

rozporządzenia - w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy wejściach do

budynku, na korytarzu, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, w miejscach nie narażonych na

uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki) 

Przy  rozmieszczaniu  gaśnic  powinny  być  spełnione  następujące  warunki:  odległość  z  każdego

miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być

większa niż 30 m do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m

11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Jako  źródło  wody  do  celów  pożarowych  wskazuje  projektowany  hydrant  zewnętrzny  DN80 na

działce 260/6 na istniejącej sieci wodociągowej, lokalizacja hydrantu wskazana na rysunku PZT–01. 

Hydranty  zewnętrzne  zainstalowane  na  sieci  wodociągowej  ppoż.  muszą  być  wyposażone  w

odcięcia  umożliwiające  odłączenie  ich  od  sieci.  Odcięcia  te  muszą  pozostawać  w  położeniu

otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci. 

Instalowane  hydranty  muszą  spełniać  wymagania  Polskich  Norm  oraz  być  montowane  w

odległości:

- co najmniej 5m od ściany chronionego budynku;

- do 75m od chronionego budynku;

- do 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni, drogi lub ulicy.

Miejsca lokalizacji hydrantów należy oznakować znakami zgodnymi z PN.

12. Drogi pożarowe

Wg §12.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030)

do budynku nie jest wymagana droga pożarowa.

13. Informacje dodatkowe

Wyjścia  ewakuacyjne,  drzwi  ewakuacyjne,  kierunki  przejść,  dojść  ewakuacyjnych  należy

ponadto oznakować znakami zgodnymi z PN –92/N-01256, PN-N-01256-5, PN-ISO 7010. 

Miejsca lokalizacji: wyłączników ppoż., miejsca lokalizacji gaśnic, należy oznakować znakami

zgodnymi z PN –97/N-01256, PN-ISO 7010.

W strefach pożarowych ZL należy wywiesić instrukcje postępowania na wypadek powstania

pożaru  wraz  z  wykazem  telefonów  alarmowych  do  służb  ratowniczych.  Dla  obiektu  należy

opracować  instrukcję  bezpieczeństwa  pożarowego.  Ponadto  kotłownię  oprócz  gaśnicy  należy

wyposażyć w koc gaśniczy.
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14. Oświadczenie dotyczące nieistotnych zmian w projekcie 

Niniejszy projekt dopuszcza w myśl postanowień art.  20 ust.4 wprowadzenie za wiedzą i  zgodą

projektanta  wszelkich  zmian,  które  nie  naruszają  postanowień  art.  36a  ust.5.  ustawy  Prawo

Budowlane bez konieczności zmiany w pozwoleniu na budowę.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Katarzyna Solarczyk

nr upr. 38/09/DOIA

Wrocław, 17.02.2015r.
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VI. OPIS TECHNICZNY – ARCHITEKTURA

Budynek kontenerowy obsługi 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Budynek zaplecza zaprojektowany z systemowego modułu kontenerowego, na rzucie prostokąta.

Pełni  on  funkcję  magazynku  dla  obsługi  terenu.  Projektowany  budynek  kontenerowy  nie  jest

przeznaczony  na  stały  pobyt  ludzi,  w  budynku  nie  przewiduje  się  stanowiska  pracy.  Budynek

kontenerowy jest parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący.

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy 29,51m2

kubatura 14,87m3

długość  - 6,06m

szerokość – 4,87m

wysokość – 3,07m

liczba kondygnacji – 1

zestawienie pomieszczeń:

0.1 – POMIESZCZENIE NR 1 – 12,88m2

0.2 – POMIESZCZENIE NR 2 - 12,88m2

SUMA: 25,76m2

Z  apotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media

ZAPOTRZEBOWANIE W WODĘ – wg opracowania branżowego 

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA – BRAK

ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – wg opracowania branżowego

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Zewnętrzna  forma  obiekt  jest  prosta,  pozbawiona  elementów  zdobniczych.  Rzut  obiektu  w

kształcie  prostokąta,  stropodach  kontenera  wg  systemowych  rozwiązań  połączonych  z

odwodnieniem dachu  w  spadku  wynoszącym 1%  od  środka  dachu  w  stronę  profili  kontenera

zbierających wodę. Odwodnienie dachu w strefę istniejącego trawnika.

Budynek  pełni  funkcje  magazynu  na  sprzęt  obsługujący  lodowisko  i  garaż  dla  rolby.

Wykorzystywany będzie jedynie w okresie działania lodowiska.

3. Rozwiązania budowlano – materiałowe

Sk1:U=0,25[W/m2K] 

Blacha ocynkowana 0,06 cm

Wełna mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowej 10cm Λ = 0,033 [W/mK]

Membrana paroprzepuszczalna – folia PE 0,1 cm

Płyta wiórowa 2 cm Λ = 0,13 [W/mK]

Farba lateksowa

Sk2

2 x hydroizolacja z masy bitumicznej

Stopa fundamentowa z betonu C25/30 (B30) W8 25cm

2 x hydroizolacja z masy bitumicznej

Pk1:U=0,3[W/m2K] 
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Wykładzina PVC 0,2 cm

Płyta wiórowa 2 cm Λ = 0,13 [W/mK]

Membrana paroprzepuszczalna – folia PE 

Wełna mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowej 10 cm Λ = 0,033 [W/mK]

Blacha ocynkowana

2 x hydroizolacja z masy bitumicznej

Stopa fundamentowa z betonu C25/30 (B30) W8 20 cm Λ = 1,7 [W/mK]

Podsypka z grubego piasku Min. 40 cm Λ = 0,4 [W/mK]

Dk1:U=0,26[W/m2K] 

Blacha ocynkowana

Wełna mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowej 12cm Λ = 0,033 [W/mK]

Membrana paroprzepuszczalna – folia PE

Płyta wiórowa 1 cm Λ = 0,13 [W/mK]

Blacha ocynkowana

4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Budynek  jest  dostosowany  dla  potrzeb  niepełnosprawnych  -  wejście  do  budynku  prowadzi

bezpośrednio z terenu.

5. Dane technologiczne 

Wszelkie dane technologiczne dotyczące funkcjonowania obiektu wg opracowań branżowych.

6. Wyposażenie budowlano – instalacyjne wraz rozwiązaniami i sposobem 

funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych 

Wentylacja  budynku  zaplecza  –  grawitacyjna  z  zewnętrznymi  wylotami  kratek  wentylacyjnych.

Instalacje elektryczne wg opracowania branżowego.

7. Wpływ obiektu na środowisko

Przy prawidłowej eksploatacji  obiekt nie wpłynie negatywnie na środowisko. Nie przewiduje się

zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

Inwestycja nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie stwarza zagrożeń dla

środowiska i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkańców.

W oparciu o art.  32 ustawy Prawo Budowlane (Dz.  U z  2006r.  Nr 156,  poz.  1118 z późn. zm.)

zgodnie z  §3 ust.1  pkt.52b,  Rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  9  listopada  2004r.  nie  jest

wymagana decyzja środowiskowa.

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Dane budynku:

powierzchnia zabudowy 29,51m2

kubatura 14,87m3

długość  - 6,06m

szerokość – 4,87m

wysokość – 3,07m

liczba kondygnacji – 1

brak podpiwniczenia

Parametry substancji palnych

W  budynkach  nie  będzie  magazynowania  oraz  przechowywania  materiałów
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niebezpiecznych pożarowo. 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla stref PM gęstość obciążenia ogniowego wynosi do 500[MJ/m2]  

Kategoria zagrożenia ludzi

Budynek zaliczany jest do kategorii PM.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynkach nie ma pomieszczeń ani stref zagrożonych wybuchem.

Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek stanowi jedną strefę pożarową.

Budynek ma 3,07m wysokości, dlatego wg ww. rozporządzenia zalicza się je do budynków niskich o

wymaganej klasie odporności ogniowej „E”. Zgodnie z zapisem w § 216, ust.1 ww. nie ma wymagań

co do wymaganej klasy odporności pożarowej. Elementy budynku, w stosunku do których nie jest

wymagana odporność ogniowa muszą być nie rozprzestrzeniające ognia (NRO).

Wykończenie  wnętrz  oraz  na  przejściach  ewakuacyjnych  należy  wykonać  z  materiałów  co

najmniej trudnozapalnych lub niepalnych. Okładziny sufitów i ścian należy wykonać z materiałów

niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

W budynku zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

9. Projektowana charakterystyka energetyczna

Zgodnie z art.5 ust.7 Ustawy Prawo Budowlane nie ma potrzeby opracowania charakterystyki

energetycznej  dla  przedmiotowego  budynku  –  jako  budynku  wolnostojącego  o powierzchni

użytkowej poniżej 50 m2.

Przedmiotowy  budynek  gospodarczy  jest  nieogrzewany.  Wszystkie  przegrody  spełniają

wymagania  Rozporządzenia  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki  i  ich  usytuowanie  -  Załącznik  2.  Wymagania  izolacyjności  cieplnej  i  inne  wymagania

związane z oszczędnością energii.

ściana zewnętrzna:U=0,25[W/m2K] 

Blacha ocynkowana 0,06 cm

Wełna mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowej 10cm Λ = 0,033 [W/mK]

Membrana paroprzepuszczalna – folia PE 0,1 cm

Płyta wiórowa 2 cm Λ = 0,13 [W/mK]

Farba lateksowa

podłoga:U=0,3[W/m2K] 

Wykładzina PVC 0,2 cm

Płyta wiórowa 2 cm Λ = 0,13 [W/mK]

Membrana paroprzepuszczalna – folia PE 

Wełna mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowej 10 cm Λ = 0,033 [W/mK]

Blacha ocynkowana

2 x hydroizolacja z masy bitumicznej

Stopa fundamentowa z betonu C25/30 (B30) W8 20 cm Λ = 1,7 [W/mK]

Podsypka z grubego piasku Min. 40 cm Λ = 0,4 [W/mK]

dach:U=0,26[W/m2K] 

Blacha ocynkowana

Wełna mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowej 12cm Λ = 0,033 [W/mK]

Membrana paroprzepuszczalna – folia PE

Płyta wiórowa 1 cm Λ = 0,13 [W/mK]

Blacha ocynkowana
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VII. OPIS TECHNICZNY – ARCHITEKTURA

Adaptacja budynku transformatora

Projektowany budynek transfromatora zostanie dostarczony jako gotowy obiekt wyposażony w

niezbędne instalacje, któremu ma służyć. Podane rozwiązanie jest jedynie przykładem i wykonawca

może  zastosować  rozwiązanie  zgodne  z  niniejszym  projektem  lub  zastosować  rozwiązanie

równoważne o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu z Inwestorem

i Projektantem. 

Budynek  musi  być  zamontowany  zgodnie  z  instrukcją  producenta  na  obszarze  parkingu

obsługującego teren basenu – dokładną lokalizację wskazano na PZT 01. Kolorystyka jak budynku

sanitarno-szatniowego.

Obiekt  jest  wolnostojący,  niepodpiwniczony,  przekryty  dachem  płaskim.  Budynek  stanowi

pomieszczenie  techniczne  wyposażone  w  instalacje  elektryczne.  Nie  ma  pomieszczeń

przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dane techniczne budynku transformatora:

długość: 3,12m

wysokość:  2,48m

szerokość: 2,66m

powierzchnia zabudowy: 8,30m2
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VIII. OPIS TECHNICZNY – KONSTRUKCJA

1. Przedmiot inwestycji - zakres i cel opracowania

Przedmiotem  inwestycji  jest  modernizacja  istniejących  niecek  basenowych  oraz

wyposażenie terenu w infrastrukturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania całego obiektu

sportowo-rekreacyjnego wg etapów.

Inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach. 

Etapowanie 

Kolejność wykonywania prac I etapu:

- rozbiórka istniejącego budynku na terenie działki nr 260/6

- budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią gastronomiczną i socjalną

-  rozbiórka  istniejących  niecek  basenowych  oraz  budowa  nowych  (bez  zmiany  wymiarów)  i

brodzika dla  dzieci,  budowa komory  technicznej  z  instalacją  uzdatniania  wody basenowej  oraz

basenami przelewowymi

- likwidacja stawu naturalnego

- budowa boiska wielofunkcyjnego

- realizacja małej architektury – huśtawka dla dzieci, stół do tenisa stołowego

- budowa budynku kontenerowego obsługującego lodowisko sezonowe na terenie boiska 

wielofunkcyjnego

- likwidacja istniejących sieci na terenie i budowa nowych

- powiększenie istniejącego parkingu dla samochodów osobowych (26 miejsc postojowych; teren 

oznaczony jako 9KP) 

- budowa budynku transformatora

- budowa zadaszonego miejsca dla gromadzenia odpadów

- utwardzenia przejść wokół boiska do piłki nożnej wraz z budową parkingu (17miejsc postojowych)

w północno-wschodniej części terenu działki nr 259

Kolejność wykonywania prac II etapu:

- budowa parkingu dla samochodów osobowych (teren oznaczony jako 8KP) wraz z budową zjazdu

z ul. Sportowej

2. Dane dotyczące terenu

Dane dotyczące terenu

Lokalizacja 

Teren działek nr 259, 260/1, 206/6 leży w północno-zachodniej części miasta Nowa Ruda

przy skrzyżowaniu ul. Fredry oraz gminnej ul. Sportowej. 

Powierzchnia działek:

dz. nr 259 -  pow. 1,865ha

dz. nr 260/6 -  pow. 1,2334 ha

dz. nr 260/1 -  pow. 0,0899 ha

w sumie: 3,1883ha 

3. Stan techniczny budowli istniejących

SKOCZNIA ŻELBETOWA

Stan  techniczny  konstrukcji  skoczni  żelbetowej  określono  jako  dobry  i  nadający  się  do

użytku  po  wcześniejszym  remoncie  i  zabezpieczeniu  konstrukcji.  Zlokalizowano  miejscowe

odspojenia powłok malarskich. Brak rys i spękań konstrukcji. Ze względu na wieloletnie narażenie

konstrukcji  na  działanie  czynników  atmosferycznych  należy  oczyścić  ją  z  powłok  malarskich,
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zagruntować specjalnymi materiałami do betonu i zabezpieczyć powłokami hydroizolacyjnymi. 
Po usunięciu powłok wierzchnich należy dokonać ponownych oględzin konstrukcji i zlokalizować
spękania. W razie wystąpienia rys lub spękań należy zawiadomić projektanta.

Ze względu na brak dokumentacji  archiwalnej należy zabezpieczyć konstrukcję istniejącej
skoczni  żelbetowej  przed  przystąpieniem  do  wyburzenia  istniejących  niecek  basenowych.  W
przypadku zlokalizowania  połączenia  płyty  dennej  niecek  z  fundamentem skoczni  należy  przed
wykonaniem rozbiórek zawiadomić Projektanta konstrukcji.

W trakcie wykonywania nowych basenów należy szczególną uwagę zwrócić na to aby nie
uszkodzić fundamentu skoczni. 

4. Rozwiązania konstrukcyjne

UŻYTE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

• beton podkładowy C8/10 (B10)

• beton komory technicznej C30/37 (B37) W8 (wodoszczelny)

• beton niecek basenowych C30/37 (B37) W8 (wodoszczelny)

• beton słupów, trzpieni, podciągów budynkuC25/30 (B30)

• beton fundamentów budynku C20/25 (B25)

• beton fundamentów zjeżdżalni C30/37 (B37) W8 (wodoszczelny)

• beton stóp fundamentowych C25/30 (B30) W8 (wodoszczelny)

• beton schodów terenowych C20/25 (B25)

• beton płyt fund. - kontener, trasformator C25/30 (B30) W8 (wodoszczelny)

• beton schodów do komory technicznej C20/25 (B25)

• stal zbrojeniowa AIIIN (BSt500s)

• stal kształtowników S235JR

• ściany murowane budynku Silka 24E, kl.20 MPa;

• ściany murowane basenów bloczki betonowe gr. 25cm;

• połączenie ścian murowanych z elementami żelbetowymi: szyny oraz kotwy 
murowe dł. 120mm;

• połączenie elementów żelbetowych ze sobą: listwy kotwiące;

• dozbrojenia płyt dennych na przebicie: rozwiązania systemowe

KLASY EKSPOZYCJI PRZYJĘTE W OBLICZENIACH

• fundamenty, ściany stykające się z gruntem XC4

• elementy komory technicznej XD2

• niecki basenowe XD2

• słupy, ściany, podciągi budynku XC1

• elementy zewnętrzne narażone na opady XC3

OGRANIECZENIE SZEROKOŚCI ROZWARCIA RYS PRZYJĘTE W OBLICZENIACH

• płyty fundamentowe wcal = 0,20mm

• stropy i podciągi nadziemia wcal = 0,30mm

• ściany i słupy nadziemia wcal = 0,30mm

• niecki basenowe i komora techn. wcal = 0,20mm

OTULINY ZBROJENIA

• płyty i ławy fundamentowe 50mm

• ściany  basenów i komory tech. 50mm
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• elementy w gruncie 50mm

• słupy i podciągi komory techn. 40mm

• słupy, trzpienie i podciągi budynku 25mm

• stropy 30mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Zabezpieczenie  antykorozyjnie  elementów  wewnątrz  budynków  zgodnie  z  wymogami

normy EN ISO 12944-2:1998, jak dla kategorii korozyjności C1: powłoka malarska głównie na czas

trans-portu i montażu. Dla elementów stalowych znajdujących się na zewnątrz budynków przyjęto

kategorię korozyjności C3 i zabezpieczenie antykorozyjne za pomocą cynkowania. 

Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1. 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE BUDYNKU

Wszystkie nośne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano zgodnie z zaleceniami

zawartymi w „Instrukcji ITB 409/2005 - Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi

na odporność ogniową”. 

Odporność  ta,  w  przypadku  elementów  żelbetowych,  została  zapewniona  przez

odpowiednie  otuliny  i  wymiary  z  uwzględnieniem  wskaźnika  dopuszczalnego  wykorzystania

nośności dla słupów i ścian.

W przypadku elementów stalowych o odporności  R30 przewiduje  się  zabezpieczenie  za

pomocą powłok malarskich.

WARUNKI GRUNTOWE I POSADOWIENIE

BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych na analizowanym terenie do głębokości

max  6.0  m p.p.t.  w  podłożu stwierdzono występowanie  nasypow i  osadow czwartorzędowych

holoceńskich.

W nasypach nawiercono humus, kawałki cegieł, szlakę, piaski, gliny, żwiry, ceramikę i szkło.

Natomiast utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez grunty spoiste tj. gliny, gliny pylaste,

gliny piaszczyste,  gliny pylaste zwięzłe, piaski  gliniaste, żwiry gliniaste oraz grunty niespoiste tj.

żwiry i żwiry zaglinione.

W otworze nr O-06 nawiercono grunty  organiczne reprezentowane przez  gliny pylaste i

torfy.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

We  wszystkich  otworach  geotechnicznych  na  omawianym  terenie  nawiercono  wody

gruntowe. Wody występują w gruntach niespoistych, mało spoistych i przewarstwieniach gruntów

spoistych. Zwierciadło wód gruntowych ma charakter napięty jak i swobodny. W otworach można

spotkać się z licznymi sączeniami.

W czasie długotrwałych i obfitych opadów oraz przy roztopach zwierciadło wody gruntowej

może się znacznie podnieść.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyki  geotechnicznej  gruntów  podłoża  dokonano  w  oparciu  o  stratygrafię,

genezę, rodzaj i stan gruntów oraz parametry wytrzymałościowe określone na podstawie badań in

situ -, otworów geotechnicznych, sondowań SLVT, badań makroskopowych i badań laboratoryjnych.

Za cechę wiodącą gruntów spoistych przyjęto  stopień plastyczności  IL.  Parametry  wiodące  (IL)

określono  w  oparciu  o  badania  laboratoryjne  i  polowe  (metodą  A).  Parametry  mechaniczne
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gruntów podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metodą B).

W  rejonie  prowadzonych  badań  geotechnicznych  w  podłożu  występują  grunty  bardzo

wysadzi nowe.

Przyjmuje się że występują złe warunki wodne i określa grupę nośności G4.

ZALECENIA

1. Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geologicznym uprawnionego

geologa,  polegającym  na  bieżącej  kontroli  zgodności  z  dokumentacją  warunków  gruntowych  i

wodnych,  zapobieganiu  działaniom  pogarszającym  warunki  gruntowe,  kontroli  zgodności

wbudowywanych materiałów, sposobu wykonywania robot oraz uzyskanych wyników pomiarów i

innych  parametrów  ze  specyfikacją  robot,  nadzorowaniu  robot  ziemnych  i  fundamentowych,

zwłaszcza  zagrażających  środowisku  naturalnemu,  prowadzeniu  lub  nadzorowaniu  badań

kontrolnych robot, odbioru wykopów fundamentowych, itp.; wnioskowaniu badań uzupełniających

lub  sprawdzających,  których  potrzeba  wyniknie  w  czasie  prowadzonych  robot,  zapewnieniu

instalowania  punktów  pomiarowych  do  obserwacji  osiadań  lub  przemieszczeń  budowli,

gromadzeniu  i  bieżącej  analizie  wyników  pomiarów;  akceptacji  i  gromadzeniu  istotnych

dokumentów oraz dokumentacji powykonawczej robot ziemnych i fundamentowych.

2. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie pogarszający istniejących warunków gruntowych.

Dla  gruntów  o  słabych  parametrach  fizyczno-mechanicznych,  wymagających  wzmocnień,

proponuje się zastosowanie następujących zabiegów:

_ stabilizację mechaniczną podłoża,

_ wymiana słabego gruntu,

_ wbudowanie warstw wzmacniających z kruszyw łamanych, z gruntów stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi,

_ wzmocnienie geosyntetykami.

3. Prace budowlane i ziemne należy prowadzić zgonie z obowiązującymi normami i zaleceniami

wykonania,  ograniczając  do  minimum  ich  negatywny  wpływ  na  poszczególne  komponenty

środowiska.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed  przystąpieniem  do  prac  ziemnych  należy  wykonać  zabezpieczenie  wykopu.  Z

otrzymanej dokumentacji geotechnicznej wynika, że projektowany obiekt będzie po-sadowiony w

prostych warunkach geotechnicznych. 

Mimo  występowania  w  poziomie  posadowienia  gruntów  o  korzystnych  parametrach

wytrzymałościowych nie można z całkowitą pewnością wykluczyć lokalnego pojawienia się gruntów

o słabszych parametrach geotechnicznych niż założono w obliczeniach. W przypadku stwierdzenia

gruntów  nienośnych,  o  gorszych  parametrach  lub  spoistych  należy  bezzwłocznie  powiadomić

projektanta  obiektu,  który  z  powołanym  nadzorem  geotechnicznym  podejmie  decyzję  co  do

zastosowania rozwiązania problemu w zależności od lokalnej sytuacji geotechnicznej. 

Zwraca się uwagę na staranne wykonywanie wykopów fundamentowych. W trakcie robót

fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio

poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Prace ziemno-fundamentowe należy wykonywać z

każdorazowym  odbiorem  gruntu  w  wykopach.  Wykop  należy  niezwłocznie  po  wykonaniu

zabezpieczyć betonem podkładowym. 

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz na zróżnicowane parametry geotechniczne

poszczególnych rodzajów gruntów podłoża, prace ziemno-fundamentowe muszą być bezwzględnie
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prowadzone pod stałym nadzorem geotechnicznym. Dodatkowo zaleca się przeprowadzenie kilku
kontrolnych  pomiarów  parametrów  geotechnicznych  podłoża  gruntowego  w  poziomie
planowanego  posadowienia  przy  pomocy  lekkiej  płyty  dynamicznej.  Ilość  oraz  szczegółowa
lokalizacja  pomiarów  kontrolnych  zostanie  podana  na  etapie  prac  ziemnych  po  konsultacji  z
uprawnionym nadzorem geotechnicznym.

PODSUMOWANIE
Projekt  posadowienia  wykonano  na  podstawie  danych  zawartych  w  dokumentacji

geotechnicznej  określającej  gruntowo-wodne  podłoże  pod  rozbudowę.  Warunki  gruntowe
określono, jako korzystne dla budownictwa. Warunki gruntowo-wodne określono, jako proste, a
kategorię geotechniczną obiektu, jako pierwszą. Przy czym należy uwzględnić złe warunki wodne w
podłożu.

W podłożu głównie występują grunty spoiste w postaci  glin.  Fragment gruntów zawiera
grunty słabonośne w postaci warstw nasypów i torfów. 

W  badanej  przestrzeni  gruntowej  w  okresie  badań  stwierdzono  występowanie  wody
gruntowej.
Projektuje się posadowienie płyty fundamentowej na głębokości -1,00m p.p.t.

KONTROLA ZAGĘSZCZANIA GRUNTÓW
Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz na zróżnicowane parametry geotechniczne

poszczególnych rodzajów gruntów podłoża, prace ziemno-fundamentowe muszą być bezwzględnie
prowadzone pod stałym nadzorem geotechnicznym. 
Dodatkowo zaleca się przeprowadzenie kilku kontrolnych pomiarów parametrów geotechnicznych
podłoża  gruntowego  w  poziomie  planowanego  posadowienia  przy  pomocy  lekkiej  płyty
dynamicznej. 

Ilość oraz szczegółowa lokalizacja 20 pomiarów kontrolnych zostanie podana na etapie prac
ziemnych po konsultacji z uprawnionym nadzorem geotechnicznym. 
Przed wykonaniem podkładu z warstwy chudego betonu należy przeprowadzić następujące prace: 
1. Badanie podłoża gruntowego w poziomie posadowienia należy wykonać za pomocą lekkiej płyty
dynamicznej.  Badania  należy  wykonywać  nie  rzadziej  niż  jedno  na  powierzchni  100m2.  Na
podstawie  odczytu modułu  dynamicznego  Evd należy  ustalić  wartość  wskaźnika  zagęszczenia  Is.
Wartość Is powinna być nie mniejsza niż 0,98. Dla badań prowadzonych lekką płytą dynamiczną
maksymalna miąższość badanej warstwy nie może być większa niż 0,5m. W przypadku stwierdzenia
warstw o większej miąższości  należy przeprowadzić badania dwuetapowo umieszczając płytę w
szurfach badawczych (małych wykopach). 
2. Przed przystąpieniem do badań należy zniwelować oraz zagęścić podłoże. 
3. Badania muszą być przeprowadzone przez uprawniony nadzór geotechniczny. 
4.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  nadzór  geotechniczny  (wykop  musi  zostać  protokolarnie
odebrany), że w poziomie posadowienia występują grunty o słabszych parametrach niż założono w
obliczeniach,  należy  wykonać  prace  mające  na celu  wymianę  podłoża  gruntowego lub  zmiany
parametrów  projektowych  fundamentów.  Decyzja  co  do  zastosowanego  rozwiązania  zostanie
podjęta  przez  powołany  nadzór  geotechniczny  oraz  przez  projektanta  obiektu  w zależności  od
lokalnej sytuacji geotechnicznej.

5. Układ konstrukcyjny

Projektowaną konstrukcję nośną budynku stanowią ściany,  słupy,  wieńce i  stropy.  Układ
konstrukcyjny dwukierunkowy, mieszany. W skład układu konstrukcyjnego wchodzą:

− ławy fundamentowe, żelbetowe;
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− ściany zewnętrzne murowane – bloczki typu „Silka”;

− ściany wewnętrzne murowane – bloczki typu „Silka”;

− podciągi i nadproża żelbetowe;

− wieńce żelbetowe

− stropy z płyt kanałowych, sprężonych, żelbetowych;

− słupy i trzpienie żelbetowe;

Projektowaną konstrukcję nośną basenów stanowią ściany i płyty denne. W skład
układu konstrukcyjnego wchodzą:

− płyty denne, żelbetowe;

− ściany zewnętrzne murowane – bloczki betonowe;

− wieńce żelbetowe

− trzpienie żelbetowe;

Projektowaną  konstrukcję  nośną  komory  technicznej  stanowią  ściany,  słupy,
podciągi  i płyty. W skład układu konstrukcyjnego wchodzą:

− płyta fundamentowa, żelbetowa;

− ściany zewnętrzne, żelbetowe;

− słupy żelbetowe;

− strop prefabrykowany, żelbetowy, typu Filigran;

− podciąg żelbetowy;

6. Zastosowane schematy statyczne

Konstrukcja  budynku  i  komory  technicznej  słupowo-ryglowa  przenosząca  obciążenia
pionowe i  poziome.  Konstrukcja  stropów w postaci  sprężonych płyt  kanałowych i  płyt  Filigran.
Stropy oparte na ścianach murowych, żelbetowych i żelbetowych podciągach. Siły przekazywane
poprzez  słupy,  trzony  żelbetowe  i  ściany  murowane  na  ławy  i  płyty  fundamentowe.  Podciągi
żelbetowe ze słupami, tworzą razem ze ścianami schemat statyczny w postaci ramy. 

Konstrukcja płyt  dennych basenów obliczono jako płyty na gruncie.  Charakter prac płyt
określono  jako  dwukierunkowe  zginanie  obciążone  odporem  gruntu  lub  naporem  wody  i  sił
eksploatacyjnych. Podparcie płyt określono jako sprężyste na podłożu Winklera (współczynniki w
zależności od podatności podłoża gruntowego).

Płyty  stropowe  jedno  lub  dwukierunkowo  zginane,  jedno  i  wieloprzęsłowe.  Obciążone
powierzchniowo warstwami wykończenia, instalacjami i obciążeniem użytkowym. Płyty kanałowe
wolnopodparte, jednoprzęsłowe.

Ściany o charakterze pracy jako tarcze obciążone siłami poziomymi od wiatru i imperfekcji
geometrycznych budynku oraz reakcjami liniowymi od stropów.

Podciągi  stropowe  jako  jedno  lub  wieloprzęsłowe  obciążone  reakcjami  liniowymi  od
stropów. Podparcie przegubowe na ścianach żelbetowych oraz na słupach.

Biegi  schodowe  jak  płyty  jednokierunkowo  zginane  jednoprzęsłowe  obciążone
powierzchniowo warstwami wykończenia oraz obciążeniem użytkowym. 

ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ
Podstawą do obliczeń były:

− projekt architektoniczny;

− zastosowane Polskie Normy Budowlane;

− obciążenia  budowli,  zasady ustalania  wartości,  obciążeni  stałe  –  PN-82/B-
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02001;

− obciążenia budowli, obciążenia zmienne technologicznie – PN-82/B-02003;

− obciążenia śniegiem – PN-EN 1991-1-3;

− obciążenia wiatrem – PN EN 1991-1-4;

− obliczenia konstrukcji żelbetowych – PN-B-03264;

− obliczenia konstrukcji stalowych – PN-90/B-03200.

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ
Przyjęto statycznie wyznaczalne układy statyczne. Obliczenia statyczne zostały wykonane

przy  pomocy  programu  do  projektowania  ustrojów  ramowo-kratowych  i  prętowo-tarczowych.
Konstrukcja  spełnia  warunki  nośności  i  użytkowania.  Obliczenia  elementów  konstrukcyjnych
dostępne do wglądu u projektanta. 

7. Rozwiązania budowlane i materiałowe

BUDOWLE W TERENIE 
SCHODY ZEWNĘTRZNE

Zaprojektowano  wykonanie  schodów  terenów  jako  żelbetowych.  Schody  z  murami
oporowymi należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić prętami ze stali BSt500s. Bieg schodowy
należy  wykonać  na  dwóch  ławach  fundamentowych  posadowionych  na  warstwie  betonu
podkładowego C8/10 grubości  10cm. Pod biegiem schodów należy ułożyć zagęszczoną warstwę
piasku średniego o grubości 30cm. Należy zachować otulinę ław fundamentowych i biegu schodów
40mm. Szczegóły wg rysunku konstrukcyjnego. 

FUNDAMENTY OGRODZENIA I ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH
Zaprojektowano  wykonanie  stóp  fundamentowych  pod  ogrodzenie  wokół  terenu  oraz

elementy architektoniczne w terenie (stoisko ratownika,  kosze,  słupki,  podparcia).  Fundamenty
należy  wykonać z  betonu klasy  C25/30 i  zbroić  prętami  ze  stali  BSt500s.  Ławy posadawiać  na
warstwie betonu podkładowego C8/10 grubości 10cm. Należy zachować otulinę 50mm. Szczegóły
wg rysunku konstrukcyjnego.

FUNDAMENTY TRANSFORMATORA I KONTENERÓW
Zaprojektowano  wykonanie  płyt  fundamentowych  pod  konstrukcję  transformatora  oraz

konstrukcje  kontenerów.  Płyty  należy  wykonać z  betonu klasy  C25/30 i  zbroić  prętami  ze  stali
BSt500s.  Płyty  posadawiać  na  warstwie  betonu  podkładowego  C8/10  grubości  10cm.  Należy
zachować otulinę 50mm. Szczegóły wg rysunku konstrukcyjnego.

BUDYNEK ZAPLECZA

ROBOTY ZIEMNE
Wykop  pod  fundamentami  wykonać  do  dolnej  płaszczyzny  posadowienia  ław

fundamentowych  w  celu  uniknięcia  późniejszego  osiadania  budynku,  z  uwzględnieniem
pogłębienia  wykopu  pod  ocieplenie  i  warstwy  wyrównawcze.  Wykop  zabezpieczyć  przed
osuwaniem.  Po  wykonaniu  fundamentów wykop wypełnić  piaskiem  średnim  do  odpowiednich
wysokości.  Wewnątrz  obrysu  wykopu  usunąć  warstwy  gruntu  i  złożyć  w  wyznaczonym  przez
inspektora nadzoru miejscu.

W przypadku wystąpienia wysokiego stanu wód gruntowych wykonawca jest zobowiązany
do zabezpieczenia i odwodnienia wykopu. 

Zaleca  się  wykonanie  projektu  organizacji  robót,  który  będzie  zawierał  informacje  o
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szczegółowym zabezpieczeniu wykopów.  

OBNIŻENIE ZWIERCIADŁA WÓD GRUNTOWYCH
Ze względu na możliwy  wysoki  poziom wód gruntowych,  Wykonawca  jest  zobowiązany

zabezpieczyć  odpowiednio  wykop  oraz  wykonać  jego  odwodnienie.  Zaleca  się  wykonanie
miejscowego obniżenia poziomu wód gruntowych przez zastosowanie igłofiltrów z instalacją oraz
studni  depresyjnych.  Sposób  obniżenia  zwierciadła  wody,  jeśli  zajdzie  taka  potrzeba,  należy
uzgodnić z uprawnionym geologiem i Wykonawcą obiektu.

FUNDAMENTY - ŁAWY
Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie budynku na rzędnej -1,60m (tj.  -1,00p.p.t.).

Ławy wykonać z betonu C20/25, zbroić prętami ze stali BSt500s. 
W przypadku posadowienia na warstwie gruntów nienośnych, należy warstwę wymienić na

piasek średni i zagęścić warstwami (30cm) do ID>0,9.
W ławach zaprojektowano zbrojenie z prętów fi12. Należy wykonać startery z prętów fi12 i

fi16  pod  słupy  i  trzpienie  żelbetowe.  Zachować  otulinę  50mm.  Ławy  fundamentowe  należy
zabezpieczyć warstwą hydroizolacji - zaleca się wykonanie mat bentonitowych. Ściany podziemne
należy wykonać z bloczków betonowych lub silikatowych przeznaczonych do tego typu ścian. W
połączeniu  ław  fundamentowych  ze  ścianami  należy  zastosować  system  uszczelnienia  przerwy
roboczej np. system obejmujący blachę z aktywnym bentonitem oraz taśmą. Przed wylaniem ław
należy  wykonać  podkład  betonowy  z  betonu  C8/10  grubości  10cm,  na  którym  należy  ułożyć
szczelną warstwę z mat bentonitowych. Wszystkie przerwy robocze ław fundamentowych powinny
być  zabezpieczone  przeznaczonymi  do  tego  uszczelnieniami.  Szczegóły  rozwiązań  wg  rysunków
konstrukcyjnych.

ŚCIANY NOŚNE
Ściany nośne wewnętrzne i  zewnętrzne wykonać z  bloczków silikatowych, drążonych gr.

24cm na cienkiej spoinie klasy 20 MPa. Ściany murowane nośne pokazano i opisano na rysunkach
zestawczych konstrukcji. Do obliczeń przyjęto kategorię wykonania robót murarskich A. 

Wszystkie  ściany  murowane,  w  zależności  od  potrzeb  zostaną  wzmocnione  trzpieniami
żelbetowymi. Zbrojenie startowe trzpieni powinno być zakotwione w stropie za pomocą wklejania
przeznaczonymi  do  tego  żywicami  (np.  Hilti,  Koelner).  Łączenie  trzpienia  z  murem za  pomocą
strzępi. 

Ściany nośne należy murować do poziomy 20cm od spodu konstrukcji, a następnie wylać na
nich obwodowo wieniec żelbetowy pod oparcie stropu. 
Wszystkie ściany murowane łączyć ze ścianami i słupami żelbetowymi za pomocą szyn oraz kotew
murowych. 

ŚCIANY DZIAŁOWE
Ściany działowe należy wykonać z bloczków silikatowych grubości 12cm lub w technologii

lekkiej, z płyt gipsowo-włóknowych na ruszcie aluminiowym lub stalowym. Ścianki działowe należy
wykonać do wysokości 2-3cm poniżej poziomu płyt kanałowych. Szczeliny należy uzupełnić pianką
poliuretanową lub wypełniaczami odpornymi na ściskanie.

STROPY Z PŁYT KANAŁOWYCH
Stropy  międzykondygnacyjne  należy  wykonać  z  płyt  kanałowych,  sprężonych,  grubości

26,5cm.  Płyty  kanałowe opierać  na  wieńcach  żelbetowych  i  podciągach  żelbetowych.  Wszelkie
otwory należy wykonywać w przestrzeni kanałów płyty, wszystkie projektowane przebicia należy
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konsultować  z  wybranym  producentem  płyt  kanałowych.  Szczegóły  rozwiązań  konstrukcyjnych

należy  konsultować  z  wybranym  wykonawcą  płyt.  Płyty  powinny  zapewnić  przeniesienie

określonych w projekcie obciążeń stałych i zmiennych przy odporności ogniowej R60. 

W  stropach  z  płyt  kanałowych  możliwe  jest  wykonanie  wyłącznie  dużych  przebić

oznaczonych na etapie projektowym. Zostaną one zrealizowane za pomocą stalowych wymianów

podtrzymujących wycinaną płytę i przenoszących obciążenie na płyty sąsiednie. 

Dopuszcza  się  również  mniejsze  otwory  wiercone  o  maksymalnej  średnicy  200mm  w

miejscach kanałów płyty. Przewidziano także wykonanie otworów o średnicy 400mm, przy których

należy wykorzystać systemowe wymiany stalowe do płyt kanałowych. Wszystkie rozwiązania należy

konsultować z wybranym producentem płyt kanałowych.  Otwory mogą być również zaplanowane i

wykonane  w  późniejszej  fazie  budowy,  ale  każdorazowo  wymagają  zgody  i  pisemnego

potwierdzenia od projektanta. Uzupełnienie stropów przy wymianach należ wykonać jako płytę

żelbetową o grubości 26,5cm. Uzupełnienia wykonać z betonu C30/37 i zbroić siatkami stalowymi z

prętów fi12 o oczku 100/100 górą i  dołem. Siatki  należy kotwić do elementów żelbetowych na

długości  400mm.  Dopuszcza  się  także  zastosowanie  lekkich  systemów  uzupełnienia  np.  płyt

warstwowych na podkonstrukcji stalowej. Szczegóły rozwiązań wg rysunków konstrukcyjnych.

Do  obliczeń  przyjęto  sprężone  płyty  kanałowa  Konbet  SPK  26,5  o  szerokości  120cm  i

długości  do  13,0m.  Dopuszcza  się  zastosowanie  płyt  równoważnych  pod względem nośności  i

wytrzymałości. Należy dobrać płyty kanałowe tak, aby maksymalne ugięcie wynosiło 3cm. Należy

zastosować systemowe zaślepki do zamknięcia kanałów.

PODCIĄGI ŻELBETOWE

Miejscowo  zaprojektowano  wykonanie  podciągu  żelbetowego  jako  oparcie  pod  płyty

kanałowe. Przekrój podciągu wynosi 30x40cm poniżej dolnej rzędnej stropu. Podciągi żelbetowe

należy wykonać z betonu klasy C25/30 i zbroić prętami ze stali BSt500s. Należy zachować otulinę

25mm. Podciągi miejscowo należy łączyć ze słupami żelbetowymi. Zbrojenie wieńców żelbetowych

należy łączyć ze zbrojeniem podciągów. Szczegóły rozwiązań wg rysunków konstrukcyjnych.

NADPROŻA ŻELBETOWE

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano wykonanie nadproży żelbetowych.

Na ścianach nośnych należy wykonać nadproża z belek prefabrykowanych typu L19 o odpowiedniej

długości.  Na  ścianach  działowych  z  bloczków  silikatowych  wykonać  nadproża  z  belek

prefabrykowanych YF 11,5cm. Nadproża należy opierać na ścianach na głębokość min. 15cm po

każdej ze stron. Rozmieszczenie nadproży wg rysunków rzutów. 

SŁUPY i TRZPIENIE ŻELBETOWE

W  budynku  zaprojektowano  wykonanie  słupów  i  trzpieni  żelbetowych.  Na  słupach

żelbetowych oparty jest podciąg żelbetowy, na trzpieniach opierać się będzie wieniec żelbetowy

wraz  z  płytami  kanałowymi.  Zbrojenie  wieńców  i  podciągów  żelbetowych  jest  połączone  ze

zbrojeniem słupów żelbetowych. Słupy żelbetowe należy wykonać z betonu klasy C25/30 i zbroić

prętami ze stali BSt500s. Należy zachować otulinę 25mm. Przekroje słupów żelbetowych wynoszą

30x30cm  i  30x24cm,  przekroje  trzpieni  24x24cm.  Słupy  i  trzpienie  należy  łączyć  z  ławami

fundamentowymi oraz z wieńcem żelbetowym. Szczegóły rozwiązań wg rysunków konstrukcyjnych.

W trzpieniach żelbetowych należy umieścić szyny z płaskownikami lub dyblami kotwiącymi,

do połączenia konstrukcji żelbetowej z murowaną ścianą. Zaleca się użycie gotowych systemów do

tego typu połączeń. 
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WIEŃCE ŻELBETOWE
Na  wszystkich  ścianach  nośnych  należy  wykonać  wieńce  żelbetowe.  Przekroje  wieńców

wynoszą 24x20cm. Wykonać z betonu C20/25 i zbroić prętami ze stali BSt500s. Wieńce żelbetowe
zaprojektowano  jako  oparcie  stropów  z  płyt  kanałowych.  Zbrojenie  podciągów  żelbetowych
stanowi  przedłużenie  wieńców  i  należy  je  łączyć.  Zbrojenie  wieńców  żelbetowych  łączy  się  ze
zbrojeniem innych elementów żelbetowych przechodzących przez wieńce. Zbrojenia wieńców nie
należy  przerywać.  Należy  zachować  otulinę  25mm.  Miejscowo  zaprojektowano  wykonanie
otworów  pod  wieńcem  żelbetowym.  W  miejscach  otworowania  należy  wykonać  dozbrojenie
wieńca  jednym  prętem  fi12  prowadzonym  dołem,  o  długości  1,0m.  Szczegóły  rozwiązań  wg
rysunków konstrukcyjnych.

PŁYTA ŻELBETOWA NA GRUNCIE
Na całej  powierzchni  budynku,  na gruncie  zaprojektowano wykonanie płyty  żelbetowej.

Grubość płyty 15cm. Płytę należy wykonać z betonu klasy C16/20 i zbroić prętami ze stali BSt500s.
Dopuszcza się zastosowanie zbrojenia z  włókien rozproszonych.  Do zbrojenia wykorzystać  siatki
zbrojeniowe  z  prętów  fi10  o  oczku  150/150mm.  Należy  zachować  otulinę  30mm.  Przed
wykonaniem płyty należy wykonać 30cm warstwę utwardzoną z piasku średniego zagęszczonego
do ID>0,9.

PODKONSTRUKCJA STALOWA NA DACHU 
Na  płaskim  dachu  budynku  zaprojektowano  podkonstrukcje  stalowe  pod  centrale

instalacyjne  umiejscowione  na  dachu.  Wszystkie  elementy  stalowe  należy  wykonać  z
kształtowników stalowych ze stali S235JR. Przewidziano połączenia spawane pomiędzy elementami
stalowymi.  Elementy  należy  mocować  do  konstrukcji  żelbetowej  budynku  za  pomocą  kotew
stalowych, mechanicznych, przeznaczonych do płyt kanałowych. Całość powinna spełniać wymóg
odporności ogniowej R 30.  Szczegóły rozwiązań wg rysunków konstrukcyjnych.

BASENY, KOMORA TECHNICZNA   I ZJEŻDŻALNIE

ROBOTY ZIEMNE
Wykop  pod  fundamentami  wykonać  do  dolnej  płaszczyzny  posadowienia  płyt

fundamentowych w celu uniknięcia późniejszego osiadania budowli, z uwzględnieniem pogłębienia
wykopu  pod  ocieplenie  i  warstwy  wyrównawcze.  Wykop  zabezpieczyć  przed  osuwaniem.  Po
wykonaniu  fundamentów  wykop  wypełnić  piaskiem  średnim  do  odpowiednich  wysokości.
Wewnątrz  obrysu  wykopu  usunąć  warstwy  gruntu  i  złożyć  w  wyznaczonym  przez  inspektora
nadzoru miejscu.

W przypadku wystąpienia wysokiego stanu wód gruntowych wykonawca jest zobowiązany
do zabezpieczenia i odwodnienia wykopu. 

FUNDAMENTY, PŁYTY DENNE
Zaprojektowano posadowienie płyt fundamentowych na rzędnej min. -1,00m p.p.t. (płyta

pod zjeżdżalnię Z1 na rzędnej -2,00m p.p.t.) Natomiast posadowienie poszczególnych płyt dennych
i  płyt  fundamentowych  zmienia  się  w  zależności  od  rodzaju  konstrukcji  oraz  położenia.
Zaprojektowano wykonanie  płyt  fundamentowych  o  grubości  30cm i  50cm,  z  betonu  C30/37,
zbrojonych prętami ze stali BSt500s. 

Płytę  fundamentowe należy  wykonać z  betonu wodoszczelnego  W8.  Z  płyty  żelbetowej
należy wystawić startery zbrojenia do trzpieni i ścian żelbetowych. Zachować otulinę min.50mm.
Płyty  fundamentowe  należy  zabezpieczyć  warstwą  hydroizolacji  -  zaleca  się  wykonanie  mat
bentonitowych.  Ściany  murowane  podziemne  należy  wykonać  z  bloczków  betonowych  lub
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silikatowych przeznaczonych do tego typu ścian. W połączeniu płyt fundamentowych ze ścianami

murowanymi należy  zastosować  system uszczelnienia  przerwy  roboczej  np.  system obejmujący

blachę  z  aktywnym  bentonitem  oraz  taśmą.  Przed  wylaniem  płyt  należy  wykonać  podkład

betonowy  z  betonu  C8/10  grubości  10cm,  na  którym  należy  ułożyć  szczelną  warstwę  z  mat

bentonitowych.  Wszystkie  przerwy  robocze  płyt  fundamentowych  powinny  być  zabezpieczone

przeznaczonymi do tego uszczelnieniami.

≅W recepturze betonu należy uwzględnić w/c  0,45÷0,50, cement hydrotechniczny o niskiej

kaloryczności i zawartości max 350 kg/m³ mieszanki, konsystencja na styku KH3/KH4, kruszywo o

średnicy do 32 mm. Obowiązuje wibrowanie układanej mieszanki betonowej szczególnie dokładne

w  rejonie  naroży  i  taśm.  Wymagana  tolerancja  wykonania  górnej  krawędzi  przelewu  ±2  mm.

Niedopuszczalna jest „ujemna” tolerancja długości niecki basenu pływackiego w świetle. Materiały

uszczelniające muszą posiadać atesty wymagane dla wody pitnej.

W  płytach  dennych  niecek  basenów  przewidziano  wykonanie  dylatacji.  Ze  względu  na

podniesienie niezawodności systemu uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej przewidziano podwójny

system doszczelniający.  Jednym z  możliwych rozwiązań jest  zastosowanie taśmy PVC typu oraz

dodatkowo taśmy polimerowej. Zaleca się stosowanie profesjonalnych systemów dylatacyjnych.

W przypadku posadowienia na warstwie gruntów nienośnych, należy warstwę wymienić na piasek

średni i zagęścić warstwami (30cm) do ID>0,9.

Przed  zabetonowaniem  płyt  fundamentowych  wykonać  wszystkie  instalacje

podposadzkowe, instalacje odgromowe, itp. wg projektów branżowych. Wszelkie przejścia przez

płytę muszą być uszczelnione wg wytycznych projektów branżowych.  

Geometrię oraz lokalizację poszczególnych pogłębień sprawdzić z rysunkami architektury. Różnice

konsultować na bieżąco z projektantem. 

Uszczelnienie przerw roboczych wykonać w ścianach zewnętrznych  za pomocą blachy z

aktywnym  bentonitem  oraz  węży  iniekcyjnych  lub  taśm.  W  płycie  fundamentowej  wykonać

szczelne  przerwy  robocze.  Przy  wykonaniu  izolacji  przeciwwodnych  należy  ściśle  przestrzegać

zaleceń i wskazówek producentów systemów hydroizolacyjnych. 

Wewnętrzne  powierzchnie  płyt  oraz  ścian  należy  doszczelniać  preparatami

przeciwwodnymi.  Wszelkie  naroża  wewnętrzne  należy  zabezpieczyć  dodatkowymi  taśmami

elastomerowymi zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

Czas  pomiędzy  betonowaniem  przyległych  działek  roboczych  płyt  fundamentowych  nie

mniej niż 7 dni. 

 Szczegóły rozwiązań wg rysunków konstrukcyjnych.

BRODZIKI

Zaprojektowano  posadowienie  płyt  brodzików  na  rzędnej  -0,35m  p.p.t.  Poziom

posadowienia  poszczególnych  płyt  zmienia  się  w  zależności  od  położenia.  Zaprojektowano

wykonanie płyt fundamentowych o grubości 15cm, z betonu C30/37, zbrojonych prętami ze stali

BSt500s.  Płyty fundamentowe należy wykonać z betonu wodoszczelnego W8. Zachować otulinę

min.50mm. Płyty fundamentowe należy zabezpieczyć warstwą hydroizolacji - zaleca się wykonanie

mat  bentonitowych.  Przed  wylaniem  płyt  należy  wykonać  podkład  betonowy  z  betonu  C8/10

grubości 10cm, na którym należy ułożyć szczelną warstwę z mat bentonitowych. 

W przypadku posadowienia na warstwie gruntów nienośnych, należy warstwę wymienić na piasek

średni i zagęścić warstwami (30cm) do ID>0,9.

≅W recepturze betonu należy uwzględnić w/c  0,45÷0,50, cement hydrotechniczny o niskiej

kaloryczności i zawartości max 350 kg/m³ mieszanki, konsystencja na styku KH3/KH4, kruszywo o

średnicy do 32 mm. Obowiązuje wibrowanie układanej mieszanki betonowej szczególnie dokładne

w  rejonie  naroży  i  taśm.  Wymagana  tolerancja  wykonania  górnej  krawędzi  przelewu  ±2  mm.
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Materiały uszczelniające muszą posiadać atesty wymagane dla wody pitnej.
Przed  zabetonowaniem  płyt  fundamentowych  wykonać  wszystkie  instalacje

podposadzkowe, instalacje odgromowe, itp. wg projektów branżowych. Wszelkie przejścia przez
płytę muszą być uszczelnione wg wytycznych projektów branżowych.  

Geometrię oraz lokalizację poszczególnych pogłębień sprawdzić z rysunkami architektury.
Różnice konsultować na bieżąco z projektantem. 

Wewnętrzne  powierzchnie  płyt  oraz  ścian  należy  doszczelniać  preparatami
przeciwwodnymi.  Wszelkie  naroża  wewnętrzne  należy  zabezpieczyć  dodatkowymi  taśmami
elastomerowymi zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

Szczegóły rozwiązań wg rysunków konstrukcyjnych.

STROP ŻELBETOWY
Stropy nad komorą techniczną należy wykonać jako prefabrykowany typu Filigran grubości

30cm. Strop opierać na ścianach i podciągach żelbetowych. Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych
należy  konsultować  z  wybranym  wykonawcą  płyt.  Po  zamontowaniu  zbrojenia  górnego,  strop
zostanie  zabetonowany  betonem  klasy  C30/37  (B37).  Szczegóły  rozwiązań  wg  rysunków
konstrukcyjnych.

PODCIĄGI ŻELBETOWE
Miejscowo  zaprojektowano  wykonanie  podciągu  żelbetowego  jako  oparcie  pod  płyty

Filigran.  Przekrój  podciągu  wynosi  30x40cm poniżej  dolnej  rzędnej  stropu.  Podciągi  żelbetowe
należy wykonać z  betonu klasy C30/37 W8  i  zbroić prętami ze stali  BSt500s. Należy zachować
otulinę  40mm.  Podciągi  miejscowo  należy  łączyć  ze  słupami  żelbetowymi.  Zbrojenie  ścian
żelbetowych  należy  łączyć  ze  zbrojeniem  podciągów.  Szczegóły  rozwiązań  wg  rysunków
konstrukcyjnych.

SCHODY ŻELBETOWE
Zaprojektowano  wykonanie  biegów  schodowych  do  komory  technicznej,  na  gruncie,  z

betonu klasy C20/25, zbrojonych prętami ze stali BSt500s. Grubość biegów schodów i spoczników
15cm. Należy zachować otulinę 40mm. Szczegóły rozwiązań wg rysunków konstrukcyjnych.

ŚCIANY ŻELBETOWE
Zaprojektowano  wykonanie  ścian  żelbetowych  gr.  30cm  w  komorze  technicznej.  Ściany

należy  wykonać z  betonu klasy  C30/37(W8) i  zbroić prętami ze stali  BSt500s.  Należy zachować
otulinę 50mm. Zbrojenie ścian żelbetowych należy łączyć ze zbrojeniem płyty fundamentowej i płyt
stropowych. Izolację pionową od zewnątrz  przewidziano z  mat  bentonitowych. Geometrię  oraz
lokalizację poszczególnych przebić i otworów instalacyjnych sprawdzić z rysunkami architektury i
branż  instalacyjnych.  Różnice  konsultować  na  bieżąco  z  projektantem.  Przed  wykonaniem
elementów  żelbetowych  uwzględnić  (osadzić)  wszystkie  elementy  instalacyjne  (instalacje
odgromowe,  puszki,  przejścia  instalacyjne,  peszle  itp.)  wg  projektów  branżowych.  Wszystkie
przejścia przez elementy żelbetowe muszą być uszczelnione wg wytycznych projektów branżowych.
Szczegóły rozwiązań wg rysunków konstrukcyjnych.

ŚCIANY BASENÓW
Zaprojektowano  wykonanie  ścian  basenów  jako  murowanych  (bloczki  betonowe)  z

trzpieniami żelbetowymi oraz  żelbetowych. Ściany murowane wykonać z  bloczków betonowych
grubości 25 z betonu klasy B20. Zastosować zaprawy klasy przynajmniej M10. Trzpienie żelbetowe
o przekroju  25x25cm, w  rozstawie  około 2,0m wykonać  z  betonu klasy  C30/37 (W8)  i  zbroić
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prętami ze stali BSt500s. Ściany żelbetowe wykonać z betonu klasy C30/37 (W8) i zbroić prętami ze
stali BSt500s.  Zachować otulinę 50mm. Zbrojenie trzpieni należy łączyć ze zbrojeniem wieńców
żelbetowych  oraz  płyty  dennej.  Geometrię  oraz  lokalizację  poszczególnych  przebić  i  otworów
instalacyjnych sprawdzić z rysunkami architektury i branż instalacyjnych. Różnice konsultować na
bieżąco  z  projektantem.  Przed  wykonaniem  elementów  żelbetowych  uwzględnić  (osadzić)
wszystkie elementy instalacyjne (instalacje odgromowe, puszki, przejścia instalacyjne, peszle itp.)
wg projektów branżowych. Wszystkie przejścia przez elementy żelbetowe muszą być uszczelnione
wg  wytycznych  projektów  branżowych.  W  ścianach  niecek  basenów  przewidziano  wykonanie
dylatacji. Ze względu na podniesienie niezawodności systemu uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej
przewidziano podwójny system doszczelniający. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie
taśmy  PVC  typu  oraz  dodatkowo  taśmy  polimerowej.  Zaleca  się  stosowanie  profesjonalnych
systemów dylatacyjnych.

≅W recepturze betonu należy uwzględnić w/c  0,45÷0,50, cement hydrotechniczny o niskiej
kaloryczności i zawartości max 350 kg/m³ mieszanki, konsystencja na styku KH3/KH4, kruszywo o
średnicy do 32 mm. Obowiązuje wibrowanie układanej mieszanki betonowej szczególnie dokładne
w  rejonie  naroży  i  taśm.  Wymagana  tolerancja  wykonania  górnej  krawędzi  przelewu  ±2  mm.
Materiały uszczelniające muszą posiadać atesty wymagane dla wody pitnej.
Szczegóły rozwiązań wg rysunków konstrukcyjnych.
Wykop zaleca się zasypać piaskiem średnim, bezpośrednio po zakończeniu robót.  Przy tym dno
wykopu powinno być oczyszczone z odpadów budowlanych, a zasypka nie powinna być zmarznięta,
jak również zanieczyszczona takimi materiałami jak: torf, darnina, korzenie, odpady budowlane itp.
Zasypywanie wykopu należy wykonać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone, do
wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna być
większa niż:

• 15 cm – przy zagęszczaniu ręcznym;
• 30 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian powinno być dokonane w
taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany i  izolacji wodochronnej.
Jeżeli  w  zasypywanym wykopie  znajduje  się  przewód lub  rurociąg,  to  użyty  materiał  i  sposób
zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia
izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej
80 % jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż  2 %.
Zagęszczenie należy wykonać do ID>0,9.

W trzpieniach żelbetowych należy umieścić szyny z płaskownikami lub dyblami kotwiącymi,
do połączenia konstrukcji żelbetowej z murowaną ścianą. Zaleca się użycie gotowych systemów do
tego typu połączeń. 

WIEŃCE ŻELBETOWE BASENÓW
Na wszystkich ścianach basenów należy wykonać wieńce żelbetowe o zmiennym przekroju i

kształcie. Wieńce żelbetowe zaprojektowano jako oparcie zwieńczenie ścian basenów. Wykonać z
betonu klasy C30/37 (W8) i zbroić prętami ze stali BSt500s. Zbrojenie wieńców żelbetowych łączy
się ze zbrojeniem innych elementów żelbetowych dochodzących do wieńców. Zbrojenia wieńców
nie  należy  przerywać.  Należy  zachować  otulinę  50mm.  Szczegóły  rozwiązań  wg  rysunków
konstrukcyjnych.

SŁUPY ŻELBETOWE
W  budynku  komory  technicznej  zaprojektowano  wykonanie  słupów  żelbetowych.  Na
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słupach  żelbetowych  oparty  jest  podciąg  żelbetowy.  Zbrojenie  podciągów  żelbetowych  jest
połączone ze zbrojeniem słupów żelbetowych. Słupy żelbetowe należy  wykonać z  betonu klasy
C30/37 (W8) i zbroić prętami ze stali BSt500s. Należy zachować otulinę 40mm. Przekroje słupów
żelbetowych wynoszą 30x30cm. Słupy należy łączyć z płytą fundamentową i płytą stropową typu
Filigran. Szczegóły rozwiązań wg rysunków konstrukcyjnych.

KONSTRUKCJE STALOWE ZJEŻDZALNI
Przy basenach zaprojektowano konstrukcje stalowe dwóch zjeżdżalni.  Wszystkie elementy

stalowe należy  wykonać  z  kształtowników stalowych ze stali  S355J2H.  Przewidziano połączenia
spawane pomiędzy elementami stalowymi. Elementy należy mocować do konstrukcji żelbetowej
(fundamenty)  za  pomocą  kotew  stalowych,  chemicznie  wklejanych.  Całość  powinna  spełniać
wymóg odporności ogniowej R 30. Szczegóły rozwiązań wg rysunków konstrukcyjnych. Wszystkie
elementy  stalowe  należy  ocynkować.  W  elementach  należy  przewidzieć  wykonanie  otworów
technologicznych  potrzebnych  do  kąpieli  cynkowych.  Otwory  wykonać  jak  najmniejsze  i
umiejscawiać w jak najmniej widocznych miejscach. 

HYDROIZOLACJE 

NIECKI BASENÓW
Uszczelnianie niecki basenu zaleca się wykonać po upływie 6 miesięcy od betonowania (ze

względu  na  skurcz);  skrócenie  tego  czasu  zależne  jest  od  zastosowania  specjalnych  betonów.
Receptę betonu należy określić po konsultacji z technologiem. 

Dno  i  ściany  niecki  basenu  należy  starannie  oczyścić  -  np.  frezowanie,  śrutowanie,
piaskowanie. Beton należy zagruntować.

Należy wykonać wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy cementowej modyfikowanej
tworzywami sztucznymi.

Ubytki należy uzupełnić zaprawą naprawczą PCC o uziarnieniu 0-2mm, a do wygładzenia
powierzchni użyć drobnoziarnistej szpachlówki do betonu.

W razie stwierdzenia rys należy wypełnić je metodą iniekcji ciśnieniowej z zastosowaniem
żywic  iniekcyjnych -  użyć  żywic  poliuretanowych.  W razie  stosowania  iniekcji  zespalającej  użyć
żywic epoksydowych. 

Do uszczelnienia zaleca się stosowanie systemowych zapraw lub szlamów uszczelniających
(mikrozaprawy).  Należy używać materiałów z jednego systemu i od tego samego producenta. 
Grubość  powłoki  hydroizolacyjnej  powinna  wynosić  co  najmniej  2mm  (po  wyschnięciu)  i  nie
większa niż 4mm. 

Warstwę wierzchnią będzie stanowić folia basenowa składająca się z folii  spodniej, siatki
wzmacniającej i folii wierzchniej.

Hydroizolację należy wykonać także na rynnach przelewowych. 

DYLATACJE PŁYT BASENÓW
Uszczelnienie dylatacji zrealizować na dwóch poziomach. Po pierwsze, zastosować specjalną

elastyczną wkładkę (taśmę), zabetonowywaną w betonie niecki. Drugie uszczelnienie wykonać na
poziomie uszczelnienia zespolonego (pod folią basenową). 

Zastosowany  sznur  dylatacyjny  musi  cechować  się  zamkniętymi  porami,  a  elastyczne
wypełnienie  musi  być  odporne  na  wodę  oraz  środki  czyszczące  (silkony,  tiokole,  żywice
poliretanowe).

Należy  wykonać  ścięcia  krawędzi  lub  zastosować  odpowiednią  szerokość  taśmy
uszczelniającej, umożliwiającej swobodne odkształcenie się i wtopienie w masę uszczelniającą.
Zaleca  się  zastosowanie  systemowych  dylatacji  oraz  używanie  materiałów  pochodzących  od
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jednego producenta. 

PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W NIECKACH BASENÓW
Podczas  szalowania  niecki  basenowej  należy  wykonać  wszystkie  przejścia  instalacyjne.

Przejścia należy zabezpieczyć przed przesuwem podczas betonowania.
Wszystkie przejścia powinny posiadać manszety uszczelniające oraz powłoki hydroizolacyjne.
W obszarach przejść rurowych należy zastosować warstwy przerywające podciąganie kapilarne -
np. żywica epoksydowa.

Wszystkie  elementy  wyposażenia  należy  osadzać  na  zaprawie  epoksydowej  oraz  kleju
epoksydowym.

RYNNY PRZELEWOWE BASENÓW
Należy  wykonać  specjalne  bariery  przerywające  podciąganie  kapilarne  -  np.  żywice

reaktywne lub polisiarczki.
Warstwy tez należy wyprowadzić do górnej krawędzi kształtki przelewowej oraz na wierzchu

warstwy pod okładzinę plaży - warstwa ta nie może zastępować hydroizolacji.

IZOLACJE WEWNĄTRZ KOMORY TECHNICZNEJ
Hydroizolacje wewnątrz komory technicznej należy wykonać wg zaleceń technologicznych,

zachowując wymagania agresywności środowiska oraz temperatury.
Zaleca  się  stosowanie  systemowych  rozwiązań  oraz  materiałów  pochodzących  od  jednego
producenta. 

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  podczas  wykonywania  przejść  w  ścianach  i  płytach
żelbetowych komory. Podczas szalowania należy wykonać wszystkie przejścia instalacyjne. Przejścia
należy zabezpieczyć przed przesuwem podczas betonowania.

Wszystkie  przejścia  powinny  posiadać  manszety  uszczelniające  oraz  powłoki
hydroizolacyjne.

UWAGI:
1. PROJEKT KONSTRUKCJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOTSAŁYMI PROJEKTAMI

BRANŻOWYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.

2. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM, TECHNOLOGIEM ORAZ
WYBRANYMI PRODUCENTAMI.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ WG ZALECEŃ WYBRANYCH PRODUCENTÓW. 

KONSTRUKCJA
mgr inż. Łukasz Wieruszewski

nr upr. 13/DOŚ/14

Wrocław, 17.02.2015r.
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IX. RYSUNKI TECHNICZNE
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