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Il. INFORMACIE PODSTAWOWE

1. Adres inwestycji

ul. Fredry

57-400 Nowa Ruda

dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obreb-3 Nowa Ruda
2. Inwestor

Gmina Miejska Nowa Ruda

ul. Rynek 1

57-400 Nowa Ruda
3. Podstawa opracowania

REV. 1 —-28.03.2017r. - zmiana boisk sportowych oraz nowo projektowane schody
w basenie — wg czesci rysunkowej

- uzgodnienia i umowa z inwestorem (z dnia 01.10.2014r.)

- specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum
miasta w obrebie obszaru objetego ochrong konserwatorskg w Nowej Rudzie
zatwierdzonego Uchwatg nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30
maja 2007 roku

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 dla dziatek nr 260/1, 260/6, 259
opracowana przez mgr Tomasz Janczak (geodeta uprawniony sw. nr 20732 z
dn.23.01.2010r. wydane przez Gtéwnego Geodete Kraju), listopad 2014r.

- opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podfoza pod
projektowany kompleks basenowy zlokalizowany w miejscowosci Nowa Ruda na
dziatce ewidencyjnej nr 260/6 opracowana przez mgr inz. Grzegorz Wyrwas (geolog
inzynierski upr. MS nr VI1-1522), listopad 2014r.

- warunki przytgczeniowe do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wydane przez Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., nr TWP-191/XI1/2014 z
dnia 01.12.2014r.

- uzgodnienie lokalizacji hydrantu zewnetrznego wydane przez Zaktad Wodociagow i
Kanalizacji z dnia 05.01.2015r.

- warunki przytgczenia do sieci gazowej wydanej przez Polska Spotka Gazownictwa z
dn.15-01-2015 — nr Zw/ZKP/426/AZ-WP-202325/2014

- warunki przytaczenia do sieci elektrycznej wydanej przez Tauron Dystrybucja S.A. z
dnia 20-01-2015r. - nr WP/079797/2014/004R04

- informacja Wydziatu Mienia Komunalnego Urzedu Miejskiego w Nowej Rudzie
dotyczaca Decyzji OSR.613.547.2014.RL1 z dnia 26.01.2015r wydanej przez Staroste
Ktodzkiego zezwalajgcg na usuniecie drzew.

- Decyzja na lokalizacje zjazdu publicznego z ulicy Sportowej — nr W1.7212.74.2014 z
dnia 02.01.2015r.

- Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z ulicy Sportowej —nr WI1.7211.74.1.2014
z dnia 12.02.2015r.

- pozwolenie wodno-prawne na likwidacje stawu

- zgoda wtasciciela na wyburzenie obiektu
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- informacja dotyczaca ztoza wegla kamiennego , Lech” wydane przez Urzad Miejski w

Nowej Rudzie - RZP.6724.4.2015.1K z dnia 26.02.2015r.
- aktualne normy i przepisy
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lll. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji - zakres i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt modernizacji istniejgcych niecek basenowych, budowy
budynku sanitarno-szatniowego z czescig gastronomiczng i socjalng, likwidacji stawu i budowy
boiska wielofunkcyjnego, rozbiorki istniejgcego budynku, budowy budynku kontenera obstugi
lodowiska, budynku trafostacji poprzez oraz adaptacje, projekt wyposazenia terenu w
infrastrukture niezbedng do prawidiowego funkcjonowania catego obiektu sportowo-
rekreacyjnego w tym istniejgcego stadionu oraz projekt zjazdu z ulicy Sportowe;.
Inwestycja bedzie prowadzona w dwdch etapach.
Etapowanie

Kolejnos$¢ wykonywania prac | etapu:
- rozbidrka istniejgcego budynku na terenie dziatki nr 260/6
- budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig gastronomiczng i socjalng
- rozbiorka istniejgcych niecek basenowych oraz budowa nowych (bez zmiany wymiarow) i
brodzika dla dzieci, budowa komory technicznej z instalacjg uzdatniania wody basenowe] oraz
basenami przelewowymi
- likwidacja stawu naturalnego
- budowa boiska wielofunkcyjnego
- realizacja matej architektury — hustawka dla dzieci, stét do tenisa stotowego
- budowa budynku kontenerowego obstugujacego lodowisko sezonowe na terenie boiska
wielofunkcyjnego, ktéry bedzie petnit funkcje gospodarczg — pomieszczenia dla przechowywania
tyzew, rolby
- likwidacja istniejgcych sieci na terenie i budowa nowych
- powiekszenie istniejgcego parkingu dla samochodédw osobowych (26 miejsc postojowych; teren
oznaczony jako 9KP)
- budowa budynku transformatora
- budowa zadaszonego miejsca dla gromadzenia odpadéw
- utwardzenia przejs¢ wokdt boiska do pitki noznej wraz z budowa parkingu (17miejsc postojowych)
w potnocno-wschodniej czesci terenu dziatki nr 259

Kolejnos¢ wykonywania prac |l etapu:
- budowa parkingu dla samochoddw osobowych (teren oznaczony jako 8KP) wraz z budowg zjazdu
z ul. Sportowe;j

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
2.1. Dane dotyczace terenu

Lokalizacja

Teren dziatek nr 259, 260/1, 206/6 lezy w pdtnocno-zachodniej czesci miasta Nowa Ruda
przy skrzyzowaniu ul. Fredry oraz gminnej ul. Sportowe;j.
Powierzchnia dziatek:

dz. nr 259 - pow. 1,865ha

dz.nr260/6 - pow. 1,2334 ha

dz.nr260/1 - pow. 0,0899 ha
w sumie: 3,1883ha

Na terenie dziatki 260/6 znajduja sie dwie istniejgce niecki basenowe usytuowane wzdtuz
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wschodniej granicy dziatki sgsiadujgcej z dziatkg nr 260/1. W potudniowo-zachodniej czesci tej
dziatki znajduje sie budynek przeznaczony do rozbidrki. W pétnocno-zachodniej czesci dziatki 260/6
znajduje sie naturalny staw obecnie juz osuszony, w ktorym nie wystepuje fauna i flora
charakterystyczna dla stawow.

Teren dz. nr 260/1 jest niezabudowany o znacznym wzniesieniu. Dziatka znajduje sie pomiedzy
dziatkg 260/6 a dziatkg nr 259.

Na terenie dziatki nr 259 znajduje sie petnowymiarowe boisko do pitki noznej wraz z trybunami
oraz budynkiem klubowym i obiektami pomocniczymi, ktére pozostawia sie bez zmian.

Sasiedztwo

Po zachodnie] stronie teren opracowania sgsiaduje z budynkiem szkoty (dz. nr 261). Po
stronie potudniowej znajduje sie zabudowa wielorodzinna (dz. nr 273/1) oraz teren niezabudowany
(dz. nr 273/2), po drugiej stronie ul. Fredry zlokalizowane sg budynki mieszkalne wielorodzinne. W
najblizszym otoczeniu dziatki po stronie potnocnej znajdujg sie tereny niezabudowane. Od czesci
wschodniej znajduje sie ul. Sportowa.

Uksztattowanie terenu

Teren objety opracowaniem jest pagdrkowaty. Najnizej potozony punkt dziatki 260/1 i 260/6
ma rzedng 375,1m.n.p.m., a najwyzej 378,5m.n.p.m, natomiast dziatki nr 259 — najnizszy
375,5m.n.p.m., a najwyzszy 379,7m.n.p.m.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych na dziatce nr 260/6 do gtebokosci max 6.0 m
p.p.t. w podtozu stwierdzono wystepowanie nasypow i osadéw czwartorzedowych holocenskich. W
nasypach nawiercono humus, kawatki cegiet, szlake, piaski, gliny, zwiry, ceramike i szkto. Natomiast
utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez grunty spoiste tj. gliny, gliny pylaste, gliny
piaszczyste, gliny pylaste zwiezte, piaski gliniaste, zwiry gliniaste oraz grunty niespoiste tj. zwiry i
zwiry zaglinione.

We wszystkich otworach geotechnicznych na omawianym terenie nawiercono wody gruntowe.
Wody wystepujg w gruntach niespoistych, mato spoistych i przewarstwieniach gruntow spoistych.
Zwierciadto wod gruntowych ma charakter napiety jak i swobodny. W otworach mozna spotkac sie
z licznymi sgczeniami. W czasie dtugotrwatych i obfitych opaddéw oraz przy roztopach zwierciadto
wody gruntowej moze sie znacznie podniesc.

Na terenie projektowanego w ramach Il etapu parkingu na podstawie przeprowadzonych prac
badawczych na analizowanym terenie do gtebokosci max 2.4 m p.p.t. w poditozu stwierdzono
wystepowanie nasypow i osaddéw czwartorzedowych holocenskich. W nasypach nawiercono
humus, kawatki cegiet, duzg ilos¢ szlaki, pospotki, gliny, zwiry,gruz. Natomiast utwory
czwartorzedowe reprezentowane sg przez grunty spoiste tj. gliny, oraz grunty organiczne gliny
préchnicze na pograniczu namutéw gliniastych.

Wéd gruntowych w omawianym obszarze nie nawiercono stwierdzono jedynie sgczenia w nasypach.
Istniejgcy staw na terenie objetym opracowaniem

Wg opracowanego operatu przedmiotowy staw najprawdopodobniej zostat wybudowany w
latach 50-tych XX wieku (badZ wczesniej). Z archiwalnych dokumentéw wynika, ze gtdéwnie stuzyt
potrzebom basendw, ktére znajdowaty sie w poblizu. Najprawdopodobniej ujecie wody do stawu
nastepowato z wodociggu zgodnie z planem urzadzen wodnych. Na dzien dzisiejszy w stawie nie
znajduje sie woda i od kilkudziesieciu lat nie spefnia on zaplanowanej pierwotnie funkcji.

Aktualne parametry urzadzenia zostaty przyjete na podstawie dostepnych materiatéw
(mapa wysokosciowo — sytuacyjna, widok satelitarny obiektu udostepniony za posrednictwem
serwisu geoportal.gov.pl, pomiary wiasne i wizja terenowa). Oszacowano powierzchnie stawu na
ok. 0,09 ha. Gtebokos¢ zbiornika wynosi okoto 1,80 m, przy skarpach zachodnich i pétnocnych
okoto 2,0m, natomiast przy skarpach wschodnich okoto 1,40m. Objetos¢ stawu oszacowano na
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okoto 4045,00 m3. Z uwagi na nieuzytkowanie obiektu staw ulegt czesciowemu zarosnieciu, w
stawie nie znajduje sie woda.

Inwestor zamierza zlikwidowac istniejgcy zbiornik wraz z nieuzytkowanymi rurociggami
instalacji wody i kanalizacji sanitarnej. Likwidacja stawu polegataby na jego zasypaniu. Na terenie
istniejgcego stawu planuje sie utwardzenie nawierzchni i przygotowanie terenu pod boisko w
zwigzku z planowang modernizacjg istniejgcego, ale juz nieczynnego kompleksu basenowego. Z
wykonanych przekrojéw terenu i zbiornika wynika, ze najprawdopodobniej jest to typowy staw
kopany. Niecka stawu zostanie uprzednio uporzgdkowana poprzez wykoszenie i pozbycie sie
wszelkiej roslinnosci wystepujgcej na przedmiotowym urzgdzeniu. Dno stawu zostanie odmulone
do poziomu gruntu rodzimego, w miare potrzeb staw zostanie osuszony.

Najprawdopodobniej materiatem do wypetnienia niecki stawowej bedzie grunt nosny utozony
warstwowo (zwir, piach, pospodtka itp.). Wypetnienie bedzie wykonane do rzednych terenu
przylegtego, tj. 377,70 m n.p.m.

Warstwa powierzchniowa o grubosci od 1,0 m do 1,5 m bedzie formowana w sposdb
zapewniajacy funkcje glebotwdrcza w tych punktach dziatki, gdzie docelowo beda tereny zieleni.
llos¢ materiatu potrzebna do likwidacji stawu bedzie oscylowata w granicach 4045,00 m3 (2190-
2380 Mg).

Do odwodnienia terenu bedzie stuzyt system drenazu odwadniajgcego projektowanego pod
terenem boiska, ktéry planuje sie wykonaé zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Istniejacy na terenie dziatki nr 260/6 obreb Nowa Ruda staw nie petni juz pierwotnie zatozonej
funkcji — w latach 50. odprowadzana byta do niego woda z basenéw badz z odwodnienia terenéw
przylegtych znajdujgcych sie na terenie niniejszej dziatki. Obecnie w stawie nie znajduje sie woda i
nie zasiedlajg go ryby. Z uwagi na nieuzytkowanie obiektu staw ulegt czesciowemu zarosnieciu. Z
przeprowadzonej analizy wynika, iz planowana do uruchomienia inwestycja — likwidacja stawu nie
wpltynie, na ktorykolwiek z rozpatrywanych warunkow w zwigzku z tym wody podziemne
pozostang w stanie niezmienionym — czyli zostanie utrzymany dobry stan ilosciowy i chemicznych
JCWPd, cel srodowiskowy dla nich okreslony bedzie mozliwy do realizacji. Przedmiotowe
przedsiewziecie, z uwagi na swoj charakter, nie przewiduje sie aby mogto przyczyni¢ sie do
nieosiggniecia celéw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry.

Obiekty budowlane na terenie objetym opracowaniem

Na terenie dziatki nr 260/6 zlokalizowany jest budynek w rzucie o literze L niegdys$ o funkgcji
ustugowej i sanitarno-szatniowej. Obecnie obiekt jest nieuzytkowany. Z obiektu pozostata tylko
cze$¢ frontowa dwu kondygnacyjna i parterowa cze$é sanitarno-szatniowa. Pozostatoscig po
prostopadtej czesci rzutu budynku jest Sciana zewnetrzna sgsiadujgca z dziatkg nr 260/3.

Na dziatce nr 260/6 znajdujg sie réwniez niecki basenowe wraz z atrakcjami wodnymi —
skocznig przy basenie sportowym oraz mniejszg skocznig przy basenie rekreacyjnym. Oba obiekty
sg odgrodzone wokodt barierkami stalowymi. Przejscie do basenu umozliwiajg brodziki do ptukania
stép. Wszystkie elementy basenéw beda wyburzane z wyjatkiem skoczni przy duzym basenie.

Na terenie istniejgcego stadionu znajduje sie budynek klubowy wraz z budynkami
obstugujgcymi ten teren — garaze i budynki techniczne. Obiekty te pozostajg bez zmian i nie
podlegajg opracowaniu. Petnowymiarowe boisko do pitki noznej posiada trybuny po obu dfuzszych
bokach. Istniejgca zabudowa pozostaje bez zmian.

Komunikacja

Obstuga komunikacyjna terenu basendw z ul. Fredry. Na terenie przejscia utwardzone z
kostki wzdtuz basenéw umozliwiajg komunikacje po catym terenie.

Chodnik o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok 1,5m jest ciggiem pieszym taczacym ul. Fredry z
wejsciem na teren basendw. Wjazd na istniejgcy parking obstugujgcy teren basendw po prawej
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stronie ciggu pieszego. Utwardzony parking z nawierzchni bitumicznej na okoto 18 miejsc
postojowych jest oddzielony od chodnika kraweznikiem betonowym.

Wejscie na teren stadionu znajduje sie w pdtnocno-wschodniej czesci dziatki nr 259.
Obejscie wokodt budynkow jest z nawierzchni utwardzonej bitumicznej. Przejscia wokét stadionu ze
zbitego gruntu umozliwiajg komunikacje po catym terenie wzdtuz boiska.

Zielen

Teren basendw porastajg drzewa lisciaste majgce powyzej pieciu lat. Ogdlny stan drzew jest
zadowalajgcy. Najbardziej zadrzewiong czescig terenu jest okolica stawu w potnocno-zachodniej
czesci. Zielen niska i trawniki wystepujgce na opracowywanym terenie s3 w stanie
niezadowalajgcym. Pozostatg czes¢ zieleni stanowig krzewy samosiejki. Projektowane
zagospodarowanie terenu przewiduje wycinke drzew na tym obszarze.

Mata architektura

Przy frontowych fasadach budynkéw murki oporowe wys. okoto 30 cm, z cegly. Wszelkie
wzniesienia terendw zabezpieczono réwniez murkami oporowymi o zrdznicowanej wysokosci.
Ogrodzenie terenu basenu z pretdw na konstrukcji stalowej i zelbetowej w ztym stanie technicznym
wzdfuz granic terenu, z wytgczeniem odcinka wzdtuz ul. Fredry, poniewaz ogrodzenie jest
przesuniete w gtab dziatki, dzieki czemu istniejgcy parking jest ogélnodostepny.

Ogrodzenie terenu stadionu betonowe o wysokos$ci 2m wzdtuz granicy terenu w stanie dobrym i
niezadowalajagcym. Istniejgce elementy matej architektury zostang zlikwidowane.
2.2. Infrastruktura techniczna

Sie¢ wodociggowa

W ulicy Fredry zlokalizowana sie¢ wodociggowa ¢100 i na terenie opracowania ¢160.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W ulicy Fredry zlokalizowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢600.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

W ulicy Fredry zlokalizowana sie¢ kanalizacji deszczowej $400.

Sie¢ gazowa

W ulicy Fredry zlokalizowany zostanie gazocigg n/c de ¢125.

Sie¢ elektroenergetyczna

Zasilanie istniejgcego budynku odbywato sie poprzez podtaczenie do sieci.

2.3. Charakterystyka niecek basenowych

Przedmiotowy obiekt powstat w latach 30 XX wieku. Obecnie obie niecki basenowe nie sg
uzytkowane. Niecka basenu ptywackiego o wymiarach 49,92m x 21,9m ma zmienng gtebokos¢ od
1,59m do 1,99m jest znacznie pogtebiona przy istniejgcej skoczni — jej gtebokos¢ dochodzi do
3,71m. Niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 27,42m x 23,52m o gtebokosci od 0,77m do
1,38m. Niecki basenéw zostaty wykonane w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z oparciem dna
na gruncie. Rodzaj uzytego betonu oraz stali konstrukcyjnej trudny do okreélenia. Sciany oraz dno
basenu betonowe wielokrotnie malowane farbami wodoodpornymi. Sciany oraz dna niecek
wykazujg szereg peknie¢ powstatych na skutek nieréwnomiernego osiadania niecek i braku
odpowiedniej jej sztywnosci konstrukcyjnej. Korony basenéw potozone sg na rowni otaczajgcego
terenu przy czym basen rekreacyjny jest usytuowany wyzej od ptywackiego o 60 cm. Obie niecki
basendéw ogrodzone sg barierkami z rur stalowych z wejsciami przez brodziki do ptukania stép.
Wzdtuz zachodniego brzegu basenéw wykonana jest sciezka betonowa. Zejscia do wody basenu
rekreacyjnego za pomocg betonowych schoddéw usytuowanych na pétnocnej scianie, do
ptywackiego trzema stalowymi drabinkami na dtuzszych $cianach i jednej na Scianie potudniowej.
Przestarzata technologia basenu oraz jego techniczne zuzycie spowodowaty zty stan dna oraz $cian
niecek basendw przez co znajdujg sie obecnie w niezadowalajgcym stanie technicznym.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W | etapie realizowana bedzie czes¢ inwestycji zwigzana z modernizacjg basendw i
wyposazenia sportowego terenu.
Prace podlegajgce wykonaniu:
- rozbidrka istniejgcego budynku na terenie dziatki nr 260/6
- budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig gastronomiczng i socjalng
- rozbiorka istniejgcych niecek basenowych oraz budowa nowych (bez zmiany wymiarow) i
brodzika dla dzieci, budowa komory technicznej z instalacjg uzdatniania wody basenowe] oraz
basenami przelewowymi, wykonanie instalacji podgrzewania basendéw przy pomocy pomp ciepfa
woda-powietrze. Lokalizacja pomp na dachu budynku szatniowo-sanitarnego. Rozwigzania
szczegotowe wg projektu wykonawczego.
- likwidacja stawu naturalnego
- budowa boiska wielofunkcyjnego
- realizacja matej architektury — hustawka dla dzieci, stét do tenisa stofowego
- budowa budynku kontenerowego obstugujgcego lodowisko sezonowe zlokalizowane na terenie
boiska wielofunkcyjnego
- likwidacja istniejgcych sieci na terenie i budowa nowych
- powiekszenie istniejgcego parkingu dla samochodéw osobowych (26 miejsc postojowych)
- budowa budynku transformatora w obrysie nowoprojektowanego parkingu
- budowa zadaszonego miejsca dla gromadzenia odpadéw
- utwardzenia przejs¢ wokdt boiska do pitki noznej wraz z budowa parkingu (17miejsc postojowych)
w potnocno-wschodniej czesci terenu dziatki nr 259

Wejscie na teren inwestycji zlokalizowano po potudniowej stronie terenu inwestycji od ul.
Fredry. Od ulicy strefg buforowg pomiedzy gtéwnym wejsciem a ulicg jest parking dla samochodéw
osobowych po prawej stronie ciggu pieszego o szerokosci 3,5m bedgcym wejsciem na teren. Po
lewej stronie ciggu pieszego zaprojektowano parking dla rowerdw. Na terenie parkingu w
odlegtosci 3,8m od granicy z dziatkg 260/1 zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadow.

Po zachodniej stronie zaprojektowano budynek w ksztatcie litery L. Od wejscia gtéwnego na
teren basendw prowadzi chodnik wzdtuz basenow, ktdry prowadzi przez caty teren i umozliwia
dojscie do kazdego basenu oraz boiska wielofunkcyjnego.

Na terenie dziatki nr 259 zaprojektowano utwardzenia przejs¢ wokoét boiska oraz wydzielono 17
miejsc postojowych przy obecnym wjezdzie na teren.

Baseny
a) Stan techniczny obiektéw istniejacych

Skocznia zelbetowa

Stan techniczny konstrukcji skoczni zelbetowej okreslono jako dobry i nadajacy sie do
uzytku po weczesniejszym remoncie i zabezpieczeniu konstrukcji. Ze wzgledu na wieloletnie
narazenie konstrukcji na dziatanie czynnikdw atmosferycznych nalezy oczysci¢ ja z powfok
malarskich, zagruntowaé specjalnymi materiatami do betonu i zabezpieczy¢ powitokami
hydroizolacyjnymi. Po usunieciu powtok wierzchnich nalezy dokonaé¢ ponownych ogledzin
konstrukcji i zlokalizowaé spekania. W razie wystgpienia rys lub spekan nalezy zawiadomic
projektanta. W trakcie wykonywania nowych basendéw nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na to aby
nie uszkodzi¢ fundamentu skoczni. Nalezy zabezpieczy¢ platforme skoczni barierkami wys. 110cm,
stalowymi malowanymi proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006.

Niecki basendéw
Istniejgce niecki basendw sg w niezadowalajgcym stanie technicznym i zaprojektowano nowg
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konstrukcje. Szczegdtowe rozwigzania wg projektu konstrukgji.

b) Projektowane niecki basenowe
Projektowane niecki basenéw zaprojektowano na miejscu istniejgcych bez zmiany wymiarow.
Basen ptywacki podzielono na 8 torow ptywackich. Przy basenie znajduje sie istniejgca skocznia,
ktora po modernizacji bedzie jedng z atrakcji wodnych. Dodatkowymi atrakcjami sg trampoliny po
obu stronach skoczni.
Przy basenie rekreacyjnym zaprojektowano rwaca rzeke, zjezdzalnie wodne oraz atrakcje basenowe
w granicach niecki basenowe;.
Dodatkowg atrakcjg jest nowo projektowany brodzik dla dzieci o gtebokosci do 40cm. Na
wyposazenie brodzika sktadajg sie dysze fontannowe oraz zjezdzalnia typu stonik. Projektuje sie
ponadto punkt obserwacyjny dla ratownika — siedzisko demontowalne z zadaszeniem chronigcym
przed nadmiernym nastonecznieniem. Szczegétowe rozwigzania wyposazenia niecek basenowych i
elementdéw wyposazenia przedstawiono na rys. B 04.
Odwodnienie basendw zaprojektowano za pomoca rynien przelewowych na catych obwodach
basendéw — wg rys. B 06.
Basen zasilany bedzie z sieci wodociggowej. Alternatywne podtgczenie basendéw do istniejacej
studni zrealizowane zostanie wg oddzielnego opracowania po wykonaniu badania wody i
potwierdzenia jej zdatnosci do spozycia.

c) Komora techniczna
Pomiedzy nieckami basenu sportowego i rekreacyjnego zaprojektowano komore techniczng w
ktorej znajduja sie filtry uzdatniania wody basenowej wraz z basenami przelewowymi.
Zabezpieczenie wejscia do komory przy pomocy klapy drzwiowej zlicowanej z plazg z drewna
egzotycznego. Klapa wykonana z desek drewna egzotycznego potgczonych za pomoca legrow.

d) Brodziki z projektowanymi natryskami zewnetrznymi
Projektowane brodziki przy wejsciach na obszar basendw sg przeznaczone do dezynfekcji stop przy
przejSciu na teren o zaostrzonym rygorze sanitarnym oraz sg brodzikami natryskowymi dla
wchodzacych i wychodzgcych z wody. Dno i powierzchnie ptaskie w niecce nalezy wytozy¢ ptytkami
antyposlizgowymi. Szczegdtowe rozwigzania wg B 05.

e) Oswietlenie niecki
Oswietlenie dekoracyjne niecki basenu rekreacyjnego za pomocg bezniszowych lamp
Rozmieszczenie wedtug czesci branzowe;.

f) Wyktadzina foliowa basenu
Projektowane baseny nalezy wykonczy¢ atestowang folig basenowg PVC o gramaturze min. 300
g/m?, o gr. 1.5 mm, zbrojona za pomocg wtdkna poliestrowego gr. 0.3 mm. Schody basenowe,
powierzchnie ze spadkami oraz strefa zjezdzalni wytozy¢ folig wyttaczang o powierzchni
antyposlizgowej w kontrastowym w stosunku do reszty kolorze. Pasma folii faczyé na zaktad 30 mm
i zgrzewac za pomocy strumienia gorgcego powietrza oraz dodatkowo uszczelni¢ wzdtuz zgrzewu
ptynnym PVC. Powierzchnia przeznaczona do utozenia folii powinna by¢ gtadka i réwna, wolna od
zanieczyszczen chemicznych bez szczelin, pytu i luznych ziaren i ostrych krawedzi. Na $cianach z
rynnami przelewowymi folia wywinieta jest do wnetrza rynny i tam zgrzewana do blach
montazowych mocowanych wewnatrz rynny. Folia we wszystkich naroznikach wewnetrznych i
zewnetrznych na odcinkach gdzie nie wystepuje rynna przelewowa, na uskokach dna niecki
mocowana do profili PVC zakotwionych do scian i ptyt dennych. Folie basenowa nalezy ukfada¢
zgodnie z instrukcjg producenta. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy uzgodnic z
dostawca wyposazenia (folii basenowej, kratek przelewowych, dysz wody, odptywu dennego i z
rynny przelewowej, instalacji obiegu wody) sposéb ich montazu i przewidzie¢ koniecznosé¢ montazu
wyposazenia.

g) Atrakcje basenowe
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Projektowane jest wyposazenie niecki basenu rekreacyjnego w systemowe urzadzenia i instalacje
urozmaicajgce pobyt i podnoszgce atrakcyjnos¢ korzystania z basenu. Zamontowane beda
zjezdzalnia rodzinna dwu torowa, zjezdzalnia rurowa oraz sztuczna rzeka z dyszami i parasol wodny.
Montaz elementdw wyposazenia podlega identycznym rygorom jak montaz pozostatych
elementéw wyposazenia niecki basenu. Uruchamianie poszczegdlnych atrakcji basenowych
zasilanych wodg lub powietrzem za pomocg sterownikow czasowych. Montaz pomp zasilajgcych w
komorze technicznej pomiedzy nieckami basenowymi. Montazu zjezdzalni dokonuje firma
dostarczajgca i wykonujgca zjezdzalnie.

h) Zjezdzalnie wodne.
Elementy slizgu z laminatu PS (laminat poliestrowy zbrojony wiéknem szklanym)
Elementy (powierzchnia $lizgu) o budowie warstwowej, liczgc od strony wewnetrznej:
- elkot
- 6 warstw zbrojenia szklanego
- warstwa zbrojenia przektadkowego typu firet coremat
- topkot.
Kotnierze taczace elementy $lizgu wykonane z warstw zbrojenia szklanego. Grubos¢ kotnierza od 10
mm w czesci skrecanej, do 13 mm w czesci przylegajacej do powierzchni owalne;.
Pompy elektryczne doprowadzajgce wode na zjezdzalnie — pompy obiegowe indywidualne dla
kazdej zjezdzalni, z zabezpieczeniem termicznym i réznicowo prgdowym (2.2kW).
Instalacja wodociggowa, doprowadzajgca wode od pompy do podestu startowego (wykonana w
technologii rur PE lub PVC klejonych).
Elementy zjezdzalni:
Zjezdzalnia rodzinna — dwutorowa,
- Element startowy, oraz Slizg w kolorze uzgodnionym z inwestorem z laminatu poliestrowo -
szklanego dfugosci ok. 9,00 mb zakoriczony swobodnym spadkiem do basenu.
- Konstrukcja wsporcza - stalowa ocynkowana ogniowo i malowana farbami poliuretanowymi do
malowania na swiezy ocynk.
- Instalacja wodociggowa - doprowadzajgca wode od podestu startowego do elementu startowego.
- Tablica z regulaminem (Piktogramy.
Zjezdzalnia rurowa — anaconda, zewnetrzna.
- Element startowy oraz $lizg rurowy o srednicy 1000 mm w kolorze wg uzgodnienia z laminatu
poliestrowo - szklanego dtugosci ok. 46,86 mb zakonczony swobodnym spadkiem do basenu
- Konstrukcja wsporcza - stalowa ocynkowana ogniowo i malowana farbami poliuretanowymi do
malowania na $wiezy ocynk.
- Instalacja wodociggowa - doprowadzajgca wode od podestu startowego do elementu startowego.
- Tablica z regulaminem (Piktogramy).
- Sygnalizacja START-STOP typ | (czerwone-zielone Swiatto sterowane czasowo)

Boiska sportowe

Projektuje sie boisko do pitki plazowej w ilosci 2 sztuk o wymiarach 8,00x16,00 kazde.

Jako nawierzchnie boiska przyjeto powierzchnie piaskowa.

PODBUDOWA:

piasek drobnoziarnisty —15cm,

grunt rodzimy,

UWAGA: Prace ziemne przy budowie boiska nalezy wykonywa¢ w porze suchej, by nie doszto do
nawodnienia gruntow.

WYPOSAZENIE SPORTOWE

- mobilne stupki stalowe montowane w tulejach w regulacja wysokosci mocowania siatki i
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mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa
[losé = 2 zestawy

siatka:

-wymiary 9,6 mx 1m,

- oczko 10cm x 10cm, grubos$é¢ 4 mm

- wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci,
- krawedzie wzmacniane wtdknem szklanym,

- linka naciggowa goérna i dolna kevlarowa,

- linki naprezajace w 4 punktach,

- gbérna tasma koloru biatego o szerokosci 7,5 cm,
- dolna tasma koloru biatego o szerokosci 5 cm,
OSWIETLENIE BOISKA:

brak oswietlenia

OGRODZENIE TERENU

brak ogrodzenia

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia

Cate zatozenie zagospodarowania terenu zostato dostosowane do warunkdéw miejscowych.
Najwyzszy z projektowanych zabudowan, budynek sanitarno- szatniowy wpisuje sie w zastane
otoczenie, a architektura budynku wtapia sie w okolice.

Zabudowa terenu

Projektuje sie budynek sanitarno-szatniowy z czesScig gastronomiczng i socjalna
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o regularnym obrysie rzutu w ksztatcie litery L wydtuzony
w kierunku pétnoc — potudnie, bez poddasza uzytkowego, kryty stropodachem ptaskim ze
$ciankami attykowymi, jego wysokos¢ 4,84m.

Projektowany budynek obstugi lodowiska jest obiektem kontenerowym o prostokgtnym rzucie o
wysokosci do 3,07m.

Projektowany budynek transformatora zaprojektowano na terenie parkingu przy gtdbwnym wejsciu
na teren basendw. Obiekt na rzucie prostokgta o do wysokosci 3m jest niepodpiwniczony.

Uktad komunikacyjny

W | etapie inwestycji cate projektowane zatozenie ma wydzielony uktad komunikacyjny. Frontowa
cze$¢ terenu od strony ul. Fredry jest przeznaczona w wiekszej czesci dla obstugi parkingu
samochoddéw osobowych, istniejgcy zjazd z ul. Fredry o szerokosci 5m pozostaje bez zmian. W tej
czesci wydzielono 26miejsc postojowych w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych.

Na catym terenie zaprojektowano uktad chodnikow i placéw dla pieszych wg PZT 01. Szczegdtowe
rozwigzania wg projektu branzowego.

Nawierzchnie stanowisk postojowych oraz drogi dojazdowe z kostki betonowej gr.8 cm na
podbudowie z kruszywa tamanego. Nawierzchnie ograniczajg krawezniki betonowe 15x30 cm na
tawie betonowej c12/15 gr 15 cm.

Nawierzchnie chodnikow z kostki betonowej gr.8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego.
Nawierzchnie ograniczajg obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 gr.8 cm.
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych parkingdw do projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej , odwodnienie nawierzchni chodnikédw na tereny zielone w granicach dziatki Inwestora.

Uksztattowanie terenu
Teren jest nachylony w kierunku poétnocno-wschodnim. Rdznice wysokosci zaznaczono na
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rys.PZT01. Nie planuje sie istotnych zmian w uksztattowaniu terenu.

Zielen

Projektuje plaze trawiaste wokot terenu basendw oraz zielen niskopienng zimozielong izolujgca
obszar terendw basenowych od ogélnodostepnych. Zielen wykorzystana nie moze by¢ trujgca.
Zaprojektowano krzew zimozielony bukszpanu, ktory jest rosling gestg, ozdobng zachowujacg swoj
zielony kolor przez caty rok.

Mata architektura

Na catym terenie projektuje sie matg architekture — parkowe kosze na $mieci, tawki, stojaki na
rowery oraz zadaszenie miejsca gromadzenia odpaddéw w obrysie projektowanego parkingu przy
wejsciu. Ponadto teren wyposaza sie w elementy rekreacyjne tj. hustawka dla dzieci oraz stét do
tenisa stotowego. Szczegbtowe opracowanie matej architektury wg rys. PZT 04, PZT 05.

Zatozenia projektowe:

- zachowanie jak najwiekszej ilosci istniejacych drzew — lokalizacja wg rys. PZT - 01,

- wycinka drzew i zywoptotow kolidujacych z inwestycjg, po uzgodnieniu z wtasciwym organem
(lokalizacja wg rys. PZT01)

- projektowana zielen niska i sredniowysoka na pozostatych terenach biologicznie czynnych,

- zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow i z likwidacji istniejgcych skarp w obrebie dziatki, z
zachowaniem zasady segregacji gruntdw ze szczegdlna dbatoscia o wykorzystanie warstwy
humusowej gleby.

Parking samoobstugowy — Il etap realizacji
W drugim etapie realizacji zadania zaprojektowano parking samoobstugowy jako alternatywe
parkingu ogdlnodostepnego. Parking wyposazony w oprogramowanie i elementy umozliwiajgce
bezpieczne korzystanie przez przyjezdnych.
Parking samoobstugowy musi posiadac¢ ergonomiczng konstrukcje pozwalajgcg na wygodny dostep
do zespotu napedowego z obydwu stron. Dostep techniczny do centrali sterujgcej umozliwiony od
gory po zdjeciu pokrywy gornej. Centrale wyposazone w bilety parkingowe w ilosci 3000tys. sztuk.
Szlabany obustronne - prawo i lewo-stronne umozliwiajg bezkolizyjny wjazd i wyjazd z parkingu z
obu stron. Specjalny, wygiety ksztatt ramienia zwieksza jego widoczno$¢ co podnosi
bezpieczenstwo uzytkowania. Przejazd musi by¢ umozliwiony juz w momencie podniesienia
ramienia pod katem 35st, dzieki czemu w godzinach najwiekszego natezenia ruchu moze
przejecha¢ wieksza ilos¢ pojazdéw. Szlabany muszg byé wyposazone w czujki ruchu, ktére bedg
gwarantowaty
Ponadto parking musi by¢ wyposazony i odpowiednio zlokalizowane znaki stopu i zakazu przejscia
dla pieszych.
Zakres robdét budowlanych i rozwigzania materiatowe
Roboty rozbiérkowe

rozbiodrka istniejgcego budynku wg projektu rozbidrki

rozbidrka istniejgcych utwardzen asfaltowych i betonowych,

demontaz istniejgcych kraweznikow i betonowych scian oporowych,

usuniecie drzew i fragmentéw zywoptotu zgodnie z rys. PZT-01,

demontaz fragmentdow ogrodzenia wraz z bramami i furtkami wg rys. PZT-01
Zakres i lokalizacja wymienionych prac wg rys. PZT-01. Szczegétowe rozwigzania wg projektu drég.

Roboty ziemne

- wykonanie ciggdéw pieszo — jezdnych i miejsc parkingowych

str. 15



Budowa budynku sanitarno — szatniowego z czescig gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacjg basenéw otwartych
i infrastrukturg towarzyszgca (I ETAP) oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (Il ETAP)
ul. Fredry, 57-400 Nowa Ruda, dz nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obreb-3 Nowa Ruda

- wykonanie chodnikow i placow dla pieszych:

- montaz kraweznikow wzdtuz ciggdw pieszo — jezdnych i wokdt parkingow,

- montaz obrzezy kraweznikowych wzdtuz chodnikéw

- obudowa sSmietnikowa — wg projektu wykonawczego

- montaz tawek — dobdr i lokalizacja wg projektu wykonawczego,

- montaz wyposazenia placow zabaw wg projektu wykonawczego,

- montaz ogrodzenia terenu azurowego, spawanego z pretow i stupkow stalowych, wys. 200 cm,

malowanie proszkowe, kolor i forma wg projektu wykonawczego,

- wykonanie nasadzen wg rys. PZT-01, zabezpieczenie mtodych roslin palikami drewnianymi.
Schody terenowe

Zaprojektowano wykonanie schodow terenowych tgczgcych teren basenu i teren stadionu.

Szczego6ty konstrukcyjne wg projektu konstrukcji. Schody nalezy wyposazyé w balustrade

wys.110cm w konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo po ustaleniu szerokosci

przeset w kolorze srebrnym RAL 9006. Szczegbtowe rozwigzania wg rys. PZT 06.
Ogrodzenie terenu

Zaprojektowano ogrodzenie azurowe z siatki wokot terenu basendw. Szczegétowe rozwigzania wg

projektu wykonawczego vide BS 05.

Uwagal
Lokalizacja wymienionych robét wg czesci rysunkowej projektu!

- Szczegotowe rozwigzania techniczne wg projektu wykonawczego!
- Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbieznosci wyjasniac z projektantem!

Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi i rysunkami wykonawczymi
konstrukcji a zaistniate watpliwosci wyjasniaé z projektantem!

Infrastruktura techniczna

Dla potrzeb inwestycji wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, jest podtaczenie
projektowanej inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu wg odrebnego opracowania:
Sie¢ elektroenergetyczna — wg opracowania branzowego
Sposdb zaopatrzenia budynku w wode - wg osobnego opracowania branzowego
Sposdb odprowadzenia Sciekow - wg opracowania branzowego
Sposdb odprowadzenia deszczowki - wg opracowania branzowego
Gromadzenie odpaddw statych w kontenerze na terenie parkingu przy bramie wjazdowej, na
terenie opracowania

4. Zestawienie powierzchni terenu
Bilans powierzchni dla realizacji | etapu na dziatce 260/1, 260/6:

powierzchnia projektowanej zabudowy 522,06m?
w tym:
powierzchnia zabudowy budynku sanitarno-szatniowego 490m?
powierzchnia zabudowy budynku obstugi lodowiska 23,52m’
powierzchnia zabudowy budynku transformatora 8,54m’
powierzchnia basenéw 2006,05m?
w tym:
powierzchnia basenu o wymiarach 1170,6m?
powierzchnia basenu o wymiarach 661,15m?
powierzchnia brodzika 147,30m?
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powierzchnia brodziki wejsciowe — 6x4,5m? 27,3m?
powierzchnia utwardzona 4237,22m?
w tym:
parking dla samochoddéw osobowych 732,86m?
ciagi piesze 1023,32m?
plaze z drewna egzotycznego 2481,04m?
powierzchnia projektowanych elementéw sportowych 861,7m?
w tym:
boisko wielofunkcyjne 710,5m?
plac zabaw 31,2m?’
stét do tenisa stotowego 60,0m’
powierzchnia terendw zielonych 5605,97m?
w tym:
krzewy zimozielone 471,87m’
plaze trawiaste 5134,1m?
Bilans terenu dla realizacji | etapu na dziatce 259:
powierzchnia zabudowy istniejgcej 308,5m’
powierzchnia istniejgcego boiska do pitki noznej 9300m?
powierzchnia projektowanych utwardzen 2125,79m’*
powierzchnia terendw zielonych 4409,76m?
Bilans terenu dla realizacji Il etapu na dziatce 259:
powierzchnia parkingu 2505,95m”

POWIERZCHNIA TERENU DZIALEK NR 259, 260/1, 260/6 - 31 883 m?

POWIERZCHNIA TERENU "5UE" - 28 247 m*

- powierzchnia zabudowana budynkami - 836 m2 (2,95%<30% wg MPZP)

- budynki istniejgce - 314 m2
- budynki projektowane - 522 m2

- teren biologicznie czynny — 19 315,73m? (68%>50% wg MPZP)

plaze trawiaste - 5 134,1 m2
krzewy zimozielone - 471,87 m2
teren zielony - 4 409,76 m2

- powierzchnia boiska do pitki noznej-9 300 m2
POWIERZCHNIA TERENU "9KP" - 617 m?— 21 miejsc parkingowych (MPZP nie reguluje ilosci)
POWIERZCHNIA TERENU "8KP" - 3 019 m”>— 111 miejsc parkingowych (MPZP nie reguluje ilosci)
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 513,05 m2 (16%>10% wg MPZP)

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Teren objety inwestycjg wg MPZP znajduje sie strefie ,K” ochrony konserwatorskiej
krajobrazu kulturowego.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren objety inwestycja nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczej. Obszar objety
opracowaniem lezy wg MPZP w granicach ztoza kamiennego ,Lech”. Na wskazanym terenie nie ma
wyznaczonego obszaru gérniczego ani w jego okolicach. Informacja potwierdzona przez Urzad
Miejski w Nowej Rudzie pismem o numerze RZP.6724.4.2015.1K z dnia 26.02.2015r.
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7. Dane okreslajgce wptyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko, nie stwarza
zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz okolicznych
mieszkancéw. Przy prawidtowej eksploatacji obiekt nie wptynie negatywnie na srodowisko. Nie
przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu.

8. Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Wg MPZP teren dziatek 260/1, 260/6 oraz 259 oznaczono symbolem 5UE, ktéry
przeznaczono dla ustug sportu, rekreacji i turystyki. Projektowany obiekt spetnia funkcje
rekreacyjno-sportowg co jest zgodne z ww MPZP.

Dodatkowo z terenu dziatki nr 260/6 wydzielono teren oznaczony 9KP, natomiast na dziatce
nr 259 — 8KP, ktére przeznaczone zostaty wg MPZP dla lokalizacji miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych. Projektowane przeznaczenie tych terenéw spetnia funkcje parkingu dla
samochoddw osobowych co jest zgodne z ww MPZP.

Projektowany budynek sanitarno-szataniowy jest obiektem jednokondygnacyjnym z
dachem pfaskim (3% spadku) ukrytym za attyka co jest zgodne z ww MPZP. Pozostate budynki tzn.
budynek kontenerowy obstugi lodowiska oraz transformatora rowniez sg jednokondygnacyjne i
przekryte dachem ptaskim (do 10% spadku) co jest zgodne z ww MPZP.

Powierzchnia zabudowy budynkéw istniejgcych i projektowanych na terenie wynosi 830,56m2 co
stanowi 2,95% powierzchni terenu 5UE co jest zgodne z ww MPZP.

Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu oznaczonego symbolem 5UE wynosi
19406,93m2 co stanowi wiecej niz 50% powierzchni terenu co jest zgodne z ww MPZP.
Powierzchnie terenéw wg podziatu MPZP:

POWIERZCHNIA TERENU DZIALEK NR 259, 260/1, 260/6 - 31 883 m?
POWIERZCHNIA TERENU "5UE" - 28 247 m?
- powierzchnia zabudowana budynkami - 836 m2 (2,95%<30% wg MPZP)
- budynki istniejgce - 314 m2
- budynki projektowane - 522 m2

- teren biologicznie czynny — 19 315,73m? (68%>50% wg MPZP)
plaze trawiaste - 5 134,1 m2
krzewy zimozielone - 471,87 m2
teren zielony - 4 409,76 m2

- powierzchnia boiska do pitki noznej-9 300 m2
POWIERZCHNIA TERENU "9KP" - 617 m’— 21 miejsc parkingowych (MPZP nie reguluje ilosci)
POWIERZCHNIA TERENU "8KP" - 3 019 m?>— 111 miejsc parkingowych (MPZP nie reguluje ilosci)
powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 513,05 m2 (16%>10% wg MPZP)
Teren objety inwestycjg wg MPZP znajduje sie strefie ,K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu
kulturowego. Cate zatozenie zagospodarowania terenu zostato dostosowane do warunkéw
miejscowych. Najwyzszy z projektowanych zabudowan, budynek sanitarno- szatniowy wpisuje sie
w zastane otoczenie, a architektura budynku wtapia sie w okolice co jest zgodne z ww MPZP.
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IV. OPIS ROZBIORKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. Opis lokalizacji

Budynek podlegajacy rozbidrce znajduje sie przy ul. Fredry w miejscowosci Nowa Ruda, na
terenie dziatki 260/6 AM-18, obreb-3 Nowa Ruda.

Na dziatce znajduja sie baseny zewnetrzne oraz budynek obstugujacy dotychczas ten teren.
Obiekt spetniat funkcje sanitano-szatniowg zaplecza basendw. Budynek przewidziany do rozbiérki
wzniesiony zostat w latach 50 - tych i w chwili obecnej nie spetnia wymogdéw techniczno -
uzytkowych i funkcjonalnych. Ponadto nastgpito zuzycie elementédw konstrukcyjnych budynku. W
chwili obecnej budynek nie funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem (jest nieuzytkowany) i ulega
samoczynnej degradacji.

Przedmiotowa dziatka budowlana nie lezy na terenach szkéd goérniczych. Projektowana
inwestycja nie nalezy do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska.

2. Opis i ocena stanu budynku
Istniejgcy budynek w rzucie ma ksztatt litery L. W czesci jest dwukondygnacyjny na planie kwadratu
przekryty stropodachem czterospadkowym (spadek ok 15st.) pokrytym papg, pozostata czesé
jednokondygnacyjna przekryta dachem dwuspadowym (spadek ok 10st) pokrytym pap3a. Pozostata
cze$¢ obiektu zostata czesciowo wyburzona — o jej istnieniu Swiadczy Sciana zewnetrzna z
zamurowanymi otworami okiennymi. Sciany murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrzne gr. 35 cm. Sciany wewnetrzne gr. 25 cm. $cianki
dziatowe gr. 6 i 12 cm. Sciany szczytowe w obrebie stropodachu z cegty gr. 25 cm. Tynki zewnetrzne
wapienno-cementowe gtadkie. Strop drewniany odeskowany gérg i dotem; od spodu wykonczony
tynkiem wapienno-cementowym Schody drewniane. Komin murowany z cegty wyprowadzony
ponad dach i zakoiczony rurg stalowa. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.
Okna drewniane, wiekszos$¢ okien zamurowana $cianka z bloczkdw betonowych. Drzwi zewnetrzne
jednoskrzydtowe stalowe. Tynki wewnetrzne wapienno-cementowe gtadkie. Posadzki w wiekszosci
zrujnowane.

Stan techniczny budynku jest bardzo zty. Widoczne liczne ubytki w strukturze muru i bardzo
znaczne w tynku zewnetrznym. Spekana scian zewnetrznych, zwfaszcza w sasiedztwie nadprozy i
stropu. Belki stropowe czesciowo zniszczone, poszycie z desek pofamane i oderwane. Poszycie
dachu nieszczelne. Liczne zacieki i zawilgocenia swiadczg o braku izolacji przeciwwilgociowej $cian
zewnetrznych a takze w ubytkach i nieszczelnosci obrébek blacharskich i pokrycia dachu. Rynny
skorodowane, rur spustowych czesciowo brak. Ogoélny wyglad obiektu nieestetyczny - okna
niekonserwowane w wiekszosci pozbawione przeszklenia, skorodowane fragmenty okratowan
okiennych oraz rynien i rur spustowych.

Stan budynku zagraza bezpieczenstwu oséb przebywajgcych w jego otoczeniu oraz nie odpowiada
normom w zakresie izolacyjnosci termicznej i akustycznej.

Powierzchnia zabudowy — 215m?2
kubatura—776m3

W budynku znajdujg sie instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne.
Whioski koncowe:

Bardzo zty stan techniczny i estetyczny budynku oraz bardzo kosztowne préby dostosowania
obiektu do obowigzujacych przepisdw, a takie koniecznos$é¢ pozyskania terenu dla przysztej

inwestycji, stanowig podstawe do podjecia decyzji o rozbiéorce omawianego budynku. Nie
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wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i konstrukciji.

3. Przygotowanie otoczenia do rozbidrki i sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i
mienia.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawca musi wykonaé nastepujgce czynnosci
przygotowawcze i potwierdzi¢ je wpisem do dziennika rozbidrki:
-zapoznac sie z dokumentacjg robot rozbiérkowych,
-zapoznac sie z obiektem — przedmiotem rozbiérki — oraz z otoczeniem obiektu, nie bedgcym
przedmiotem niniejszego opracowania,
-wykonac¢ plan BIOZ,
-odpowiednio zabezpieczy¢ teren rozbiorki (budynek i okolice),
-sprawdzi¢, czy budynek zostat odtgczony od wszystkich sieci zewnetrznych (odtgczenie nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania).

Podczas rozbidrki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak tez ich penetracje
przez osoby postronne. Teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektow budowlanych nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng. Nalezy na biezgco prowadzic¢
dziennik rozbidrki.

W dzienniku rozbiorki nalezy w szczegdlnosci wykonywac zapisy:

- kolejnosc¢ i sposdb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne, belki, sciany, stropy, schody, dach oraz
inne czesci budynku, na ktérych beda pracowali robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania czy
drabiny majg dostateczng wytrzymatos¢,

- opis Srodkéw zabezpieczajgcych wykorzystanych przy rozbiérce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce majgcych wptyw na przebieg robot i bezpieczenstwo
ludzi.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Roboty rozbiorkowe
mogg by¢ prowadzone wytgcznie na jednej kondygnacji. Niedopuszczalne jest przebywanie
pracownikéw na nizszych kondygnacjach podczas trwajgcych robdt na wyzszej kondygnacji.

Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia, zabrania sie wykorzystywania stropéw do sktadowania
materiatéw rozbidrkowych. Materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po
rozbiérce, bez gromadzenia go na stropie lub rusztowaniu. Przemieszczanie materiatow
rozbiérkowych po stropie moze sie odbywac jedynie po dodatkowych podktadach drewnianych.

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatdéw rozbidrkowych poprzez zrzut bezposredni.
Nalezy stosowac specjalne zsypy do gruzu. Nosno$¢ stropu powinien sprawdza¢ na biezgco
kierownik rozbiérki. Usuwanie jednego elementu nie moze wywofac nieprzewidzianego spadania
lub zniszczenia elementu. Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢
przewrocenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic¢
recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznych

Dziatka, na ktérej sg zlokalizowane budynki przeznaczone do rozbiérki jest czesciowo ogrodzona.
W celu przeprowadzenia rozbiérki budynkéw nalezy:
- Catg dziatke ogrodzi¢ tymczasowo, w celu zabezpieczenia przed dostepem oséb niepowotanych.

- Szczegdblng ostroznoéé nalezy wykazaé dla ochrony intereséw o0séb trzecich. Sciany usytuowane w
granicy dziatki, nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym przewrdceniem na strone sgsiada
przez podstemplowanie.
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- W poblizu rozbieranego budynku (na terenie ogélnodostepnym) ustawi¢ kontenerowe zaplecze
socjalno-biurowe oraz przenosng ubikacje typu ,Toy-Toy”.
- Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw uzyskanych z rozbiérki do ponownego wykorzystania.

- Ustawic tablice informacyjng i znaki ostrzegawcze w zwigzku z prowadzeniem robét w poblizu
drogi wewnetrznej.

- zabezpieczenie drzewostanu podlegajgcego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami
podczas prac rozbiérkowych;

- wykarczowanie i usuniecie z terenu rozbidrki roslinnosci dzikiej ruderalnej;

4. Projekt techniczny rozbidrki
Rozbidérke budynku prowadzi¢ dwoma metodami. Recznie w granicy dziatki oraz mechanicznie,
wewnatrz dziatki. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ podczas wyburzania sciany szczytowej od
strony zachodniej.
Budynek sanitarno-szatniowy, wykonany w technologii tradycyjnej , parterowy w czesci z
poddaszem , sciany z cegly petnej, stropy drewniane, wiezba dachowa drewniana pokrycie z papy
na lepiku, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, scianki dziatowe z cegty petnej.

Kolejnos¢ i metody rozbidrki

- roboty przygotowawcze

zabezpieczenie terenu robét poprzez ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic ostrzegawczych

- rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych

do rozbidrki sieci i instalacji mozna przystgpic po stwierdzeniu , ze instalacje te zostaty odtgczone
od sieci miejskich. Instalacje i urzadzenie demontowac recznie przy uzyciu elektronarzedzi.

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarke i Slusarke demontowac recznie przy uzyciu elektronarzedzi, odrywajgc oscieznice i
przecinajgc kotwy.

- rozbidrka obrobek blacharskich i rynien

wypigc¢ rynny z rynhakdéw , ostroznie opusci¢ na ziemie

- rozbidrka pokrycia dachu

pape rozcina¢ nozem w miejscach klejenia arkuszy, zwijajgc w rulony i usuwajgc na dot. Dach
rozbierac¢ recznie. W celu odzyskania elementow drewnianych, najpierw zerwac poszycie i pokrycie
papowe. Elementy dachowe wycinac i demontowac recznie lub mechanicznie przy uzyciu dzwigu.
Wycinane fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem, podwieszajgc do dzwigu lub stemplowad.

- rozbidrka poszycia z desek

Strop rozbierac recznie. W celu odzyskania elementéw drewnianych, najpierw zerwac poszycie i
tynki na trzcinie. Elementy stropowe wycina¢ i demontowac recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dzwigu. Wycinane fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem, podwieszajac do dzwigu lub
stemplowad.

- rozbiérka wiezby dachowej

wigzary odspajac od ptatwii przy pomocy tomow wyciggaczy, a nastepnie opuszczac na parter w
catosci i tam rozdzielaé krokwie

- rozbidrka $cian

Rozbidrke Scian na terenie dziatki prowadzi¢ przez podciecie i przewrdcenie. Podciecie $cian
wykonac¢ na gtebokosci 35 cm ponizej terenu. Po wywrdceniu $cian nalezy je rozbija¢ mechanicznie
do wielkosci umozliwiajacej zatadunek koparka na $rodki transportu. Sciany usytuowane w granicy
dziatki rozbierac recznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, a urobek zrzuca¢ na teren dziatki
wtasnej.

- rozbiorki posadzek.
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Posadzki zrywac koparkg do poziomu terenu. W poblizu granicy dziatki posadzki rozbija¢ recznie
przy uzyciu mtotéw udarowych.

- rozbidrka Scian fundamentowych i fundamentéw

Sciany fundamentowe i fundamenty rozbierac tak jak sciany nadziemia.

- elementy niebezpieczne dla sSrodowiska.

Elementy niebezpieczne dla sSrodowiska (papa, lepik, Swietldwki) musza by¢ zabezpieczane przez
specjalistyczne stuzby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i pozwolenia na utylizacje materiatéw
niebezpiecznych. Przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych Inwestor zobowigzany jest podpisac
umowe z firmg posiadajgcg stosowne zezwolenia do pracy w srodowisku niebezpiecznym.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

KONSTRUKCJA
mgr inz. tukasz Wieruszewski
nr upr. 13/D0S/14

Wroctaw, 28.03.2017r.

str. 22



Budowa budynku sanitarno — szatniowego z czescig gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacjg basenéw otwartych
i infrastrukturg towarzyszgca (I ETAP) oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (Il ETAP)
ul. Fredry, 57-400 Nowa Ruda, dz nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obreb-3 Nowa Ruda

V. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

Budynek sanitarno-szatniowy z czescig gastronomiczng i socjalng

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany budynek sanitarno-szatniowy z czescig gastronomiczng i socjalng bedzie
wypetnieniem oferty wypoczynku i rekreacji dla terenu inwestycji. Pomieszczenia dostosowane
zostaty do sprawnego funkcjonowania i obstugi catego obiektu.

Uktad funkcjonalny budynku podzielono strefami wg przeznaczenia. Pierwsza strefa
,gastronomiczna” znajduje sie przy gtownym wejsciu do budynku, ktore zlokalizowano przy
frontowym wejsciu na teren basenéw miejskich od strony ul.Fredry. Szerokie drzwi (2x90cm)
zaprojektowano w pofowie elewacji wschodniej — dzielac tym samym uktad funkcjonalny w
budynku na dwie czesci — obstugi gastronomi i technicznej czesci oraz przestrzen ogdlnodostepna
potgczong z komunikacja. W potudniowej czesci budynku zaprojektowano pomieszczenia
techniczne takie jak kasa biletowa, zaplecze gastronomiczne, ktore posiada niezalezne wejscie i
kottownie. W dalszej czesci znajdujg sie pomieszczenia socjalne dla obstugi czesci gastronomicznej.

Kolejng strefg budynku jest czes¢ sanitarno-szatniowa z podziatem na pte¢ uzytkownikow.

Dwa pomieszczenia z szafkami depozytowymi dla odwiedzajgcych wyposazono réwniez w 6
przebieralni. Dodatkowa przebieralnia dla oséb niepetnosprawnych bez wzgledu na pfec jest
dostepna z zewnatrz od strony komunikacji ogdlnej. W kolejnej czesci budynku zaprojektowano
sanitariaty potaczone z pomieszczeniami z natryskami. Wejscie do tej czesci poprzedza
przedsionek, ktdry prowadzit rGwniez do pomieszczen z sanitariatami dla kobiet i mezczyzn oraz
toaletg dostosowang dla osdb niepetnosprawnych potaczong réwniez z toaletg dla rodziny
wyposazong w miske ustepowq dla dzieci. Dwa pomieszczenia z natryskami z miejscem na 4
prysznice, w tym jedno dla niepetnosprawnych.
Komunikacja budynku zaprojektowana zostata w taki sposob, by jak najbardziej utatwi¢ najszybsze i
najmniej kolizyjne przemieszczanie sie uzytkownikéw wedtug potrzeb. Drzwi wyjsciowe z czesci
gastronomicznej daje mozliwos¢ poszerzenia czesci jadalnianej i umozliwia spedzi¢ czas na
zewnatrz siedzgc przy stolikach na tarasie. Druga para drzwi na elewacji wschodniej toruje droge
do czesci sanitarnej bez potrzeby przechodzenia przez czes¢ gastronomiczng. Takie rozwigzanie
odcigza komunikacje budynku i nie powoduje zatorow i kolejek przez co obiekt jest bardziej
przyjazny dla uzytkownikow.

Trzecia strefa jest dostepna tylko i wytgcznie dla pracownikéw obstugi obiektu. W tej czesci
znajduje sie pomieszczenie dla ratownika potgczone z pomieszczeniem dla pierwszej pomocy.
Pomieszczenie to sgsiaduje z toaletg wyposazong rowniez w natrysk. Znajdujacy sie tam réwniez
magazyn posiada ze wzgledow funkcjonalnych dwa wejscia — bezposrednio na zewnatrz oraz
potgczone komunikacyjnie z pomieszczeniem dla ratownika i pierwszej pomocy. Pozostate dwa
pomieszczenia posiadajace jedynie wejscie z zewnatrz budynku sg pomieszczeniami technicznymi
obstugujacymi baseny.

Dane techniczne:
powierzchnia zabudowy 490,00m?
kubatura 2 205,00m?
dtugos¢ - 25,74m
szerokos¢ — 30,64m
wysokos$é —4,84m
liczba kondygnacji — 1
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zestawienie powierzchni:

Ip. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0.1 Komunikacja 99,9
0.2 Kasa 6,3
0.3 Pomieszczenie porzadkowe 2
0.4 Magazyn chtodniczy 3
0.5 Magazyn spozywczy 3
0.6 Gastronomia 21,2
0.7 Zmywalnia 5,9
0.8 Kottownia 14,7
0.9 Wc personelu obstugi 3,4
0.10 Przedsionek zaplecza 4,4
0.11  Pomieszczenie socjalne 7,4
0.12  Szatnia damska 38,2
0.13  Szatnia meska 33,2
0.14  Przebieralnia dla niepetnosprawnych 4,1
0.15 Pomieszczenie porzadkowe 4,3
0.16  Umywalnia damska 7,5
0.17  Toalety damskie 20,5
0.18  Natryski damskie 15,4
0.19  Przedsionek sanitariatéow 16,7
0.20  Natryski meskie 15,4
0.21  Toalety meskie 20,5
0.22  Umywalnia meska 7,5
0.23  Wc dla niepetnosprawnych 10,6
0.24  Wc personelu 7,3
0.25  Przedsionek 4
0.26  Pomieszczenie pielegniarki i ratownika 10,1
0.27  Magazyn 26,2
0.28 Pomieszczenie dozowania podchlorynu 15,4
0.29  Pomieszczenie dozowania korektora pH 12,3
Suma: 440,4

Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczegdlne media

ZAPOTRZEBOWANIE W WODE — wg opracowania branzowego
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPtA — wg opracowania branzowego
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ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA — wg opracowania branzowego

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektuje sie budynek o wspdiczesnej formie architektonicznej, z zastosowaniem
nowoczesnych, ale tatwo dostepnych technologii i materiatéw wykonczeniowych. Forma budynku
jest konsekwencjg jego funkcji. Projektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Budynek o zwartej bryle i regularnym obrysie rzutu w ksztatcie litery L niejako
otacza teren inwestycji w tej czesci i oddziela strefe basenéw od komunikacji miasta. Stropodach
ptaski otacza attyka. Architektura w swej czystosci i prostej linii nawigzuje do budynku istniejgcego
dotychczas. Elewacje podzielono pionowymi pasami wykonczonymi ptytkami klinkierowymi
podkreslajgcymi okna lub inne otwory w elewacji np. drzwi, nadajgc spojny charakter catosci i
podkresla czesci reprezentacyjng budynku. Wysokos$¢ budynku nie przyttacza otoczenia i nie
stanowi dominanty w okolicy przez co niemal niezauwazalnie wtapia sie w krajobraz.

Zaprojektowany obiekt stanowi zaplecze sanitarno-szatniowe basendéw miejskich. Cate
zatozenie w petni wpisuje sie w kontekst urbanistyczny swojego miejsca lokalizacji. Kolorystyka
obiektu nawigzuje do okolicznej zabudowy — uzyta cegta klinkierowa nawigzuje do najblizszej
okolicy. Dach pfaski (spadek 3%) jest zarbwno wymogiem Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzeni jak rowniez nawigzaniem architekturg do dotychczasowej zabudowy na tym terenie.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Cate zatozenie zagospodarowania terenu zostato dostosowane do warunkdédw miejscowych.
Najwyzszy z projektowanych zabudowan, budynek sanitarno- szatniowy wpisuje sie w zastane
otoczenie, a architektura budynku wtapia sie w okolice. Uzyte materiaty wykoniczeniowe — ptytki
klinkierowe nawigzujg do okolicznej zabudowy a prosta forma do budynku istniejgcego na tym
terenie do tej pory.

Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 ustawy prawo budowlane

a) Bezpieczenstwo konstrukcji
Do spetnienia wymagan bezpieczenstwa konstrukcji zastosowano rozwigzania projektowe
dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow jak i osob
trzecich.

b) Bezpieczenstwo pozarowe
Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem pozarowym
obiektu poprzez:
- zastosowanie materiatow termoizolacyjnych, niepalnych
- zabezpieczenie elementéw stalowych do parametrow nierozprzestrzeniajgcych ognia
- wykorzystanie elementow wykonczenia wnetrz takich jak ptyty OSB o klasyfikacji ogniowej B2

c) Bezpieczenstwo uzytkowania
Wszystkie elementy wykorzystane w projekcie zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych
dla uzytkowania. Ponadto zastosowano w drzwiach zewnetrznych wejsciowych oraz sanitariatow
samozamykacze.
Materiaty wykonczeniowe uzyte na posadzkach nie powodujg poslizgu o parametrach
antyposlizgowych R9 (ciggi komunikacyjne), R10 (pomieszczenia wilgotne), R11(pomieszczenia z
natryskiem).

d) Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska
Spetnienie wymagan dotyczgcych warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
realizowane jest poprzez zastosowanie materialy i wyroby, ktére nie stanowig zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow. Zaprojektowane obiekty nie bedg emitowaty gazéw
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toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub
gleby. W projekcie przewidziano takie zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktére
zapewnig nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem.
Obiekt zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. W projekcie
zastosowano ogrzewanie centralne oraz wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg. Ponadto
zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarno-higienicznych uzytkownikéw obiektu.
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony s$rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkdéw sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska
przez uzytkownikéw.

e) Ochrona przed hatasem i drganiami
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w
jego obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

f) Oszczednos¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach majg zgodng z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. z 2002r. nr 75 z pdzn. zm. izolacyjnos¢ termiczng.

g) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w zakresie:

usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpaddéw

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zapotrzebowania w wode energie
elektryczng oraz energie cieplng zostaty okreslone.
- Z obiektu przewiduje sie odprowadzenie sciekdw (sanitarne) do wyznaczonych przez odpowiednie
jednostki miejsc.
- usuwanie odpadow z miejsca gromadzenia odpadow statych zlokalizowanego na terenie dziatki
przez miejskie przedsiebiorstwo asenizacyjne i stuzby techniczne.
- wody opadowe — deszczowe odprowadzenie grawitacyjne rurami spustowymi do kanalizacji
deszczowej

h) Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
Rozwigzania techniczne zapewniajg mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu.
Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa oraz instalacji sanitarnych i
elektroenergetycznych, ktore nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownikéw i zarzagdcy obiektu nalezy utrzymanie wtasciwego
stanu technicznego obiektdw, po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich
przegladdw, ocen oraz biezgcych remontdw wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw
zarzadcy nalezy prowadzenie Ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez prawo.

i) Niezbedne warunki do korzystania z obiektoéw przez osoby niepetnosprawne, w

szczegOlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich

Budynek jest dostosowany dla potrzeb niepetnosprawnych, wejscie do budynku prowadzi
bezposrednio z terenu, w budynku znajduje sie wc i przebieralnia dostosowana do potrzeb
niepetnosprawnych, caty teren dostosowany jest dla oséb z ograniczong zdolnoscig poruszania sie.

j)  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. Wysokos¢ pomieszczen,
doswietlenie pomieszczen, materiaty wykonczeniowe (parametry techniczne).

k) Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy
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[) Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska
Nie dotyczy.
m) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy
Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu na
specyfike nowopowstajgcego obiektu powinien by¢ sporzgdzony plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy przysztego Wykonawcy.
3. Rozwigzania budowlano — materiatowe
n) Roboty ziemne
Wykop pod fundamentami wykona¢ do dolnej ptaszczyzny posadowienia taw fundamentowych w
celu unikniecia pdiniejszego osiadania budynku, z uwzglednieniem pogtebienia wykopu pod
ocieplenie i warstwy wyréwnawcze. Szczegdétowe rozwigzania wg projektu branzowego.
o) Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie budynku na rzednej -1,60m (tj. -1,00p.p.t.).
Szczego6towe rozwigzania wg projektu branzowego.
p) Sciany noéne
Sciany no$ne wewnetrzne i zewnetrzne wykonaé z bloczkéw silikatowych, dragzonych gr. 24cm na
cienkiej spoinie.
q) Sciany dziatowe
Sciany dziatowe nalezy wykona¢ z bloczkdw silikatowych grubosci 12cm lub w technologii lekkiej, z
ptyt gipsowo-wtdknowych na ruszcie aluminiowym lub stalowym.
r) Strop z ptyt kanatowych
Stropy budynku nalezy wykona¢ z ptyt kanatowych, sprezonych, grubosci 26,5cm. Ptyty kanatowe
opiera¢ na wiencach zelbetowych i podciggach zelbetowych. Szczegétowe rozwigzania wg projektu
branzowego.
s) Nadproza zelbetowe
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano wykonanie nadprozy zelbetowych. Na
$cianach nosnych nalezy wykona¢ nadproza z belek prefabrykowanych o odpowiedniej dtugosci. Na
Scianach dziatowych z bloczkow silikatowych wykonaé¢ nadproza z belek prefabrykowanych.
Nadproza nalezy opiera¢ na scianach na gtebokos¢ min. 15cm po kazdej ze stron. Szczegétowe
rozwigzania wg projektu branzowego. Rozmieszczenie nadprozy wg rysunkdw rzutow.
t) Ptyta zelbetowa na gruncie
Na catej powierzchni budynku, na gruncie zaprojektowano wykonanie ptyty zelbetowej. Grubos¢
ptyty 15cm. Szczegdtowe rozwigzania wg projektu branzowego.
u) Podkonstrukcja stalowa na dachu
Na ptaskim dachu budynku zaprojektowano podkonstrukcje stalowe pod centrale instalacyjne
umiejscowione na dachu. Szczegétowe rozwigzania wg projektu branzowego.
v) Hydroizolzacje
- izolacja przeciwwodna dachu — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
- izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw — 2 x hydroizolacja z masy bitumicznej
izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna,
warstwy rozdzielcze podtogi na gruncie — folia polietylenowa,
warstwa przeciwwilgociowa i ochronna izolacji cieplnej scian fundamentowych —
folia drenazowa
- izolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentéw — ptyty polistyrenu ekstrudowanego
- paroizolacje stropow — folia polietylenowa.
izolacja scian pomieszczern mokrych- folia w ptynie do wysokosci 2,0m,
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w) lzolacje termiczne i akustyczne
- podtoga na gruncie — styropian twardy 10cm,
- dach —wetna mineralna 18cm
- $ciany zewnetrzne — ptyty styropianowe 16 cm, 8cm
. $ciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany gr. 16 cm na 60cm wysokosci
$ciany od wierzchu fawy fundamentowe;.
x) Wykonczenia zewnetrzne
- $ciany zewnetrzne - tynk akrylowy drobnoziarnisty w kolorach wedtug rys. elewacji,
- okna zewnetrzne — PCV w kolorze grafitowym,
- witryny zewnetrzne — PCV w kolorze grafitowym,
- drzwi zewnetrzne do pomieszczen technicznych w konstrukcji stalowej, ocieplane,
oscieznice stalowe, konfekcjonowane
- szklenie przezierne, na elewacji potudniowej powtoka kontroli stonecznej,
- obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe - blacha tytanowo — cynkowa,
- wycieraczki w drzwiach wejsciowych do obiektu systemowe, licowane z poziomem
posadzki,
- wyloty pionéw wentylacyjnych i komin spalinowy — rury stalowe
y) Wykonczenia wewnetrzne
Posadzki:
Posadzki wykonaé zgodnie z opisami na rysunkach. Kolorystyka i wymiary wg rys A 09-A 22.
- korytarz, przedsionki, zaplecza socjalne, pokdj ratownika i pierwszej pomocy,
pomieszczenia pomocnicze, schowki, pomieszczenie kasy — ptytki gresowe
- sanitariaty zaplecza kuchennego, pomieszczenia pomocnicze, zaplecze kuchenne —
ptytki ceramiczne antyposlizgowe,
- kottownia — ptytki gresowe przemystowe,
. pomieszczenia techniczne — ptytki gresowe przemystowe, kwasoodporne.
Wytyczne:
Podtoga pomieszczen natryskow oraz korytarza.
Podtoga pokryta ptytkami gresowymi w klasie [V, nasigkliwosci do 6%, wspotczynniku
antyposlizgowym R9, odpornosci na zaplamienia i na srodki chemiczne min. 4, twardos¢ min. 6.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +5°C i nie wiecej
niz +25°C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz
W czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt. Dla pomieszczen bez
odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoniczeniowym. Ptytki nalezy uktadac¢ i rozmierzaé wg
projektu wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Dla pomieszczen nie
zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. W celu przygotowania podtoza nalezy
usung¢ z powierzchni betonowej wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosé¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tuszczace sie warstwy zaprawy. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna
by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i
0,5% dla anhydrytu.
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Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczgé¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktoérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedgcych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang
na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania. Do fugowania nalezy
przystgpic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

Wykonczenie $cian wewnetrznych:

ciany:
. $ciany dziatowe od wewnatrz oraz dziatowe pokryte tynkiem gipsowym kat. I,
kolorystyka wg rys A 09-A 22,
sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze - ptytki ceramiczne wg rys A 09-A 22,
malowanie farbami zmywalnymi w kolorach wg projektu,
sufity:
tynki gipsowe kat. Ill, kolor biaty
- sufity podwieszane w korytarzach, sanitariatach, magazynach, pomieszczeniach
pomocniczych — ptyty gipsowo — kartonowe,
- obudowy piondéw i kanatéw instalacyjnych z ptyt gipsowo — kartonowych,
Wytyczne:

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie i rowne, tzn. bez nadrostow
betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza sie pojedyncze
wgtebienia o srednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm — dla podtozy betonowych; w zakresie
rownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjgtkiem tynkéw doborowych).
Powtoki z farb emulsyjnych lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkédw myjacych
i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem,
bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powfoki powinny mie¢
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

Odstoniete przewody instalacyjne nie obudowane ptytami G-K pomalowa¢ na kolor scian.

Pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna rozpoczaé¢ po zakoriczeniu robot poprzedzajacych, a w
szczegolnosci po:

- catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktow, wytgcznikow lub
opraw), z wyjatkiem zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(wytaczniki, lampy itp.);

- wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe;

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu;

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze 5 + 22°C.

Srodki do ochrony elementéw stalowych, drewna, wyrobéw drewnopochodnych oraz do malowania
powierzchni tynkowanych nie mogg zawiera¢ Srodkow szkodliwych dla zdrowia i powinny miec
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pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Scianki instalacyjne lub podwieszone sufity ostaniajace instalacje wodociaggowe, wentylacyjnych,
kanalizacyjne i centralnego ogrzewania oraz obudowy przytaczy urzadzen sanitarnych, tj. umywalek i
misek ustepowych wykonac¢ z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubosci 2 x 12 mm na
stelazu z ksztattownikow stalowych cynkowanych. Wysokos¢ scianek pod przytacza wynosi ok. 1,2 m, a
odlegtos¢ od sciany murowanej 10 cm (dla umywalek i pisuaréw) oraz 15 cm (dla ustepow).

pozostate elementy:

- okna wewnetrzne — PCV w kolorze biatym,
witryny zewnetrzne — PCV w kolorze grafitowym,
drzwi wewnetrzne o konstrukcji drewnianej, wypetnienie z ptyty laminowanej w
kolorach wedtug projektu wykonawczego, oscieznice stalowe, konfekcjonowane,
wyposazone w samozamykacze
skrzydfa drzwi do sanitariatdw petne, u dotu otwory wentylacyjne o tgcznym
przekroju 0,022 m? z samozamykaczami zawiasowymi,

- parapety wewnetrzne z konglomeratu lub lastryko,

Wytyczne:

Okna PCV w kolorze biatym RAL 1010 - ramiaki z profilu 5-co komorowego z podziatem w réznym
uktadzie.

Montaz stolarki okiennej o drzwiowej w styropianie gr 2cm po obwodzie — szczegétowe rozwigzanie
wg rys. A 05.

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien powinny by¢ stosowane
ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), ksztattowniki oscieznic i skrzydet
przyciete pod katem 45° powinny by¢ pofaczone w narozach metodg zgrzewania.

Podziaty okien. Podziat okna zrealizowano za pomocg podziatdw poziomych i pionowych bedacych
elementami oscieznicy w oknach. W obiekcie wystepujg okna trdjdzielne jednorzedowe oraz bez
podziatéw wg podanych wymiaréw —rys. A 08.

Ksztattowniki metalowe. Sztywnos¢ ram oscieznic powinna by¢ zapewniona przez stalowe
ksztattowniki wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiarow,
ksztattowniki stalowe przyciete stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w
odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi tgczone za pomocg wkretéw samogwintujgcych.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg co najmniej 275
g/ m?

Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien od strony
wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z uszczelkami wcisnietymi fabrycznie w kanat na
uszczelke lub wspdtwyttaczanymi z ksztattownikami listew. Listwy przyszybowe nalezy dobiera¢ w
zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

Okucia. W oknach nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz
do obcigzen eksploatacyjnych.

Osadzanie szyb. Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi,
jednokomorowymi 4+4/16, o wartosci wspotczynnika przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby
zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych) Uy < 1,1 W/(m2*K). Szyby zespolone
powinny spefnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.Szyby powinny by¢ osadzane na podktadkach
(podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od potozenia osi obrotu
skrzydta. Podkfadki nie powinny stanowic przeszkody w odprowadzeniu wody z wrebu na szybe oraz
odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach nalezy stosowac listwy
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przyszybowe oraz uszczelki osadcze.
Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajgce i odprezajgce. W dolnych poziomych
elementach oscieznic powinny by¢ wykonane otwory do odprowadzania wody opadowej z oScieznicy.
Otwory powinny mie¢ ksztatt podtuzny o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 30 mm. Liczba otworéw w
jednym elemencie powinna wynosi¢ co najmniej 2. W gérnych poziomych elementach oScieznic
powinny by¢ wykonane otwory odpowietrzajgce i odprezajgce. Otwory powinny miec¢ ksztatt podtuzny
o wymiarach nie mniejszych niz 4 x 28 mm lub okragty o Srednicy nie mniejszej niz 0,5 mm.
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu
okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno by¢ wieksze niz
1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 - klasa C wg wartosci wzglednego ugiecia czotowego.
Wodoszczelnosé. Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg
w ilodci 120 1 na 1 h i 1 m?* powierzchni przy rdznicy cisnieri A, = 150 Pa, tzn. powinny spetniaé
wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001.

Izolacyjnos¢ akustyczna. lzolacyjnosé akustyczng witasciwg okien oszklonych szybami zespolonymi,
jednokomorowymi 4+4/16 powinna wynosic¢

Poz. Typ okna Klasyfikacja akustyczna "
wg wskaznika R,,' klasa| wg wskaznika Ra’*' klasa wg wskaznika R,,”
0K, oK, klasa Rw

3 2 3 4 5

1 |Okna state (nieotwierane) i okna OK;-26 0K;-29 Rw =30
otwierane jednodzielne (28 < Ra2<30) (31< Rar<33) (30 <Rw<34)
szczelne i rozszczelnione

2 Pozostate okna otwierane i drzwi OK;-29 OK;-32 Rw =35
balkonowe szczelne i (31 < Ra2<33) (34 < Ra<36) (35 <Ry<39)
rozszczelnione

'w nawiasach podano zakres wartosci wskaznikéw objetych dartg klasg wg Instrukcji ITB 369/2002 ?
klasyfikacja podstawowa

3 klasyfikacja uzupetniajgca

4 klasyfikacja dodatkowa

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wartosci wskaznikdéw RA2, RAI i Rw (i
klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustala¢ na podstawie indywidualnych badan
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

Wptyw zmiennych temperatur na wiasciwosci uzytkowe. Okna i drzwi wykonane z ksztattownikow
powinny spefnia¢ wymagania zakresie przepuszczalnosci powietrza i w zakresie wodoszczelnosci po
wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewnetrznej powierzchni wyrobéw w temperaturze 75 + 5°C w ciggu
8 h i chtodzenia w temperaturze 20 £ 2°C w ciggu 16 h.

Stolarka okienna - stalowa (okno state) EI 60 wypetniona szkiem bezpiecznym — pomieszczenie
kottowni

Stolarka okienna z profili stalowych izolowane z odpornoscig ogniowa. Stalowe profile tgczone przez
spawanie.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne przy wejsciu gtdwnym, konstrukcji aluminiowej, przeszklone i petne, o zwiekszonej
termoizolacyjnosci U= 1,5 W/m2K.

Drzwi do pomieszczen technicznych konstrukcji aluminiowej, petne o zwiekszonej termoizolacyjnosci
U=1,5 W/m2K wyposazone w samozamykacze.

Drzwi przeciwpozarowe stalowe do pomieszczenia kottowni o odpornosci ogniowej 30 minut El 30
potwierdzona aprobatg techniczng. Wyposazone w obustronny zamek patentowy. Zawias
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konstrukcyjny szt. 1 zawias sprezynowy (samozamykacz) szt. 1. Drzwi powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng oraz Certyfikat Zgodnosci.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone , w tym drzwi na taras o zwiekszonej
izolacyjnosci. Pozostate drzwi drewnopodobne , w tym do wc skrzydta drzwiowe z kratkg wentylacyjng
u dotu skrzydta.

Drzwi drewniane petne okleinowane okleing naturalng i malowane na kolor biaty, wyposazone w
samozamykacz montowany do skrzydta. Samozamykacze muszg by¢ dopasowane do wielkosci oraz
ciezaru skrzydta. Wyposazone w obustronny zamek patentowy.

Drzwi po otwarciu nie mogg pomniejsza¢ wymiaru szerokosci w swietle oscieznicy. Wykonawca drzwi
dostarczy wyréb kompletnie wykonczony z okuciami, zamkami, elementami mechanizmu otwierania,
zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcjg techniczng wbudowania i uzytkowania. Wykonawca dokona
pomiaréw budowlanych w naturze i jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw kazdych drzwi przed
przystgpieniem do realizacji zadania.

Parapety wewnetrzne z PVC

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o
wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w
odlegtosci nie wieksze niz 1,0 m.

Nalezy wyréwnaé zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢
parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw
majace styk z rama okienna i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet
nalezy wsung¢ we wragb w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.

zestawienie warstw poszczegdlnych przegréd:
Sz1: U=0,22[W/m2K]

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy akrylowy

Ptyty styropianowe 16cm A = 0,04 W/imK]
Bloczki silikatowe 24cm A= 0,61 [W/mK]
Tynk gipsowy + gtadz 1,5cm

Farba lateksowa

$z2:U=0,22[W/m2K]

Ptytki klinkierowe na zaprawie klejowej mrozoodpornej, elastyczne;j

na siatce

Ptyty styropianowe 12cm A = 0,031 W/mK]
Bloczki silikatowe 24cm A= 0,61 [W/imK]
Tynk gipsowy + gtadz 1,5cm

Farba lateksowa

$23:0,23[W/m2K]

Folia drenazowa

Styropian ekstrudowany 16cm A = 0,04 W/imK]

2 x hydroizolacja z masy bitumicznej

Bloczki betonowe M6 na zaprawie cementowej 24cm A= 1,7 W/mK]
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2 x hydroizolacja z masy bitumicznej ‘ 1,5cm ‘ ‘
S$z4:0,15[W/m2K]
Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy akrylowy
Ptyty styropianowe 16cm A = 0,04 W/imK]
Bloczki silikatowe 24cm A= 0,61 [W/mK]
Papa podkfadowa /wywiniecie z dachu/ 0,5cm
Ptyty styropianowe 8cm A = 0,04 W/imK]
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia /wywiniecie z dachu/ 0,7cm
$z5:0,15[W/m2K]
P%ytl§i klinkierowe na zaprawie klejowej mrozoodpornej, elastycznej
na siatce
Ptyty styropianowe 12cm A = 0,031 W/mK]
Bloczki silikatowe 24cm A= 0,61 [W/mK]
Papa podkfadowa /wywiniecie z dachu/ 0,5cm
Ptyty styropianowe 8cm A = 0,04 W/imK]
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia /wywiniecie z dachu/ 0,7cm
P1:0,29W/m2K]
Ptytki gresowe na kleju 1,5cm
Wylewka cementowa 5cm A = 0,29 W/mK]
Folia PE 0,5cm
Styropian EPS 100 10cm A = 0,035 W/mK]
Papa izolacyjna 1,5cm
Podtoze z betonu C25/30 zbrojona siatka stalowg zgrzewalng 15cm A = 0,8 W/mK]
Piasek gruboziarnisty 30cm
D1:0,16[W/m2K]
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,7cm
Papa podkfadowa 0,5cm
Ptyty z wetny mineralnej w spadku 3% 3-20cm A = 0,04 W/imK]
Wetna mineralna 18cm A = 0,04 W/mK]
Papa izolacyjna 1,5cm
Ptyty kanatowe 26,5cm A = 0,75 [W/mK]
Gtadz tynkowa 1,5cm
Farba emulsyjna
Swil:
Farba lateksowa
Tynk gipsowy +gtadz 1,5cm
Bloczki silikatowe 12cm
Ptytki ceramiczne na kleju 2,5cm
Sw2:
Farba lateksowa
Tynk gipsowy +gtadz 1,5cm
Bloczki silikatowe 12cm
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Tynk gipsowy +gtadz 1,5cm

Farba lateksowa

Sw3:
Ptytki ceramiczne na kleju 2,5cm
Bloczki silikatowe 12cm
Ptytki ceramiczne na kleju 2,5cm

z) Elementy wyposazenia dodatkowego:

Zegar basenowy z pomiarem temperatury powietrza i wody
Temperatura powietrza i wody pokazywana na trzech cyfrach 20C (przy ujemnej temperaturze
zewnetrzna dochodzi jeszcze ujemny znak minus). Pomiar temperatury odbywa sie z
bezposrednich pomiaréw temperatury czujnikiem cyfrowym 3 przewodowym lub z komputera
sterujgcego zadawanie temperatury wg systemu dostarczonego przez producenta lub ustawiane
jednorazowe recznie na wyswietlaczu. Wymiary cyfr na wyswietlaczu uzaleznione od odlegtosci.
Zaleca sie cyfry zbudowane z diod LED o wysokosci 220mm widocznych z odlegtosci ok 80m. Zegar
w obudowie aluminiowej malowanej proszkowo IP 54 z antyrefleksyjng ptytg czotowg. Napisy state
lub piktogramy z dtugowiecznej folii samoprzylepnej.

Elementy identyfikacji wizualnej
wszelkie detale logo przestrzennego wykonane ze styroduru w kolorze RAL 7038 mocowane na
tasmie klejowej. Rozmieszczenia i wymiary wg rys.A10.

Elementy wykonczeniowe elewacji — napis przestrzenny szerokosci 5 cm i wysokosci 30cm -
szczegotowe wymiary wg rys. A23. Litery wykonane ze stryroduru mocowane za pomocg kotkow
rozporowych do elewacji.

4. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych
Zgodnie z wymaganiami, budynek jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych — mozliwy jest
dostep do kasy dzieki chodnikowi w spadku, gtéwne do budynku z poziomu parteru. Pomieszczenia
higieniczno-sanitarne dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci
niepetnosprawnych ruchowo poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich - zastosowano
odpowiedniej wielkosci prysznice a takze przebieralnie.

5. Dane technologiczne
Wszelkie dane technologiczne dotyczgce funkcjonowania obiektu wg opracowan branzowych.

6. Wyposazenie budowlano - instalacyjne
Budynek zostanie wyposazony jest w instalacje wodociggowsg, kanalizacyjng, elektryczng oraz
centralnego ogrzewania. Szczegotowe rozwigzania w opisach branzowych.

7. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Wszelkie rozwigzania i sposdb funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych przedstawiono w
czesciach odpowiednich branz.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Po przeprowadzeniu analizy na podstawie art. 11, ust. 2, p. 12 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. 2013 po0z.762) stwierdza sie, ze ze wzgledu na charakter inwestycji, nie jest
optacalne korzystanie z odnawialnych Zrédet energii. Budynek sanitarno-szatniowy z czescig
gastronomiczng i socjalng bedzie wykorzystywany jedynie w sezonie letnim. Cafa inwestycja
posiada jednak alternatywne Zrddta energii — powietrzne pompy ciepta do podgrzewania wody
basenowej zlokalizowane na dachu budynku. Dzieki wykorzystaniu takiego rozwigzania przedtuza
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sie mozliwos¢ korzystania z basendw. Szczegotowe rozwigzania wg projektow branzowych.

9. Wptyw obiektu na srodowisko
Przy prawidtowej eksploatacji obiekt nie wptynie negatywnie na srodowisko. Nie przewiduje sie
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu.
Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkarncow.
W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.)
zgodnie z §3 ust.1 pkt.52b, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Dane dotyczgce powierzchni

- powierzchnia zabudowy -490,00 m2

- powierzchnia wewnetrzna -440,40 m2

- kubatura brutto -2 205,00 m3
- wysokos¢ budynku - 4,84 m (budynek niski)
- dtugos¢ maksymalna -30,66 m

- szerokos¢ maksymalna -10,82 m

- liczba kondygnacji -1

- brak podpiwniczenia i poddasza uzytkowego

- wysokos¢ kondygnacji w Swietle konstrukgji -3,68m

- wysokos¢ korytarza/komunikacji -2,60m

- wysokos¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych i pomocniczych -2,60m

- wysokos¢ pomieszczenia kottowni i pomieszczen technicznych -3,50m

Projektowane budynki spetniajg wymogi w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego zgodnie z
§271 ust.1 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690).
b) Parametry substancji palnych
W  budynkach nie bedzie magazynowania oraz przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo. W budynku bedg znajdowac sie jedynie materiaty palne stanowigce
wyposazenie pomieszczen.
Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Dla stref ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla kottowni maks. gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q do 1000 MJ/m?
c) Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (brak jest pomieszczerh do
jednoczesnego przebywania ponad 50 o0s6b niebedacych ich statymi uzytkownikami, a
nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie)
Liczba uzytkownikéw budynku:
- natryski damskie i meskie —do 5 oséb w kazdym z pomieszczen
- ustepy — do 4 oséb w kazdym z pomieszczen
- szatnia z przebieralniami:
- szatnia damska (38,2m?) — do 38 oséb
- szatnia meska (33,2m?) — do 33 osdb
- cze$¢ gastronomii — do 24 oséb + 2 pracownikéw
- obstuga — do 3 os6b
d) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynkach nie ma pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.
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e) Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowga, pow. 440,00m2 < 10 000,00m2 - dla ZL lll o
jednej kondygnacji — wg §277 ust.1 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
f) Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek ma 5,32m wysokosci, dlatego wg ww. rozporzadzenia zalicza sie je do budynkéw
niskich o wymaganej klasie odpornosci ogniowej ,C”. Zgodnie z zapisem w § 212, ust. 3 ww.
rozporzgdzenia dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej dla
przedmiotowych budynkow do klasy ,,D”.
Odpornos$¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa
odpornoéci |  gtdéwna konstrukcja ci ci [

. | vonstrukga J strop? $ciana $ciana przekrycie
pOzarowey , dachu zewnetrzna' ?| wewnetrzna dachu®

budynku nosna
,C” R 60 R 15 RE 160 EI30 EI115 RE15
,D” R 30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

Uwaga! Elementy budynku, w stosunku do ktérych nie jest wymagana odpornos¢ ogniowa muszg
by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Wykonczenie wnetrz w pomieszczeniach ZL oraz na przejsciach ewakuacyjnych nalezy wykonaé
z materiatéw co najmniej trudnozapalnych lub niepalnych ( powyisze dotyczy rowniez wyktadzin
dywanowych w przypadku zastosowania w budynku). Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane
nalezy wykonac¢ z materiatow niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W budynku zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Odpornos¢ ogniowa elementéw w kottowni:

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce kottownie, sktady paliwa statego, zuzlownie i magazyny
oleju opatowego, a takze zamkniecia otworéw w tych elementach:

Rodzaj pomieszczenia Klasa odpornosci ogniowe;j
$cian wewnetrznych stropow drzwi lub innych zamkniec
1 2 3 4

Kottownia z kottami na paliwo
state, o tacznej mocy cieplnej E 160 REI60 EI30
powyzej 25 kW

Sktad paliwa statego E1120 REI1120 EI60

g) Warunki ewakuacji:
minimalna dopuszczalna szerokos¢ przejscia w pomieszczeniu — 0,90 m,
maksymalna dopuszczalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu — 40,00 m, w pomieszczeniach
nie posiadajgcych jednoznacznego sposobu zagospodarowania 32,00 m. maksymalne
przejscie w szatni 12m, sanitariatach 11m,
przejScie ewakuacyjne dopuszczalne przez maksymalnie trzy pomieszczenia — przejscie z
sanitariatow przez umywalnie
minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen na droge ewakuacyjng wynoszg 0.90 m w swietle
przejscia,
z pomieszczen o jednym dojsciu maksymalna dopuszczalna dtugos¢ dojscia do wyjscia na
zewnatrz budynku — 15.20 m, dla pomieszczern o dwdch dojsciach maksymalna dopuszczalna
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dtugos¢ dojscia do wyjscia 14.00m dla dojscia najdtuzszego,

minimalna szerokos¢ dojs¢ ewakuacyjnych — 1,40 m, szerokosc¢ korytarza przy szatni damskiej

144cm , w pozostatej czesci 184cm

szeroko$¢ wyjsc¢ z korytarza na zewnatrz budynku — 1,80 m,
h) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Brak koniecznosci zabezpieczania przejs¢ instalacyjnych
przez Sciany wewnetrzne.

i) Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Zgodnie z §27, §28, §29 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. Nr 109 poz. 719) w budynku nie s3 wymagane state urzadzenia przeciwpozarowe
oprocz gasnic —zgodnie z §32 i §33 ww. rozporzadzenia.
j)  Wyposazenie w gasnice

Stosownie do przepiséw §32 i §33 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719) projektuje sie 4 gasnice proszkowe
dwukilogramowe. Lokalizacja rozmieszczenia gasnic musi spetnia¢ wymagania §33 ww.
rozporzadzenia - w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do
budynku, na korytarzu, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki)
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki: odlegtos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywad cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 m do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m

11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Jako Zrodto wody do celéw pozarowych wskazuje projektowany hydrant zewnetrzny DN80 na
dziatce 260/6 na istniejgcej sieci wodociggowej, lokalizacja hydrantu wskazana na rysunku PZT-01.
Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej ppoz. muszg by¢ wyposazone w
odciecia umozliwiajgce odtgczenie ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawa¢ w potozeniu
otwartym podczas normalnej eksploatac;ji sieci.

Instalowane hydranty muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz by¢ montowane w
odlegtosci:

- co najmniej 5m od $ciany chronionego budynku;

- do 75m od chronionego budynku;

- do 15m od zewnetrznej krawedzi jezdni, drogi lub ulicy.

Miejsca lokalizacji hydrantéw nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z PN.

12. Drogi pozarowe

Wg §12.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030)
do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

13. Informacje dodatkowe

Wyjscia ewakuacyjne, drzwi ewakuacyjne, kierunki przejs¢, dojs¢ ewakuacyjnych nalezy
ponadto oznakowac znakami zgodnymi z PN —92/N-01256, PN-N-01256-5, PN-ISO 7010.

Miejsca lokalizacji: wyfacznikdw ppoz., miejsca lokalizacji gasnic, nalezy oznakowaé znakami
zgodnymi z PN —-97/N-01256, PN-ISO 7010.

W strefach pozarowych ZL nalezy wywiesic instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych do stuzb ratowniczych. Dla obiektu nalezy
opracowac instrukcje bezpieczestwa pozarowego. Ponadto kottownie oprdcz gasnicy nalezy
wyposazy¢ w koc gasniczy.
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14. Oswiadczenie dotyczace nieistotnych zmian w projekcie
Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodag
projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo
Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Katarzyna Solarczyk
nr upr. 38/09/DOIA

Wroctaw, 17.02.2015r.
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VI. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

Budynek kontenerowy obstugi

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Budynek zaplecza zaprojektowany z systemowego modutu kontenerowego, na rzucie prostokata.
Petni on funkcje magazynku dla obstugi terenu. Projektowany budynek kontenerowy nie jest
przeznaczony na staty pobyt ludzi, w budynku nie przewiduje sie stanowiska pracy. Budynek
kontenerowy jest parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojacy.
Dane techniczne:
powierzchnia zabudowy 29,51m?
kubatura 14,87m?
dtugosé - 6,06m
szerokos$¢ — 4,87m
wysokosé —3,07m
liczba kondygnacji — 1
zestawienie pomieszczen:
0.1 - POMIESZCZENIE NR 1—-12,88m2
0.2 —POMIESZCZENIE NR 2 -12,88m2
SUMA: 25,76m?2
Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczegdlne media
ZAPOTRZEBOWANIE W WODE — wg opracowania branzowego
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA — BRAK
ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA — wg opracowania branzowego

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Zewnetrzna forma obiekt jest prosta, pozbawiona elementéw zdobniczych. Rzut obiektu w
ksztatcie prostokata, stropodach kontenera wg systemowych rozwigzan potaczonych z
odwodnieniem dachu w spadku wynoszacym 1% od srodka dachu w strone profili kontenera
zbierajgcych wode. Odwodnienie dachu w strefe istniejgcego trawnika.
Budynek petni funkcje magazynu na sprzet obstugujgcy lodowisko i garaz dla rolby.
Wykorzystywany bedzie jedynie w okresie dziatania lodowiska.

3. Rozwigzania budowlano — materiatowe
Sk1:U=0,25[W/m2K]

Blacha ocynkowana 0,06 cm

Wetna mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowej 10cm A = 0,033 W/mK]
Membrana paroprzepuszczalna - folia PE 0,1cm

Ptyta wiérowa 2cm A = 0,13 [W/mK]
Farba lateksowa

Sk2
2 x hydroizolacja z masy bitumicznej
Stopa fundamentowa z betonu C25/30 (B30) W8 25cm

2 x hydroizolacja z masy bitumicznej

Pk1:U=0,3[W/m2K]
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Wyktadzina PVC 0,2cm
Ptyta wiérowa 2cm A=0,13 [W/mK]

Membrana paroprzepuszczalna - folia PE

Wetna mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowe;j 10 cm A = 0,033 [W/mK]

Blacha ocynkowana

2 x hydroizolacja z masy bitumicznej
Stopa fundamentowa z betonu C25/30 (B30) W8 20 cm A= 1,7 W/mK]
Podsypka z grubego piasku Min. 40 cm |A = 0,4 [W/mK]

Dk1:U=0,26[W/m2K]

Blacha ocynkowana

Wetna mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowe;j 12cm A = 0,033 W/mK]

Membrana paroprzepuszczalna - folia PE
Ptyta wiérowa lcm A = 0,13 [W/mK]
Blacha ocynkowana

4. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych
Budynek jest dostosowany dla potrzeb niepetnosprawnych - wejscie do budynku prowadzi
bezposrednio z terenu.

5. Dane technologiczne
Wszelkie dane technologiczne dotyczgce funkcjonowania obiektu wg opracowan branzowych.

6. Wyposazenie budowlano —instalacyjne wraz rozwigzaniami i sposobem
funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych
Wentylacja budynku zaplecza — grawitacyjna z zewnetrznymi wylotami kratek wentylacyjnych.
Instalacje elektryczne wg opracowania branzowego.

7. Wptyw obiektu na srodowisko
Przy prawidtowej eksploatacji obiekt nie wptynie negatywnie na srodowisko. Nie przewiduje sie
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu.
Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie stwarza zagrozen dla
srodowiska i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkarncow.
W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.)
zgodnie z §3 ust.1 pkt.52b, Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Dane budynku:

powierzchnia zabudowy 29,51m?

kubatura 14,87m?

dtugos¢ - 6,06m

szerokos¢ —4,87m

wysokosé —3,07m

liczba kondygnacji — 1

brak podpiwniczenia
Parametry substancji palnych

W  budynkach nie bedzie magazynowania oraz przechowywania materiatow
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niebezpiecznych pozarowo.
Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Dla stref PM gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 500[MJ/m2]

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczany jest do kategorii PM.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynkach nie ma pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarows.
Budynek ma 3,07m wysokosci, dlatego wg ww. rozporzadzenia zalicza sie je do budynkdw niskich o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej ,E”. Zgodnie z zapisem w § 216, ust.1 ww. nie ma wymagan
co do wymaganej klasy odpornosci pozarowej. Elementy budynku, w stosunku do ktorych nie jest
wymagana odpornosé ogniowa muszg byc¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Wykoniczenie wnetrz oraz na przejsciach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ z materiatow co
najmniej trudnozapalnych lub niepalnych. Oktadziny sufitéw i Scian nalezy wykona¢ z materiatéw
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W budynku zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

9. Projektowana charakterystyka energetyczna

Zgodnie z art.5 ust.7 Ustawy Prawo Budowlane nie ma potrzeby opracowania charakterystyki
energetycznej dla przedmiotowego budynku — jako budynku wolnostojgcego o powierzchni
uzytkowej ponizej 50 m2.

Przedmiotowy budynek gospodarczy jest nieogrzewany. Wszystkie przegrody spetniajg
wymagania Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Zatgcznik 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczednoscig energii.

$ciana zewnetrzna:U=0,25[W/m2K]

Blacha ocynkowana 0,06 cm

Wetna mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowej 10cm A = 0,033 W/mK]
Membrana paroprzepuszczalna - folia PE 0,1cm

Ptyta wiérowa 2cm A = 0,13 WimK]

Farba lateksowa
podtoga:U=0,3[W/m2K]

Wyktadzina PVC 0,2cm

Ptyta wiérowa 2cm A =0,13 [W/mK]

Membrana paroprzepuszczalna - folia PE

Wetna mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowe;j 10 cm A = 0,033 W/mK]

Blacha ocynkowana

2 x hydroizolacja z masy bitumicznej
Stopa fundamentowa z betonu C25/30 (B30) W8 20 cm A= 1,7 W/mK]
Podsypka z grubego piasku Min. 40 cm |A = 0,4 [W/mK]

dach:U=0,26[W/m2K]

Blacha ocynkowana

Wetna mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowe;j 12cm A = 0,033 [W/mK]

Membrana paroprzepuszczalna - folia PE
Ptyta wiérowa lcm A = 0,13 W/imK]

Blacha ocynkowana
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VII. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

Adaptacja budynku transformatora

Projektowany budynek transfromatora zostanie dostarczony jako gotowy obiekt wyposazony w
niezbedne instalacje, ktéremu ma stuzy¢. Podane rozwigzanie jest jedynie przyktadem i wykonawca
moze zastosowal rozwigzanie zgodne z niniejszym projektem lub zastosowal rozwigzanie
rownowazne o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu z Inwestorem
i Projektantem.

Budynek musi by¢ zamontowany zgodnie z instrukcjg producenta na obszarze parkingu
obstugujgcego teren basenu — doktadng lokalizacje wskazano na PZT 01. Kolorystyka jak budynku
sanitarno-szatniowego.

Obiekt jest wolnostojacy, niepodpiwniczony, przekryty dachem ptaskim. Budynek stanowi
pomieszczenie techniczne wyposazone w instalacje elektryczne. Nie ma pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dane techniczne budynku transformatora:

dtugosc¢: 3,12m

wysokosé: 2,48m

szerokosé: 2,66m

powierzchnia zabudowy: 8,30m2
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VIIl. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

1. Przedmiot inwestycji - zakres i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejacych niecek basenowych oraz
wyposazenie terenu w infrastrukture niezbedng do prawidtowego funkcjonowania catego obiektu
sportowo-rekreacyjnego wg etapow.
Inwestycja bedzie prowadzona w dwdch etapach.
Etapowanie

Kolejnos¢ wykonywania prac | etapu:
- rozbidrka istniejgcego budynku na terenie dziatki nr 260/6
- budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig gastronomiczng i socjalng
- rozbiorka istniejgcych niecek basenowych oraz budowa nowych (bez zmiany wymiarow) i
brodzika dla dzieci, budowa komory technicznej z instalacjg uzdatniania wody basenowe] oraz
basenami przelewowymi
- likwidacja stawu naturalnego
- budowa boiska wielofunkcyjnego
- realizacja matej architektury — hustawka dla dzieci, stét do tenisa stotowego
- budowa budynku kontenerowego obstugujgcego lodowisko sezonowe na terenie boiska
wielofunkcyjnego
- likwidacja istniejgcych sieci na terenie i budowa nowych
- powiekszenie istniejgcego parkingu dla samochodédw osobowych (26 miejsc postojowych; teren
oznaczony jako 9KP)
- budowa budynku transformatora
- budowa zadaszonego miejsca dla gromadzenia odpadéw
- utwardzenia przejs¢ wokdt boiska do pitki noznej wraz z budowa parkingu (17miejsc postojowych)
w potnocno-wschodniej czesci terenu dziatki nr 259

Kolejnos¢ wykonywania prac |l etapu:
- budowa parkingu dla samochoddédw osobowych (teren oznaczony jako 8KP) wraz z budowa zjazdu
z ul. Sportowej

2. Dane dotyczace terenu
Dane dotyczace terenu

Lokalizacja

Teren dziatek nr 259, 260/1, 206/6 lezy w pdtnocno-zachodniej czesci miasta Nowa Ruda
przy skrzyzowaniu ul. Fredry oraz gminnej ul. Sportowe;j.
Powierzchnia dziatek:

dz. nr 259 - pow. 1,865ha

dz.nr260/6 - pow. 1,2334 ha

dz.nr260/1 - pow. 0,0899 ha
w sumie: 3,1883ha

3. Stan techniczny budowli istniejgcych

SKOCZNIA ZELBETOWA

Stan techniczny konstrukcji skoczni zelbetowej okreslono jako dobry i nadajgcy sie do
uzytku po wczesniejszym remoncie i zabezpieczeniu konstrukcji. Zlokalizowano miejscowe
odspojenia powtok malarskich. Brak rys i spekan konstrukcji. Ze wzgledu na wieloletnie narazenie
konstrukcji na dziatanie czynnikdw atmosferycznych nalezy oczysci¢ ja z powtok malarskich,
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zagruntowac specjalnymi materiatami do betonu i zabezpieczy¢ powtokami hydroizolacyjnymi.
Po usunieciu powtok wierzchnich nalezy dokona¢ ponownych ogledzin konstrukcji i zlokalizowaé
spekania. W razie wystgpienia rys lub spekan nalezy zawiadomic projektanta.

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje istniejgcej
skoczni zelbetowej przed przystgpieniem do wyburzenia istniejgcych niecek basenowych. W
przypadku zlokalizowania potfgczenia ptyty dennej niecek z fundamentem skoczni nalezy przed
wykonaniem rozbiérek zawiadomic Projektanta konstrukgji.

W trakcie wykonywania nowych basendw nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na to aby nie
uszkodzi¢ fundamentu skoczni.

4. Rozwiazania konstrukcyjne
UZYTE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

e beton podktadowy C8/10 (B10)

e beton komory technicznej C30/37 (B37) W8 (wodoszczelny)
e beton niecek basenowych C30/37 (B37) W8 (wodoszczelny)
e beton stupdw, trzpieni, podciggdw budynkuC25/30 (B30)

e beton fundamentéw budynku C20/25 (B25)

e beton fundamentéw zjezdzalni C30/37 (B37) W8 (wodoszczelny)
e beton stop fundamentowych C25/30 (B30) W8 (wodoszczelny)
e beton schoddéw terenowych C20/25 (B25)

e beton ptyt fund. - kontener, trasformator  C25/30 (B30) W8 (wodoszczelny)
e beton schodéw do komory technicznej C20/25 (B25)

e stal zbrojeniowa AIllIN (BSt500s)

e stal ksztattownikow S235JR

e Sciany murowane budynku Silka 24E, kl.20 MPa;

e $ciany murowane basendw bloczki betonowe gr. 25cm;

e potaczenie scian murowanych z elementami zelbetowymi: szyny oraz kotwy
murowe dt. 120mm;

e potgczenie elementdéw zelbetowych ze sobg: listwy kotwigce;

e dozbrojenia ptyt dennych na przebicie: rozwigzania systemowe

KLASY EKSPOZYCJI PRZYJETE W OBLICZENIACH

e fundamenty, Sciany stykajgce sie z gruntem XC4
e elementy komory technicznej XD2
e niecki basenowe XD2
e stupy, sciany, podciaggi budynku XC1
e elementy zewnetrzne narazone na opady XC3

OGRANIECZENIE SZEROKOSCI ROZWARCIA RYS PRZYJETE W OBLICZENIACH

e ptyty fundamentowe wcal =0,20mm
e stropy i podciagi nadziemia wcal =0,30mm
e Sciany i stupy nadziemia wcal =0,30mm
e niecki basenowe i komora techn. wcal =0,20mm

OTULINY ZBROJENIA
e ptyty i tawy fundamentowe 50mm
e Sciany basenow i komory tech. 50mm
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e elementy w gruncie 50mm
e stupy i podciggi komory techn. 40mm
e stupy, trzpienie i podciagi budynku 25mm
e stropy 30mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCIJI STALOWYCH

Zabezpieczenie antykorozyjnie elementow wewnatrz budynkow zgodnie z wymogami
normy EN ISO 12944-2:1998, jak dla kategorii korozyjnosci C1: powtoka malarska gtdwnie na czas
trans-portu i montazu. Dla elementéw stalowych znajdujgcych sie na zewnatrz budynkow przyjeto
kategorie korozyjnosci C3 i zabezpieczenie antykorozyjne za pomocg cynkowania.

Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

Wszystkie nosne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
zawartymi w ,Instrukcji ITB 409/2005 - Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornosc ogniowy”.

Odpornos$¢ ta, w przypadku elementéw zelbetowych, zostata zapewniona przez
odpowiednie otuliny i wymiary z uwzglednieniem wskaznika dopuszczalnego wykorzystania
nosnosci dla stupdw i scian.

W przypadku elementéw stalowych o odpornosci R30 przewiduje sie zabezpieczenie za
pomocg powtok malarskich.

WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE

BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych na analizowanym terenie do gtebokosci
max 6.0 m p.p.t. w podtozu stwierdzono wystepowanie nasypow i osadow czwartorzedowych
holocenskich.

W nasypach nawiercono humus, kawatki cegiet, szlake, piaski, gliny, zwiry, ceramike i szkto.
Natomiast utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez grunty spoiste tj. gliny, gliny pylaste,
gliny piaszczyste, gliny pylaste zwiezte, piaski gliniaste, zwiry gliniaste oraz grunty niespoiste tj.
zwiry i zwiry zaglinione.

W otworze nr 0O-06 nawiercono grunty organiczne reprezentowane przez gliny pylaste i

torfy.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

We wszystkich otworach geotechnicznych na omawianym terenie nawiercono wody
gruntowe. Wody wystepujg w gruntach niespoistych, mato spoistych i przewarstwieniach gruntow
spoistych. Zwierciadto wdod gruntowych ma charakter napiety jak i swobodny. W otworach mozna
spotkac sie z licznymi sgczeniami.

W czasie dtugotrwatych i obfitych opaddéw oraz przy roztopach zwierciadto wody gruntowej
moze sie znacznie podniesc.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyki geotechnicznej gruntdw podtoza dokonano w oparciu o stratygrafie,
geneze, rodzaj i stan gruntdéw oraz parametry wytrzymatosciowe okreslone na podstawie badan in
situ -, otworow geotechnicznych, sondowan SLVT, badan makroskopowych i badan laboratoryjnych.
Za ceche wiodacg gruntéw spoistych przyjeto stopief plastycznosci IL. Parametry wiodace (IL)
okreslono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe (metodg A). Parametry mechaniczne
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gruntéw podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metodg B).

W rejonie prowadzonych badan geotechnicznych w podifozu wystepujg grunty bardzo
wysadzi nowe.

Przyjmuje sie ze wystepujg zte warunki wodne i okresla grupe nosnosci G4.

ZALECENIA

1. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym uprawnionego
geologa, polegajacym na biezacej kontroli zgodnosci z dokumentacja warunkéw gruntowych i
wodnych, zapobieganiu dziataniom pogarszajacym warunki gruntowe, kontroli zgodnosci
wbudowywanych materiatéw, sposobu wykonywania robot oraz uzyskanych wynikéw pomiarow i
innych parametrow ze specyfikacja robot, nadzorowaniu robot ziemnych i fundamentowych,
zwflaszcza zagrazajacych srodowisku naturalnemu, prowadzeniu lub nadzorowaniu badan
kontrolnych robot, odbioru wykopow fundamentowych, itp.; wnioskowaniu badan uzupetniajgcych
lub sprawdzajgcych, ktérych potrzeba wyniknie w czasie prowadzonych robot, zapewnieniu
instalowania punktéw pomiarowych do obserwacji osiadan lub przemieszczen budowli,
gromadzeniu i biezgcej analizie wynikdbw pomiarow; akceptacji i gromadzeniu istotnych
dokumentow oraz dokumentacji powykonawczej robot ziemnych i fundamentowych.

2. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie pogarszajgcy istniejgcych warunkow gruntowych.
Dla gruntow o stabych parametrach fizyczno-mechanicznych, wymagajgcych wzmocnien,
proponuje sie zastosowanie nastepujgcych zabiegéw:

_stabilizacje mechaniczng podtoza,

__wymiana stabego gruntu,

_ wbudowanie warstw wzmacniajgcych z kruszyw tamanych, z gruntow stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

_ wzmocnienie geosyntetykami.

3. Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujagcymi normami i zaleceniami
wykonania, ograniczajgc do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne komponenty
Srodowiska.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ zabezpieczenie wykopu. Z
otrzymanej dokumentacji geotechnicznej wynika, ze projektowany obiekt bedzie po-sadowiony w
prostych warunkach geotechnicznych.

Mimo wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw o korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych nie mozna z catkowitg pewnoscig wykluczy¢ lokalnego pojawienia sie gruntow
o stabszych parametrach geotechnicznych niz zatozono w obliczeniach. W przypadku stwierdzenia
gruntéw nienosnych, o gorszych parametrach lub spoistych nalezy bezzwtocznie powiadomié
projektanta obiektu, ktéry z powotanym nadzorem geotechnicznym podejmie decyzje co do
zastosowania rozwigzania problemu w zaleznosci od lokalnej sytuacji geotechnicznej.

Zwraca sie uwage na staranne wykonywanie wykopéw fundamentowych. W trakcie robot
fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntdéw zalegajgcych bezposrednio
ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Prace ziemno-fundamentowe nalezy wykonywa¢ z
kazdorazowym odbiorem gruntu w wykopach. Wykop nalezy niezwtocznie po wykonaniu
zabezpieczy¢ betonem podktadowym.

Z uwagi na wysoki poziom wdd gruntowych oraz na zréznicowane parametry geotechniczne
poszczegolnych rodzajéw gruntéw podtoza, prace ziemno-fundamentowe muszg by¢ bezwzglednie
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prowadzone pod statym nadzorem geotechnicznym. Dodatkowo zaleca sie przeprowadzenie kilku
kontrolnych pomiaréow parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego w poziomie
planowanego posadowienia przy pomocy lekkiej ptyty dynamicznej. llos¢ oraz szczegotowa
lokalizacja pomiaréw kontrolnych zostanie podana na etapie prac ziemnych po konsultacji z
uprawnionym nadzorem geotechnicznym.

PODSUMOWANIE

Projekt posadowienia wykonano na podstawie danych zawartych w dokumentacji
geotechnicznej okreslajgcej gruntowo-wodne podtoze pod rozbudowe. Warunki gruntowe
okreslono, jako korzystne dla budownictwa. Warunki gruntowo-wodne okreslono, jako proste, a
kategorie geotechniczng obiektu, jako pierwszg. Przy czym nalezy uwzglednic¢ zte warunki wodne w
podtozu.

W podtozu gtéwnie wystepujg grunty spoiste w postaci glin. Fragment gruntéw zawiera
grunty stabonosne w postaci warstw nasypow i torfow.

W badanej przestrzeni gruntowej w okresie badan stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej.
Projektuje sie posadowienie ptyty fundamentowej na gtebokosci -1,00m p.p.t.

KONTROLA ZAGESZCZANIA GRUNTOW

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych oraz na zréoznicowane parametry geotechniczne
poszczegdlnych rodzajow gruntdéw podtoza, prace ziemno-fundamentowe muszg by¢ bezwzglednie
prowadzone pod statym nadzorem geotechnicznym.
Dodatkowo zaleca sie przeprowadzenie kilku kontrolnych pomiaréw parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego w poziomie planowanego posadowienia przy pomocy lekkiej ptyty
dynamiczne;.

llo$¢ oraz szczegdtowa lokalizacja 20 pomiaréw kontrolnych zostanie podana na etapie prac
ziemnych po konsultacji z uprawnionym nadzorem geotechnicznym.
Przed wykonaniem podktadu z warstwy chudego betonu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace:
1. Badanie podtoza gruntowego w poziomie posadowienia nalezy wykonac za pomoca lekkiej ptyty
dynamicznej. Badania nalezy wykonywac nie rzadziej niz jedno na powierzchni 100m2. Na
podstawie odczytu modutu dynamicznego E,4, nalezy ustali¢ wartos¢ wskaznika zageszczenia I..
Wartos¢ I; powinna by¢ nie mniejsza niz 0,98. Dla badan prowadzonych lekka ptyta dynamiczng
maksymalna migzszos¢ badanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 0,5m. W przypadku stwierdzenia
warstw o wiekszej migzszosci nalezy przeprowadzi¢ badania dwuetapowo umieszczajac ptyte w
szurfach badawczych (matych wykopach).
2. Przed przystgpieniem do badan nalezy zniwelowad oraz zagesci¢ podtoze.
3. Badania muszga by¢ przeprowadzone przez uprawniony nadzér geotechniczny.
4. W przypadku stwierdzenia przez nadzér geotechniczny (wykop musi zostaé protokolarnie
odebrany), ze w poziomie posadowienia wystepujg grunty o stabszych parametrach niz zatozono w
obliczeniach, nalezy wykona¢ prace majgce na celu wymiane podtoza gruntowego lub zmiany
parametrow projektowych fundamentow. Decyzja co do zastosowanego rozwigzania zostanie
podjeta przez powotany nadzor geotechniczny oraz przez projektanta obiektu w zaleznosci od
lokalnej sytuacji geotechnicznej.

5. Uktad konstrukcyjny
Projektowang konstrukcje nosng budynku stanowig sciany, stupy, wience i stropy. Uktad
konstrukcyjny dwukierunkowy, mieszany. W sktad uktadu konstrukcyjnego wchodzg:
— tawy fundamentowe, zelbetowe;
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— Sciany zewnetrzne murowane — bloczki typu ,,Silka”;
— Sciany wewnetrzne murowane — bloczki typu ,,Silka”;
— podciagi i nadproza zelbetowe;

— wience zelbetowe

— stropy z ptyt kanatowych, sprezonych, zelbetowych;
— stupyi trzpienie zelbetowe;

Projektowang konstrukcje nosng basendw stanowig Sciany i ptyty denne. W sktad
uktadu konstrukcyjnego wchodzg:
— ptyty denne, zelbetowe;
— Sciany zewnetrzne murowane — bloczki betonowe;
— wience zelbetowe
— trzpienie zelbetowe;

Projektowang konstrukcje nosng komory technicznej stanowig S$ciany, stupy,
podciagi i ptyty. W sktad uktadu konstrukcyjnego wchodza:
— ptyta fundamentowa, zelbetowa;
— Sciany zewnetrzne, zelbetowe;
— stupy zelbetowe;
— strop prefabrykowany, zelbetowy, typu Filigran;
— podciag zelbetowy;

6. Zastosowane schematy statyczne

Konstrukcja budynku i komory technicznej stupowo-ryglowa przenoszaca obcigzenia
pionowe i poziome. Konstrukcja stropdw w postaci sprezonych ptyt kanatowych i ptyt Filigran.
Stropy oparte na Scianach murowych, zelbetowych i zelbetowych podciggach. Sity przekazywane
poprzez stupy, trzony zelbetowe i Sciany murowane na fawy i ptyty fundamentowe. Podciagi
zelbetowe ze stupami, tworzg razem ze scianami schemat statyczny w postaci ramy.

Konstrukcja ptyt dennych basendéw obliczono jako ptyty na gruncie. Charakter prac ptyt
okreslono jako dwukierunkowe zginanie obcigzone odporem gruntu lub naporem wody i sit
eksploatacyjnych. Podparcie ptyt okreslono jako sprezyste na podtozu Winklera (wspotczynniki w
zaleznosci od podatnosci podtoza gruntowego).

Ptyty stropowe jedno lub dwukierunkowo zginane, jedno i wieloprzestowe. Obcigzone
powierzchniowo warstwami wykonczenia, instalacjami i obcigzeniem uzytkowym. Ptyty kanatowe
wolnopodparte, jednoprzestowe.

Sciany o charakterze pracy jako tarcze obcigzone sitami poziomymi od wiatru i imperfekc;ji
geometrycznych budynku oraz reakcjami liniowymi od stropow.

Podciagi stropowe jako jedno lub wieloprzestowe obcigzone reakcjami liniowymi od
stropow. Podparcie przegubowe na scianach zelbetowych oraz na stupach.

Biegi schodowe jak ptyty jednokierunkowo zginane jednoprzestowe obcigzone
powierzchniowo warstwami wykonczenia oraz obcigzeniem uzytkowym.

ZAtOZENIA DO OBLICZEN
Podstawg do obliczen byty:
— projekt architektoniczny;
— zastosowane Polskie Normy Budowlane;
— obcigzenia budowli, zasady ustalania wartosci, obcigzeni state — PN-82/B-
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02001;
— obcigzenia budowli, obcigzenia zmienne technologicznie — PN-82/B-02003;
— obcigzenia $niegiem — PN-EN 1991-1-3;
— obcigzenia wiatrem — PN EN 1991-1-4;
— obliczenia konstrukcji zelbetowych — PN-B-03264;
— obliczenia konstrukc;ji stalowych — PN-90/B-03200.

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Przyjeto statycznie wyznaczalne ukfady statyczne. Obliczenia statyczne zostaty wykonane
przy pomocy programu do projektowania ustrojow ramowo-kratowych i pretowo-tarczowych.
Konstrukcja spetnia warunki nosnosci i uzytkowania. Obliczenia elementéw konstrukcyjnych
dostepne do wglgdu u projektanta.

7. Rozwigzania budowlane i materiatowe

BUDOWLE W TERENIE

SCHODY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano wykonanie schodow terendéw jako zelbetowych. Schody z murami
oporowymi nalezy wykonac z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ pretami ze stali BSt500s. Bieg schodowy
nalezy wykona¢ na dwodch tawach fundamentowych posadowionych na warstwie betonu
podktadowego C8/10 grubosci 10cm. Pod biegiem schodéw nalezy utozy¢ zageszczong warstwe
piasku sredniego o grubosci 30cm. Nalezy zachowa¢ otuline faw fundamentowych i biegu schodow
40mm. Szczegodty wg rysunku konstrukcyjnego.

FUNDAMENTY OGRODZENIA | ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH

Zaprojektowano wykonanie stép fundamentowych pod ogrodzenie wokdt terenu oraz
elementy architektoniczne w terenie (stoisko ratownika, kosze, stupki, podparcia). Fundamenty
nalezy wykonac¢ z betonu klasy C25/30 i zbroi¢ pretami ze stali BSt500s. tawy posadawiaé na
warstwie betonu podktadowego C8/10 grubosci 10cm. Nalezy zachowa¢ otuline 50mm. Szczegoty
wg rysunku konstrukcyjnego.

FUNDAMENTY TRANSFORMATORA | KONTENEROW

Zaprojektowano wykonanie ptyt fundamentowych pod konstrukcje transformatora oraz
konstrukcje konteneréw. Ptyty nalezy wykonaé z betonu klasy C25/30 i zbroi¢ pretami ze stali
BSt500s. Ptyty posadawiaé na warstwie betonu podktadowego C8/10 grubosci 10cm. Nalezy
zachowad otuline 50mm. Szczegdty wg rysunku konstrukcyjnego.

BUDYNEK ZAPLECZA

ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod fundamentami wykona¢ do dolnej pfaszczyzny posadowienia taw
fundamentowych w celu unikniecia podiniejszego osiadania budynku, z uwzglednieniem
pogtebienia wykopu pod ocieplenie i warstwy wyréwnawcze. Wykop zabezpieczy¢ przed
osuwaniem. Po wykonaniu fundamentéw wykop wypetni¢ piaskiem $rednim do odpowiednich
wysokosci. Wewnatrz obrysu wykopu usungé warstwy gruntu i ztozy¢ w wyznaczonym przez
inspektora nadzoru miejscu.

W przypadku wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.

Zaleca sie wykonanie projektu organizacji robot, ktory bedzie zawierat informacje o
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szczegotowym zabezpieczeniu wykopow.

OBNIZENIE ZWIERCIADtA WOD GRUNTOWYCH

Ze wzgledu na mozliwy wysoki poziom wdd gruntowych, Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ odpowiednio wykop oraz wykonaé¢ jego odwodnienie. Zaleca sie wykonanie
miejscowego obnizenia poziomu wdd gruntowych przez zastosowanie igtofiltrow z instalacjg oraz
studni depresyjnych. Sposdb obnizenia zwierciadfa wody, jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy
uzgodnié z uprawnionym geologiem i Wykonawcg obiektu.

FUNDAMENTY - tAWY

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku na rzednej -1,60m (tj. -1,00p.p.t.).
tawy wykonac z betonu C20/25, zbroi¢ pretami ze stali BSt500s.

W przypadku posadowienia na warstwie gruntdow nienosnych, nalezy warstwe wymieni¢ na
piasek sredni i zagesci¢ warstwami (30cm) do 1,>0,9.

W fawach zaprojektowano zbrojenie z pretoéw fil2. Nalezy wykonad startery z pretéw fil2 i
file pod stupy i trzpienie zelbetowe. Zachowaé otuline 50mm. tawy fundamentowe nalezy
zabezpieczy¢ warstwa hydroizolacji - zaleca sie wykonanie mat bentonitowych. Sciany podziemne
nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych lub silikatowych przeznaczonych do tego typu $cian. W
potgczeniu taw fundamentowych ze scianami nalezy zastosowaé system uszczelnienia przerwy
roboczej np. system obejmujacy blache z aktywnym bentonitem oraz tasma. Przed wylaniem taw
nalezy wykona¢ podktad betonowy z betonu C8/10 grubosci 10cm, na ktédrym nalezy utozy¢
szczelng warstwe z mat bentonitowych. Wszystkie przerwy robocze faw fundamentowych powinny
by¢ zabezpieczone przeznaczonymi do tego uszczelnieniami. Szczegoty rozwigzan wg rysunkow
konstrukcyjnych.

SCIANY NOSNE

Sciany noéne wewnetrzne i zewnetrzne wykonaé z bloczkdw silikatowych, drazonych gr.
24cm na cienkiej spoinie klasy 20 MPa. Sciany murowane nosne pokazano i opisano na rysunkach
zestawczych konstrukcji. Do obliczen przyjeto kategorie wykonania robét murarskich A.

Wszystkie sciany murowane, w zaleznosci od potrzeb zostang wzmocnione trzpieniami
zelbetowymi. Zbrojenie startowe trzpieni powinno by¢ zakotwione w stropie za pomocg wklejania
przeznaczonymi do tego zywicami (np. Hilti, Koelner). t3czenie trzpienia z murem za pomoca
strzepi.

Sciany nosne nalezy murowaé do poziomy 20cm od spodu konstrukcji, a nastepnie wylaé na
nich obwodowo wieniec zelbetowy pod oparcie stropu.

Wszystkie sciany murowane taczy¢ ze $cianami i stupami zelbetowymi za pomoca szyn oraz kotew
murowych.

SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe nalezy wykonaé z bloczkéw silikatowych grubosci 12cm lub w technologii
lekkiej, z ptyt gipsowo-wiéknowych na ruszcie aluminiowym lub stalowym. Scianki dziatowe nalezy
wykonac¢ do wysokosci 2-3cm ponizej poziomu ptyt kanatowych. Szczeliny nalezy uzupetnié piankg
poliuretanowg lub wypetniaczami odpornymi na sciskanie.

STROPY Z PLYT KANALOWYCH

Stropy miedzykondygnacyjne nalezy wykonaé¢ z ptyt kanatowych, sprezonych, grubosci
26,5cm. Ptyty kanatowe opiera¢ na wiencach zelbetowych i podciggach zelbetowych. Wszelkie
otwory nalezy wykonywaé w przestrzeni kanatéw ptyty, wszystkie projektowane przebicia nalezy
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konsultowaé¢ z wybranym producentem ptyt kanatowych. Szczegodty rozwigzan konstrukcyjnych
nalezy konsultowaé¢ z wybranym wykonawcg ptyt. Ptyty powinny zapewnié¢ przeniesienie
okreslonych w projekcie obcigzen statych i zmiennych przy odpornosci ogniowej R60.

W stropach z ptyt kanatowych mozliwe jest wykonanie wytacznie duzych przebic
oznaczonych na etapie projektowym. Zostang one zrealizowane za pomocy stalowych wymianow
podtrzymujgcych wycinang ptyte i przenoszgcych obcigzenie na ptyty sgsiednie.

Dopuszcza sie rowniez mniejsze otwory wiercone o maksymalnej srednicy 200mm w
miejscach kanatéw ptyty. Przewidziano takze wykonanie otwordw o srednicy 400mm, przy ktérych
nalezy wykorzysta¢ systemowe wymiany stalowe do ptyt kanatowych. Wszystkie rozwigzania nalezy
konsultowad z wybranym producentem ptyt kanatowych. Otwory mogga by¢ rowniez zaplanowane i
wykonane w podzniejszej fazie budowy, ale kazdorazowo wymagajg zgody i pisemnego
potwierdzenia od projektanta. Uzupetnienie stropow przy wymianach nalez wykona¢ jako ptyte
zelbetowa o grubosci 26,5cm. Uzupetnienia wykonac z betonu C30/37 i zbroi¢ siatkami stalowymi z
pretdw fil2 o oczku 100/100 goérg i dotem. Siatki nalezy kotwi¢ do elementéw zelbetowych na
dtugosci 400mm. Dopuszcza sie takze zastosowanie lekkich systeméw uzupetnienia np. ptyt
warstwowych na podkonstrukcji stalowej. Szczegoty rozwigzan wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Do obliczen przyjeto sprezone ptyty kanatowa Konbet SPK 26,5 o szerokosci 120cm i
dtugosci do 13,0m. Dopuszcza sie zastosowanie ptyt rownowaznych pod wzgledem nosnosci i
wytrzymatosci. Nalezy dobra¢ ptyty kanatowe tak, aby maksymalne ugiecie wynosito 3cm. Nalezy
zastosowac systemowe zaslepki do zamkniecia kanatéw.

PODCIAGI ZELBETOWE

Miejscowo zaprojektowano wykonanie podciggu zelbetowego jako oparcie pod ptyty
kanatowe. Przekrdj podciggu wynosi 30x40cm ponizej dolnej rzednej stropu. Podciggi zelbetowe
nalezy wykonac z betonu klasy C25/30 i zbroi¢ pretami ze stali BSt500s. Nalezy zachowad otuline
25mm. Podciggi miejscowo nalezy taczy¢ ze stupami zelbetowymi. Zbrojenie wiencow zelbetowych
nalezy faczy¢ ze zbrojeniem podciggdow. Szczegoty rozwigzan wg rysunkow konstrukcyjnych.

NADPROZA ZELBETOWE

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano wykonanie nadprozy zelbetowych.
Na scianach nosnych nalezy wykona¢ nadproza z belek prefabrykowanych typu L19 o odpowiedniej
dtugosci. Na S$cianach dziatowych z bloczkdédw silikatowych wykonaé nadproza z belek
prefabrykowanych YF 11,5cm. Nadproza nalezy opieraé¢ na scianach na gtebokos$¢ min. 15cm po
kazdej ze stron. Rozmieszczenie nadprozy wg rysunkdw rzutow.

StUPY i TRZPIENIE ZELBETOWE

W budynku zaprojektowano wykonanie stupow i trzpieni zelbetowych. Na stupach
zelbetowych oparty jest podcigg zelbetowy, na trzpieniach opiera¢ sie bedzie wieniec zelbetowy
wraz z plytami kanatowymi. Zbrojenie wiencéw i podciggdw zelbetowych jest potgczone ze
zbrojeniem stupow zelbetowych. Stupy zelbetowe nalezy wykonac z betonu klasy C25/30 i zbroic
pretami ze stali BSt500s. Nalezy zachowac otuline 25mm. Przekroje stupéw zelbetowych wynoszg
30x30cm i 30x24cm, przekroje trzpieni 24x24cm. Stupy i trzpienie nalezy faczy¢ z tawami
fundamentowymi oraz z wiericem zelbetowym. Szczegdty rozwigzan wg rysunkéw konstrukcyjnych.

W trzpieniach zelbetowych nalezy umiesci¢ szyny z ptaskownikami lub dyblami kotwigcymi,
do potgczenia konstrukcji zelbetowej z murowang sciang. Zaleca sie uzycie gotowych systemoéw do
tego typu potaczen.
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WIENCE ZELBETOWE

Na wszystkich Scianach nosnych nalezy wykonac¢ wience zelbetowe. Przekroje wiencéw
wynoszg 24x20cm. Wykonac z betonu C20/25 i zbroié pretami ze stali BSt500s. Wience zelbetowe
zaprojektowano jako oparcie stropow z ptyt kanatowych. Zbrojenie podciggow zelbetowych
stanowi przediuzenie wiencow i nalezy je taczy¢. Zbrojenie wiencow zelbetowych tgczy sie ze
zbrojeniem innych elementow zelbetowych przechodzgcych przez wience. Zbrojenia wierncéw nie
nalezy przerywac¢. Nalezy zachowac otuline 25mm. Miejscowo zaprojektowano wykonanie
otworéw pod wiericem zelbetowym. W miejscach otworowania nalezy wykonaé¢ dozbrojenie
wienca jednym pretem fil2 prowadzonym dotem, o diugosci 1,0m. Szczegdty rozwigzan wg
rysunkow konstrukcyjnych.

PLYTA ZELBETOWA NA GRUNCIE

Na catej powierzchni budynku, na gruncie zaprojektowano wykonanie ptyty zelbetowej.
Grubos¢ ptyty 15cm. Ptyte nalezy wykonad z betonu klasy C16/20 i zbroi¢ pretami ze stali BSt500s.
Dopuszcza sie zastosowanie zbrojenia z wtdkien rozproszonych. Do zbrojenia wykorzystac siatki
zbrojeniowe z pretéw fil0 o oczku 150/150mm. Nalezy zachowaé otuline 30mm. Przed
wykonaniem ptyty nalezy wykona¢ 30cm warstwe utwardzong z piasku Sredniego zageszczonego
do 1,>0,9.

PODKONSTRUKCJA STALOWA NA DACHU

Na ptaskim dachu budynku zaprojektowano podkonstrukcje stalowe pod centrale
instalacyjne umiejscowione na dachu. Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonac¢ z
ksztattownikdéw stalowych ze stali S235JR. Przewidziano potgczenia spawane pomiedzy elementami
stalowymi. Elementy nalezy mocowac¢ do konstrukcji zelbetowej budynku za pomocag kotew
stalowych, mechanicznych, przeznaczonych do ptyt kanatowych. Catos¢ powinna spetniaé wymog
odpornosci ogniowej R 30. Szczegdty rozwigzan wg rysunkéw konstrukcyjnych.

BASENY, KOMORA TECHNICZNA | ZJEZDZALNIE

ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod fundamentami wykona¢ do dolnej pfaszczyzny posadowienia ptyt
fundamentowych w celu unikniecia pdzniejszego osiadania budowli, z uwzglednieniem pogtebienia
wykopu pod ocieplenie i warstwy wyréwnawcze. Wykop zabezpieczy¢ przed osuwaniem. Po
wykonaniu fundamentéw wykop wypetni¢ piaskiem srednim do odpowiednich wysokosci.
Wewnatrz obrysu wykopu usung¢ warstwy gruntu i ztozy¢ w wyznaczonym przez inspektora
nadzoru miejscu.

W przypadku wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.

FUNDAMENTY, PLYTY DENNE

Zaprojektowano posadowienie ptyt fundamentowych na rzednej min. -1,00m p.p.t. (ptyta
pod zjezdzalnie Z1 na rzednej -2,00m p.p.t.) Natomiast posadowienie poszczegdlnych ptyt dennych
i ptyt fundamentowych zmienia sie w zaleznosci od rodzaju konstrukcji oraz potozenia.
Zaprojektowano wykonanie ptyt fundamentowych o grubosci 30cm i 50cm, z betonu C30/37,
zbrojonych pretami ze stali BSt500s.

Ptyte fundamentowe nalezy wykonac¢ z betonu wodoszczelnego WS8. Z plyty zelbetowej
nalezy wystawic startery zbrojenia do trzpieni i scian zelbetowych. Zachowa¢ otuline min.50mm.
Ptyty fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ warstwg hydroizolacji - zaleca sie wykonanie mat
bentonitowych. Sciany murowane podziemne nalezy wykonaé z bloczkdw betonowych lub
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silikatowych przeznaczonych do tego typu sScian. W pofaczeniu ptyt fundamentowych ze Scianami
murowanymi nalezy zastosowac system uszczelnienia przerwy roboczej np. system obejmujacy
blache z aktywnym bentonitem oraz tasmg. Przed wylaniem ptyt nalezy wykona¢ podktad
betonowy z betonu C8/10 grubosci 10cm, na ktérym nalezy utozy¢ szczelng warstwe z mat
bentonitowych. Wszystkie przerwy robocze ptyt fundamentowych powinny by¢ zabezpieczone
przeznaczonymi do tego uszczelnieniami.

W recepturze betonu nalezy uwzglednié¢ w/c =0,45+0,50, cement hydrotechniczny o niskiej
kalorycznosci i zawartosci max 350 kg/m?3 mieszanki, konsystencja na styku KH3/KH4, kruszywo o
Srednicy do 32 mm. Obowigzuje wibrowanie uktadanej mieszanki betonowej szczegdlnie doktadne
W rejonie narozy i tasm. Wymagana tolerancja wykonania gérnej krawedzi przelewu +2 mm.
Niedopuszczalna jest ,,ujemna” tolerancja dtugosci niecki basenu ptywackiego w sSwietle. Materiaty
uszczelniajgce muszg posiadaé atesty wymagane dla wody pitne;.

W ptytach dennych niecek basendéw przewidziano wykonanie dylatacji. Ze wzgledu na
podniesienie niezawodnosci systemu uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej przewidziano podwojny
system doszczelniajgcy. Jednym z mozliwych rozwigzan jest zastosowanie tasmy PVC typu oraz
dodatkowo tasmy polimerowe;j. Zaleca sie stosowanie profesjonalnych systemow dylatacyjnych.

W przypadku posadowienia na warstwie gruntow nienosnych, nalezy warstwe wymieni¢ na piasek
Sredni i zagesci¢ warstwami (30cm) do 15>0,9.

Przed zabetonowaniem ptyt fundamentowych wykona¢ wszystkie instalacje
podposadzkowe, instalacje odgromowe, itp. wg projektéw branzowych. Wszelkie przejscia przez
ptyte muszg by¢ uszczelnione wg wytycznych projektéw branzowych.

Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych pogtebien sprawdzi¢ z rysunkami architektury. Réznice
konsultowacd na biezgco z projektantem.

Uszczelnienie przerw roboczych wykonaé w Scianach zewnetrznych za pomocg blachy z
aktywnym bentonitem oraz wezy iniekcyjnych lub tasm. W ptycie fundamentowej wykonaé
szczelne przerwy robocze. Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych nalezy $cisle przestrzegad
zalecen i wskazowek producentéw systemdéw hydroizolacyjnych.

Wewnetrzne powierzchnie ptyt oraz Scian nalezy doszczelniaé preparatami
przeciwwodnymi. Wszelkie naroza wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ dodatkowymi tasmami
elastomerowymi zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Czas pomiedzy betonowaniem przylegtych dziatek roboczych ptyt fundamentowych nie
mniej niz 7 dni.

Szczegdty rozwigzan wg rysunkdw konstrukceyjnych.

BRODZIKI

Zaprojektowano posadowienie ptyt brodzikow na rzednej -0,35m p.p.t. Poziom
posadowienia poszczegdlnych ptyt zmienia sie w zaleznosci od potozenia. Zaprojektowano
wykonanie ptyt fundamentowych o grubosci 15cm, z betonu C30/37, zbrojonych pretami ze stali
BSt500s. Ptyty fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8. Zachowac otuline
min.50mm. Ptyty fundamentowe nalezy zabezpieczyé warstwg hydroizolacji - zaleca sie wykonanie
mat bentonitowych. Przed wylaniem ptyt nalezy wykonaé¢ podktad betonowy z betonu C8/10
grubosci 10cm, na ktorym nalezy utozy¢ szczelng warstwe z mat bentonitowych.

W przypadku posadowienia na warstwie gruntéw nienosnych, nalezy warstwe wymieni¢ na piasek
Sredni i zagesci¢ warstwami (30cm) do 15>0,9.

W recepturze betonu nalezy uwzgledni¢ w/c =0,45+0,50, cement hydrotechniczny o niskiej
kalorycznosci i zawartosci max 350 kg/m?3 mieszanki, konsystencja na styku KH3/KH4, kruszywo o
srednicy do 32 mm. Obowigzuje wibrowanie uktadanej mieszanki betonowej szczegdlnie doktadne
W rejonie narozy i tasm. Wymagana tolerancja wykonania gérnej krawedzi przelewu +2 mm.
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Materiaty uszczelniajgce muszg posiadac atesty wymagane dla wody pitne;j.

Przed zabetonowaniem ptyt fundamentowych wykona¢ wszystkie instalacje
podposadzkowe, instalacje odgromowe, itp. wg projektéw branzowych. Wszelkie przejscia przez
ptyte muszg by¢ uszczelnione wg wytycznych projektéw branzowych.

Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych pogtebien sprawdzi¢ z rysunkami architektury.
Réznice konsultowad na biezgco z projektantem.

Wewnetrzne powierzchnie ptyt oraz Scian nalezy doszczelniaé preparatami
przeciwwodnymi. Wszelkie naroza wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ dodatkowymi tasmami
elastomerowymi zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Szczegoty rozwigzan wg rysunkdw konstrukcyjnych.

STROP ZELBETOWY

Stropy nad komorg techniczng nalezy wykonac jako prefabrykowany typu Filigran grubosci
30cm. Strop opiera¢ na scianach i podciggach zelbetowych. Szczegdty rozwigzan konstrukcyjnych
nalezy konsultowaé¢ z wybranym wykonawcg ptyt. Po zamontowaniu zbrojenia gornego, strop
zostanie zabetonowany betonem klasy C30/37 (B37). Szczegdty rozwigzan wg rysunkow
konstrukcyjnych.

PODCIAGI ZELBETOWE

Miejscowo zaprojektowano wykonanie podciggu zelbetowego jako oparcie pod ptyty
Filigran. Przekrdj podciggu wynosi 30x40cm ponizej dolnej rzednej stropu. Podciagi zelbetowe
nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37 W8 i zbroi¢ pretami ze stali BSt500s. Nalezy zachowaé
otuline 40mm. Podciaggi miejscowo nalezy taczy¢ ze stupami zelbetowymi. Zbrojenie S$cian
zelbetowych nalezy taczy¢ ze zbrojeniem podciggdw. Szczegéty rozwigzan wg rysunkow
konstrukcyjnych.

SCHODY ZELBETOWE

Zaprojektowano wykonanie biegédw schodowych do komory technicznej, na gruncie, z
betonu klasy C20/25, zbrojonych pretami ze stali BSt500s. Grubos¢ biegéow schoddw i spocznikéw
15cm. Nalezy zachowac otuline 40mm. Szczegdty rozwigzan wg rysunkdéw konstrukcyjnych.

SCIANY ZELBETOWE

Zaprojektowano wykonanie $cian zelbetowych gr. 30cm w komorze technicznej. Sciany
nalezy wykonac¢ z betonu klasy C30/37(W8) i zbroi¢ pretami ze stali BSt500s. Nalezy zachowac
otuline 50mm. Zbrojenie $cian zelbetowych nalezy tgczy¢ ze zbrojeniem ptyty fundamentowe;j i ptyt
stropowych. Izolacje pionowg od zewnatrz przewidziano z mat bentonitowych. Geometrie oraz
lokalizacje poszczegdlnych przebi¢ i otwordw instalacyjnych sprawdzi¢ z rysunkami architektury i
branz instalacyjnych. Rodinice konsultowa¢ na biezgco z projektantem. Przed wykonaniem
elementéw zelbetowych uwzgledni¢ (osadzi¢) wszystkie elementy instalacyjne (instalacje
odgromowe, puszki, przejScia instalacyjne, peszle itp.) wg projektéw branzowych. Wszystkie
przejscia przez elementy zelbetowe muszg by¢ uszczelnione wg wytycznych projektéw branzowych.
Szczegoty rozwigzan wg rysunkoéw konstrukcyjnych.

SCIANY BASENOW

Zaprojektowano wykonanie Scian basendow jako murowanych (bloczki betonowe) z
trzpieniami zelbetowymi oraz zelbetowych. Sciany murowane wykonaé z bloczkdw betonowych
grubosci 25 z betonu klasy B20. Zastosowac zaprawy klasy przynajmniej M10. Trzpienie zelbetowe
o przekroju 25x25cm, w rozstawie okoto 2,0m wykona¢ z betonu klasy C30/37 (W8) i zbroic
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pretami ze stali BSt500s. Sciany zelbetowe wykona¢ z betonu klasy C30/37 (W8) i zbroié pretami ze
stali BSt500s. Zachowac otuline 50mm. Zbrojenie trzpieni nalezy taczy¢ ze zbrojeniem wiencow
zelbetowych oraz ptyty dennej. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych przebi¢ i otworow
instalacyjnych sprawdzi¢ z rysunkami architektury i branz instalacyjnych. Réznice konsultowac¢ na
biezgco z projektantem. Przed wykonaniem elementow zelbetowych uwzgledni¢ (osadzic)
wszystkie elementy instalacyjne (instalacje odgromowe, puszki, przejscia instalacyjne, peszle itp.)
wg projektow branzowych. Wszystkie przejscia przez elementy zelbetowe muszg by¢ uszczelnione
wg wytycznych projektéw branzowych. W S$cianach niecek basenéw przewidziano wykonanie
dylatacji. Ze wzgledu na podniesienie niezawodnosci systemu uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej
przewidziano podwdjny system doszczelniajgcy. Jednym z mozliwych rozwigzan jest zastosowanie
tasmy PVC typu oraz dodatkowo tasmy polimerowej. Zaleca sie stosowanie profesjonalnych
systemow dylatacyjnych.

W recepturze betonu nalezy uwzgledni¢ w/c =0,45+0,50, cement hydrotechniczny o niskiej
kalorycznosci i zawartosci max 350 kg/m? mieszanki, konsystencja na styku KH3/KH4, kruszywo o
srednicy do 32 mm. Obowigzuje wibrowanie uktadanej mieszanki betonowej szczegélnie doktadne
w rejonie narozy i tasm. Wymagana tolerancja wykonania gérnej krawedzi przelewu £2 mm.
Materiaty uszczelniajgce muszg posiadac atesty wymagane dla wody pitnej.

Szczegoty rozwigzan wg rysunkow konstrukcyjnych.
Wykop zaleca sie zasypac piaskiem srednim, bezposrednio po zakonczeniu roboét. Przy tym dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadéw budowlanych, a zasypka nie powinna byé zmarznieta,
jak rowniez zanieczyszczona takimi materiatami jak: torf, darnina, korzenie, odpady budowlane itp.
Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone, do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ zageszczanej warstwy nie powinna by¢
wieksza niz:

e 15 cm — przy zageszczaniu recznym;

e 30 cm — przy zageszczaniu mechanicznym.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian powinno by¢ dokonane w
taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany i izolacji wodochronne;.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty materiat i sposdb
zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia
izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmnie;j
80 % jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2 %.
Zageszczenie nalezy wykonac do 1,>0,9.

W trzpieniach zelbetowych nalezy umiesci¢ szyny z ptaskownikami lub dyblami kotwigcymi,
do potaczenia konstrukcji zelbetowej z murowang sciang. Zaleca sie uzycie gotowych systeméw do
tego typu potaczen.

WIENCE ZELBETOWE BASENOW

Na wszystkich $cianach basendw nalezy wykonac¢ wienice zelbetowe o zmiennym przekroju i
ksztatcie. Wience zelbetowe zaprojektowano jako oparcie zwienczenie $cian basenow. Wykonac z
betonu klasy C30/37 (W8) i zbroi¢ pretami ze stali BSt500s. Zbrojenie wiencow zelbetowych tgczy
sie ze zbrojeniem innych elementéw zelbetowych dochodzgcych do wiencéw. Zbrojenia wiencow
nie nalezy przerywac¢. Nalezy zachowac otuline 50mm. Szczegdéty rozwigzan wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

StUPY ZELBETOWE
W budynku komory technicznej zaprojektowano wykonanie stupow zelbetowych. Na
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stupach zelbetowych oparty jest podcigg zelbetowy. Zbrojenie podciggéw zelbetowych jest
potgczone ze zbrojeniem stupdéw zelbetowych. Stupy zelbetowe nalezy wykonac¢ z betonu klasy
C30/37 (W8) i zbroi¢ pretami ze stali BSt500s. Nalezy zachowac¢ otuline 40mm. Przekroje stupéw
zelbetowych wynoszg 30x30cm. Stupy nalezy tgczy¢ z ptytg fundamentows i ptytg stropowsq typu
Filigran. Szczegdty rozwigzan wg rysunkéw konstrukcyjnych.

KONSTRUKCJE STALOWE ZJEZDZALNI

Przy basenach zaprojektowano konstrukcje stalowe dwoch zjezdzalni. Wszystkie elementy
stalowe nalezy wykonac¢ z ksztattownikéw stalowych ze stali S355J2H. Przewidziano pofaczenia
spawane pomiedzy elementami stalowymi. Elementy nalezy mocowaé do konstrukcji zelbetowej
(fundamenty) za pomoca kotew stalowych, chemicznie wklejanych. Catos¢ powinna spetniaé
wymog odpornosci ogniowej R 30. Szczegdty rozwigzan wg rysunkdw konstrukcyjnych. Wszystkie
elementy stalowe nalezy ocynkowaé¢. W elementach nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw
technologicznych potrzebnych do kapieli cynkowych. Otwory wykonac¢ jak najmniejsze i
umiejscawia¢ w jak najmniej widocznych miejscach.

HYDROIZOLACIE

NIECKI BASENOW

Uszczelnianie niecki basenu zaleca sie wykona¢ po uptywie 6 miesiecy od betonowania (ze
wzgledu na skurcz); skrocenie tego czasu zalezne jest od zastosowania specjalnych betonow.
Recepte betonu nalezy okresli¢ po konsultacji z technologiem.

Dno i sciany niecki basenu nalezy starannie oczysci¢ - np. frezowanie, Srutowanie,
piaskowanie. Beton nalezy zagruntowac.

Nalezy wykona¢ wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy cementowej modyfikowanej
tworzywami sztucznymi.

Ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg naprawczg PCC o uziarnieniu 0-2mm, a do wygtadzenia
powierzchni uzy¢ drobnoziarnistej szpachlowki do betonu.

W razie stwierdzenia rys nalezy wypetni¢ je metodg iniekcji ciSnieniowej z zastosowaniem
zywic iniekcyjnych - uzyé zywic poliuretanowych. W razie stosowania iniekcji zespalajacej uzyc
zywic epoksydowych.

Do uszczelnienia zaleca sie stosowanie systemowych zapraw lub szlamoéw uszczelniajgcych
(mikrozaprawy). Nalezy uzywaé materiatéw z jednego systemu i od tego samego producenta.
Grubos$¢ powtoki hydroizolacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2mm (po wyschnieciu) i nie
wieksza niz 4mm.

Warstwe wierzchnig bedzie stanowi¢ folia basenowa sktadajgca sie z folii spodniej, siatki
wzmacniajacej i folii wierzchniej.

Hydroizolacje nalezy wykonac takze na rynnach przelewowych.

DYLATACJE PLYT BASENOW

Uszczelnienie dylatacji zrealizowac¢ na dwdch poziomach. Po pierwsze, zastosowac specjalng
elastyczng wktadke (tasme), zabetonowywang w betonie niecki. Drugie uszczelnienie wykonac na
poziomie uszczelnienia zespolonego (pod folig basenows).

Zastosowany sznur dylatacyjny musi cechowac sie zamknietymi porami, a elastyczne
wypetnienie musi by¢ odporne na wode oraz srodki czyszczgce (silkony, tiokole, zywice
poliretanowe).

Nalezy wykonaé¢ Sciecia krawedzi lub zastosowa¢ odpowiednig szerokos¢ tasmy
uszczelniajgcej, umozliwiajgcej swobodne odksztatcenie sie i wtopienie w mase uszczelniajgca.
Zaleca sie zastosowanie systemowych dylatacji oraz uzywanie materiatéw pochodzgcych od
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jednego producenta.

PRZEJSCIA INSTALACYJNE W NIECKACH BASENOW

Podczas szalowania niecki basenowe] nalezy wykona¢ wszystkie przejscia instalacyjne.
Przejscia nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwem podczas betonowania.
Wszystkie przejscia powinny posiada¢ manszety uszczelniajgce oraz powtoki hydroizolacyjne.
W obszarach przej$¢ rurowych nalezy zastosowac warstwy przerywajgce podcigganie kapilarne -
np. zywica epoksydowa.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy osadza¢ na zaprawie epoksydowej oraz kleju
epoksydowym.

RYNNY PRZELEWOWE BASENOW

Nalezy wykona¢ specjalne bariery przerywajgce podcigganie kapilarne - np. zywice
reaktywne lub polisiarczki.

Warstwy tez nalezy wyprowadzi¢ do gérnej krawedzi ksztattki przelewowej oraz na wierzchu
warstwy pod oktadzine plazy - warstwa ta nie moze zastepowac hydroizolacji.

IZOLACJE WEWNATRZ KOMORY TECHNICZNEJ

Hydroizolacje wewnatrz komory technicznej nalezy wykonaé wg zalecen technologicznych,
zachowujgc wymagania agresywnosci Srodowiska oraz temperatury.

Zaleca sie stosowanie systemowych rozwigzan oraz materiatdbw pochodzacych od jednego
producenta.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ podczas wykonywania przejs¢ w Scianach i ptytach
zelbetowych komory. Podczas szalowania nalezy wykonac wszystkie przejscia instalacyjne. Przejscia
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwem podczas betonowania.

Wszystkie przejscia powinny posiadaé manszety uszczelniajgce oraz powtoki
hydroizolacyjne.

UWAGI:
1. PROJEKT KONSTRUKCJI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOTSALYMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

2. WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM, TECHNOLOGIEM ORAZ
WYBRANYMI PRODUCENTAMI.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY WYKONAC WG ZALECEN WYBRANYCH PRODUCENTOW.

KONSTRUKCJA
mgr inz. tukasz Wieruszewski
nr upr. 13/D0S/14

Wroctaw, 17.02.2015r.
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IX. RYSUNKI TECHNICZNE
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