PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ul. Fabrycznej

Lp.

KOD ST

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

Jedn.
Miary

Ilos¢ robot

3:

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

D-01.00.00

Kod CPV 45100000 - 8

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
pogdrskim

km

0,360

D-00.00.00

Wykonanie i utrzymanie Lymczasowej organizacji
ruchu na okres budowy drogi gminnej

Iycz.

1,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z granitowej kostki
brukowej ulozongj na podsypce cementowo-
piaskowej lub piaskowej,

268,20

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa
srednia grubos¢ warstwy ok. 15 cm z wywiezieniem
do 5 km i sktadowaniem

1011,90

D-01.02.04

Rozbidrka istniejacego $cieku kamiennego wzduz
ul. Nowej - do ponownego wbudowania

70,00

B. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.00

Kod CPV 45100000 - 8

D-02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane
recznie z wbudowaniem ziemi wraz z zageszczeniem
i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszezanych woda w gruncie sredniej kat, 11

(przekopy kontrolne)

[

7,80

C. ODWODNIENIE DROGOWE

D-03.00.00

Kod CPV 45230000 - 8

D-03.02.01

Studzienka wpustowa @ 500 mm gt. 100 cm wraz z
plyta pokrywows, koszem i zeliwna kratka wpustowa
(zwykla lub kraweznikowa) na zawiasach i z
zamkiem (wykop, podioze z bet. B-25, montaz,
zasypanie wykopu z zageszczeniem)

SZL.

4,00

D-03.02.01

Montaz przykanalikéw ¢} 160 mm pomiedzy studnia

lub kolektorem (na tréjnik), a studzienka wpustowa

(wykop, przygotowanie podtoza, montaz, zasypanie
wykopu z zageszczeniem)

m

4,10

D-03.02.01

Wykonanie studni rewizyjnych o $r 600 mm (wykop,
podioze z bet. B-25, montaz wszystkich elementéw,
zasypanie wykopu z zageszczeniem)

szt.

2,00

10.

D-03.02.01

Wykonanie studni rewizyjnych o sr 1000 mm z
kregdw betonowych (wykop, podtoze z bet. B-25,
montaz wszystkich elementéw, zasypanie wykopu z
zageszczeniem)

SZt.

4,00
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11. | D-03.02.01

Wykonanie studni rewizyjnych o $r 1200 mm z
kregdw betonowych (Wykop, podloze z bet. B-25,
montaz wszystkich elementéw, zasypanie wykopu z
zageszezeniem)

SZL.

1,00

12. | D-03.02.01

Wykonanie kanatu z rur PCV @ 300 (wykop,
szalowanie, podsypka, utozenie rur, obsypka,

zasypanie wykopu, polaczenia, zageszczenie gruntu,

préba szczelnoscei)

n

98,80

13. | D-03.02.01

Wykonianie prefabrykowanego odwodnienia
liniowego gh. do 0.5 m z kratka przejazdows klasy
C 250 na lawie fundamentowej z betonu B-25

spoiny wypelnione zaprawa cementowa (tzw. lapacz
p 1 }

m

4,50

14. | D-03.02.01

Osadzenic wlazu zeliwnego kl. C 250

SZL.

7,00

15. | D-03.02.01

Mechaniczne czyszczenie kanatu Kd wypelnionego
osadem do 1/3 powierzchni przekroju

21,09

16. | D-03.02.01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kan.

sanitarnej i teletechnicznej, regulacja poziomu wlazu

elementami betonowymi lub zeliwnymi

szl.

9,00

D. PODBUDOWA

D-04.00.00

Kod CPV 45233000 -9

17. | D-04.01.02

Korytowanie, profilowanie i zaggszczenie podioza
wykonywane mechanicznie pod jezdnie, chodniki,
wejscia 1 zjazdy w gruncie kat. [I-IV érednio.

2
m

1309,50

18. | D-04.02.01

Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z
piasku lub posp6iki na calej szerokosci jezdni ul.
Fabrycznej - grubodé warstwy 20 cm

1097,00

19. | D-04.03.01

Oczyszeznie warstwy konstrukeyjnej nieulepszonej
mechanicznie - ul. Fabryczna

2
m

1097,00

20. | D-04.03.01

Oczyszcznie warstw konstrukeyjnych bitumicznych
mechanicznie - ul. Fabryczna

(53

1097,00

21. | D-04.03.02

Mechanicznic skropienie warstw konstrukeyjnych
nieulepszonych emulsja asfaltowa - ul. Fabryczna

1097,00

22, | D-04.03.02

Mechanicznie skropienie warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulsja asfaltowa - ul. Fabryczna

2
m

1097,00

23. | D-04.04.02

Wykonanie podbudowy kruszywa famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie (ul. Nowa), warstwa
grubosci 10 cm po zageszcezeniu

268,20

24, | D-04.04.02

Wykonanie podbudowy kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie jezdnia, zjazdy,
chodniki, opaski - ul. Fabryczna, warstwa grubosci
20 cm po zageszczeniu

2
m

1309,50

25. | D-03.03.01

Ulozenie geowldkniny separujacej o cigzarze min.
200g/m?2 ulozonej na zageszczonym podtozu
wykonanego z piasku lub pospétki pod jezdnie - ul.
Fabryczna

2
m

1097,00

26. D-03.03.01

Ulozenie komdrkowego systemu ograniczajacego -
geokraty o wysokosei 10 cm pod jezdnie - ul.
Fabryczna

2
m

1097,00
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27.

D-04.05.01

Wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego
cementem, przygotowana w wytwérni o
wytrzymatodci Rm=5,0 Mpa, piclegnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem podlewanie wodg, min.
grubos¢ warstwy 15 cm (ul. Nowa)

268,20

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC22P dowozonej z odl. do 5 km pod
jezdnig - ul. Fabryczna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 7 cm

2
m

1097,00

E. NAWIERZCHNIE

D-05.00.00

Kod CPV 45233000 - 9

29.

D-05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
mineralno asfaltowej AC11S dla jezdni i zatok,
dowozonej z odleglosci do 5 km, grubosé warstwy po
zageszczeniu 5 cm

2
m

1097,00

30.

D-05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j
kamiennej rzedowej 8/11 na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypelnione betonowa masa
zalewowa oraz pielegnacja powierzchni prze
posypanie piaskiem i polewanie woda - nowy
materiat

2
m

53,64

3k

D-05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
kamiennej rzedowej 8/11 na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione betonowa masa
zalewowa oraz pielegnacja powierzchni prze
posypanie piaskiem i polewanie woda - material z
rozbidrki

214,56

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o grubodci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypeinione piaskiem dla

zjazddw, chodnikéw, opasek (kolory kostki nalezy
ustali¢ z Inwestorem)

212,50

F. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.00.00

Kod CPV 45100000 - 8

D-04.01.02

Profilowanie powierzchni skarp powierzchni w
gruntach kat. IV érednio

2
m

34.

D-06.04.01

Oczyszczenie z odworzeniem ksztallu rowéw z
profilowaniem dna i skarp, grub. do 50 cm

35:

D-06.01.06

Umocnienie powierzchni dna i skarp rowdw plytami
azurowymi np. typu lekkiego. Wypelnienie wolnych
przestrzeni pospotka. Podsypka cementowo -
piaskowa gr. 5 cm

2
m

13,00

D-04.04.02

Wykonanie pobocza z kruszywa famanego -
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - grubo$é
warstwy po zageszczeniu - 15 cm

2
m

633,80

G. OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.00.00

Kod CPV 451233280 - 5

37:

D-07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 50 mm dla
znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

szt.

7,00
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38.

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow typu
A, B, C, D, U z foliag odblaskowg I generacji

SZL.

39,

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek typu
T z folia odblaskowa I generacji

szt

40.

D-07.05.01

Ustawienie barier ochronny stalowych
bezprzektadkowych

H. ELEMENTY ULIC

D-08.00.00

Kod CPV 45233000 - 0

41.

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
15 x 30 ¢cm wraz z wykonaniem tawy betonowej
podkraweznikowej z oporem z betonu min. B-15

320,00

42,

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopinych o
wymiarach 15 x 22 cm wraz z wykonaniem lawy z
oporem z betonu min. B-15

m

422,90

43.

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych ukosnych,
trapezowych o wymiarach 15 x 22x30 cm wraz z
wykonaniem fawy z oporem z betonu min. B-15 w
miejsach zmiany wysokosei kraweznika

12,00

44,

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8
cm z wykonaniem tawy z oporem z bet. min. B-15

m

180,00

45.

D-08.05.01

Ponowne utozenie sciekéw kamiennych (ul. Nowa)
na podsypce cem-piaskowej oraz podbudowie z bet.
B-15 gr. 10 cm, spoiny wypetnione zaprawa
cementowa

m

70,00

46.

D-08.05.01

Ulozenie $ciekéw korytkowych wykonanych z
prefabrykowanych elementéw betonowych szer. 50
cm na podbudowie z bet. B-15 gr. 15 cm na w-wie

piasku gr. 15 cm, spoiny wypetnione zaprawa

cementowa

10,50

L INNE

47.

D-00.00.00

Geodezyjna i budowlana dokumentacja
powykonawcza

rycz.

1,00

48.

D-03.02.01

Regulacja pionowa skrzynek dla zaworéw
wodociagowych lub gazowych

szt.

17,00

Jaszkowa Dolna - luty 2018 r.

Opracowakl

mgr inz. Bernard Michalski
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