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Ogoélna Specyfikacja Techniczna

D - 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t drogowych przy realizacji: Remont schodow z ul. Pilsudskiego do ul. Fredry

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi. Ustalenia te obowiazuja dla robdt zwigzanych z przebudowa ulicy.
1.3.2 Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
SPECYFIKACJE OGOLNE
D-00.00.00. Wymagania ogolne
SPECYFIKACJE DROGOWE

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

D-01.02.04 Roboty rozbioérkowe elementow drog Str. 13
D-02.01.01. Roboty ziemne Str. 16
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza | Str. 21
D-04.02.01. Warstwa odcinajaca Str. 24
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego | Str. 28
mechanicznie
D-04.06.01, Podbudowa betonowa Str. 34
D 08.02.07. Nawierzchnia z kostki kamiennej Str. 40
D 08.02.03. Nawierzchnia z plyt kamiennej Str. 44

1.3.3 W ro6znych rozdzialach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktdre napisane sa
i powinny by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te powinny by¢ uwazane za integralng
cze$¢ Specyfikacji i odczytywane w powiazaniu z dokumentacja projektowa i Specyfikacja jak gdyby byly w nich
powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich tre§cig i wymaganiami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszego wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.5.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.6.Jezdnia - czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami Ilub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielagcymi jezdnie.
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1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10.Konstrukcja nos$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czg§¢ obiektu, oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.11 Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Rejestr  obmiaréw  (ksiega obmiarow) — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatdéw oraz robot.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni, stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - goérna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gldéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi 1 rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23 Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gleboko$ci przemarzania.

1.4.24 Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przeje¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27 Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.
1.4.28 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.
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1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.32.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.34.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35.Zadanie budowlane - czgs$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna Iub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (jezeli wymagany) oraz
egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektows:
- Zamawiajacego,
- Sporzadzong przez Wykonawce:
a) Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowany przez Wykonawceg wraz z uzyskaniem uzgodnien
i zatwierdzeniem (w razie konieczno$ci)
b) dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny)

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien  natychmiast powiadomi¢ Inspektora  Nadzoru, ktéory dokona odpowiednich  zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoséci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementoéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST
i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem’)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreSlony w
projekcie organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru .
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Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bgdacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Jakiekolwiek niescistosci w informacjach o
terenie, przekazanych przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci, w przypadku
uszkodzenia urzadzen pod- i nadziemnych w wyniku prowadzonych robdt przez Wykonawce. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne 0 zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatdow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw  dotyczacych — bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych
organ6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru ).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty na swdj koszt do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora ~ Nadzoru o swoich  dziataniach,  przedstawiajac ~ kopie = zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Nadzoér archeologiczny
Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny nad robotami ziemnymi i poniesie wszelkie koszty zabezpieczenia i
transportu ewentualnych wykopalisk.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rdwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora po
uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru. Roznice pomig¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg byc doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inwestorowi najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inwestor stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

Wykazy materiatow do realizacji poszczegodlnych robot podano w szczegdtowych specyfikacjach technicznych tych
robot. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ jako$¢ kazdego materiatu i wyrobu uzytego do robot zgodnie z
prawem budowlanym, jak rowniez wyniki badan i testow przeprowadzonych w laboratoriach. Inspektor Nadzoru ma
prawo, w trakcie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdy materiat niezgodny ze specyfikacja, dokumentacjg techniczng i
Polska Normg i materiaty te musza by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. Propozycje Wykonawcy, co do
stosowania materiatéw zamiennych, musza uzyskaé¢ zgode projektanta i Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z oceng przydatno$ci tych materiatow ponosi¢ bedzie Wykonaweca.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

—Inspektor Nadzoru begdzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatlow w

czasie przeprowadzania inspekcji,
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—Inspektora Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

—Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jako$s¢ 1 wlasciwos¢ do  robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego skladowania materiatbw beda  zlokalizowane w  obrgbie terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej dwa
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialow
do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ (Programie Zapewnienia Jakosci), lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu

Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

@ czcic¢ ogolng opisujaca:

—organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—bhp.,

—wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

—system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych roboét,

—wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaré6w, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

—cze$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—-rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

—sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—sposob i procedur¢ pomiarow 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

—sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST
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Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wyniki badan muszg by¢ niezwlocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu oceny przydatnosci materiatow
do stosowania. Inspektora Nadzoru ma prawo zleci¢ przeprowadzenie badan we wskazanym przez siebie
laboratorium.

Dowody jakosci materiatdw beda zbierane w ciggu catego okresu robot w ilo$ci uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru o ile nie jest to okreslone w dokumentach przetargowych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ probki do wyrywkowego zbadania przez Inspektora Nadzoru na jego polecenie.
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i osoby przez niego upowaznione powinni mie¢ dostgp do miejsca prowadzenia
rob6t 1 moga zadac od kierownictwa budowy wszelkich informacji niezbednych do oceny jako$ci robot. Wszystkie
koszty zwigzane dodatkowa (w tym laboratoryjna) kontrola jakosci robot ponosi¢ bedzie Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte Iub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

—certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polska Normg lub

—aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okre§long w pkt 1

—i ktore spetniajag wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;j,

—uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

—przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature¢ powietrza w okresiec wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru , wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci

materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostgpnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢pujace dokumenty:

epozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

eprotokoty przekazania terenu budowy,

eumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

eprotokoty odbioru robot,

eprotokoty z narad i ustalen,

ekorespondencj¢ na budowie.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgeda wpisane do rejestru
obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoécia okreslong w umowie i bedzie podstawg dla okreslenia
czeSciowego wynagrodzenia Wykonawcy.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialéw

Dhugosci i1 odlegto$ci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhiz linii
osiowe;.

Jesli SST wiadciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Jednostki obmiarowe poszczegoélnych rodzajow robdt podane sa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
dla danych robot i w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
—odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—odbiorowi czg$ciowemu,

—odbiorowi koncowemu,

—odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos¢ danej czgSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje

si¢ w terminie 7 dni po zgloszeniu wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo przerwaé czynnosci
10
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odbioru po stwierdzeniu nieprawidtowosci wykonania robdt, lub ich niekompletnosci wyznaczajac termin
dodatkowy odbioru wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i

wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem

do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i stwierdzeniu gotowos$ci robot do odbioru zamawiajacy w ciggu 7 dni

powota komisj¢ odbiorowa i w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy dokona ona oceny jakosciowej i

ilosciowej robot. Do stwierdzenia prawidtowosci wykonania robot niezbedne sg wszystkie wyniki badan i pomiarow

jak réwniez dokumentacja projektowa i SST.

Roboty, w ktorych stwierdzono usterki beda wyszczegodlnione oddzielnie i okreslony zostanie sposob i dodatkowy

termin ich usunigcia na kosz Wykonawcy.

W przypadkach niewykonania jakichkolwiek robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w dodatkowym

terminie, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach

odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST i ma charakter wad trwalych, komisja dokona potragcen

zgodnie z kryteriami zawartymi w instrukcji DP — T14, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru koncowego robodt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

—dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

—szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

—recepty 1 ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

—rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

—geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

—kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbioér konicowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest kwota
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac¢:
® robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
® wartos¢ uzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
® wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,
® koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
® podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych zawartych
w ST D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu zastgpczego oraz
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—oplaty/dzierzawy terenu,

—przygotowanie terenu,

—zabezpieczenie urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Instalacje tymczasowe

Dla zabezpieczenia ciaglosci funkcjonowania sieci na terenie objgtym robotami moze zaistnie¢ konieczno$é
wykonania tymczasowych potgczen sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych ,energetycznych i
telekomunikacyjnych. Koszty wykonania tych robdt nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny jednostkowej wykonania
instalacji docelowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrkg elementow drog, przepustéw dla realizacji: Remont schodow z ul. Pitsudskiego do ul.

Fredry

1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka elementow:
— warstw nawierzchni i podbudowy,

— obrzezy i/lub opornikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre§lenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania
—  Rusztowania robocze nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbioérki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze byé wykorzystany
sprz¢t podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.:
— ladowarki,
— samochody ci¢zarowe,
— zrywarki,
— miloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéow drég obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbegdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST Iub wskazane przez Inspektora

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbiorce elementow dréog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehi¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
04.01.01.Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggszezenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w D-04.01.01.Korytowanie wraz z profilowaniem
i zaggszczeniem podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i podbudowy - m? (metr kwadratowy),
— opornika, obrzeza - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki obrzezy i opornikow:
— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1.  BN-77/8931-12

Remont schodow 7 ul. Pitsudskiego do ul. Fredry

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Remont schodow 7 ul. Pitsudskiego do ul. Fredry

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) sa  wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach Remont schodow 7z ul. _
Pitsudskiego do ul. Fredry

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja wykonanie
korytowania w gruntach nieskalistych w ciagu pieszym ze schodami faczacymi ul. Pilsudskiego z ul. Fredry.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnoSci, charakteryzujacy si¢ znacznym

i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.2. Dokop — miegjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.3. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.4. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.

1.4.5. Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.6. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.7. Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E,

E,

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998,

E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998.

1.4.8. Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdow niespoistych, okre§lona wg

wzoru:

Iy =

U= %
dig
gdzie:
dso -  S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio -  S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
| = p_d
p ds
gdzie:
Os - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?),
pss -  maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, shuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.10. Wykop gleboki — wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3m.

1.4.11. Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.12. Wykop ptytki — wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.13. Wysoko$¢ nasypu lub glgbokos$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jako$ci gruntu
w wykopach. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak wykaza, to grunt
nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce na odktad po uzgodnieniu z Inspektorem.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w SST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno§¢ w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robot zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane
w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora, ktory
podejmie decyzje dotyczaca kontynuacji robot.

Wykonawca powinien tak wykonywaé¢ wykopy, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gigbokosci okoto 0,5m powyzej projektowanych rzg¢dnych
rob6t ziemnych.

Po wykonaniu wykopow pod konstrukcj¢ jezdni nalezy chroni¢ podloze przed rozluznieniem
1 nawodnieniem.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow  odwadniajacych, ujgtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntéw nada¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykop6éw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robot ziemnych.
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Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Szeroko$¢ dna i
glebokos$¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiardw projektowanych o wiecej niz +5cm. Doktadno$¢ wykonania
skarp rowow powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopow.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnoSci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla kategorii ruchu KR1

Gorna warstwa korpusu drogowego o grubosci 20cm Is=1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych Is=0,97

Wskaznik zageszczenia wyznacza si¢ na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu wg BN-77/8931-
12 oraz maksymalnej gestosci objetosciowej wg PN-88/B-04481.

Dla gruntéw dla ktorych nie wyznacza si¢ wskaznika zageszczenia dla kontroli zageszczenia porownuje si¢ moduty
odksztalcenia Iy wg PN-S-02205. Stosunek modutu wtérnego do pierwotnego powinien by¢ nie wiekszy niz 2,2.
Badanie modutu odksztalcenia podloza przez obcigzenie plyta polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan)
badanej warstwy podtoza pod wptywem nacisku statycznego wywieranego za pomocg stalowej okraglej plyty.
Modut wtorny podtoza powinien wynosi¢ min. 30MPa. W przypadku niespetnienia tego warunku podtoze nalezy
wzmocni¢ np. przez zastosowanie geosyntetykow , wymiany gruntu, stabilizacji wapnem, stabilizacji cementem lub
innej metody zaakceptowanej przez Inspektora. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Napotkane grunty $cisliwe (torfy, namuty, inne grunty organiczne, nasypy niekontrolowane itp.) oraz inne materiaty
nie mogace stanowi¢ podloza dla konstrukcji drogi (np. gruz, $mieci, itp.) nalezy wymieni¢ na grunt no$ny. Ryzyko
wystapienia takich gruntéw i materiatéw nalezy uwzglgdni¢ w cenie ryczattowe;.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obciaza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okre§lonymi w pkt.5 oraz z dokumentacjg projektows .

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcié na :

a) wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

b) wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow,

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.6.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £10cm.

6.3.2. Szeroko$¢ dna rowow

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.3.3.Rze¢dne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg si¢ r6zni¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz —2cm lub +Ocm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rowno$¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3cm.

6.3.6. Rownos$¢ skarp

Nieréwnosci skarp , mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ +10cm.

6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roéznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych wickszych niz —2cm lub +Ocm.
6.3.8. Nosno$¢ i zaggszczenie gruntu w wykopach.

Wskaznik  zageszczenia  gruntu  okreSlony zgodnie z  BN-77/8931-12  powinien by¢  zgodny
z podanym w niniejszej SST. Nosno$¢ i zaggszczenie gruntu w wykopach nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-S-
02205:98) nie rzadziej niz w 3 punktach na kazde 1000 m2 z powierzchni wykopu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan specyfikacji zostang odrzucone. Jesli takie zostang wbudowane, to na
polecenie Inspektora. Wykonawca wymieni je na wlasciwe na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktoére wykazuja
wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m* (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena ryczaltowa wykonania wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania oraz odwodnienie i zabezpieczenie przed nawilgoceniem dna
wykopu,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zaggszczenie powierzchni wykopu,

wymiang¢ gruntow $cisliwych i innych materialéow nienosnych,

wzmocnienie podtoza do uzyskania no$nosci min. 40 MPa,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

koszty utrzymania odktadu,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

rekultywacje terenu,

wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

VVVVVVVYVYV VY VVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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1 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagegszczenia gruntu

7 PN-S-960101 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

D-04.01.01. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODEOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) sa wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru robét ziemnych — korytowania wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne
jezdni, ktore zostang wykonane w ramach Remont schodow z ul. Pilsudskiego do ul. Fredry

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wyprofilowanie i
zageszezenie koryta po wykonaniu wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég wchodzacych w sktad
przedmiotowego zadania w sposob reczny i mechaniczny z wywozem nadmiaru mas ziemnych poza teren budowy.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu:

I_g — pd
pds

gdzie:
pa — gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
pes — maksymalna ggsto$¢ objgtoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-88/B-
04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania robét
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Dowolny, do odspajania gruntu, fadowania i transportu, akceptowany przez Inspektora. Nalezy stosowaé sprzet

posiadajacy §wiadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje uzytkownika.

Do wykonania wykopow, profilowania i zaggszczania koryta nalezy stosowac:

» sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego koryta,

» sprzet do robdt recznych (wykopy i profilowanie),

» walce statyczne dostosowane do wielko$ci zageszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do stosowania
w miejscach trudno dostepnych,

» inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym stanie technicznym, zapewniajaca uzyskanie wymaganej jakosci

robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST  D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywaé sie¢
zgodnie z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu. Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym
stanie technicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej jakosci robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wyznaczenie koryta i sposob jego wykonania powinien umozliwia¢ prawidtlowe wykonanie, zgodne z
dokumentacjg projektowa, warstw podbudowy i nawierzchni ulic. Rozmieszczenie palikow lub szpilek stalowych,
ustawionych w rzedach rownolegtych, powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkow lub linek do dalszych robot w
odstepach nie wiekszych niz 10m.

5.3. Zasady prowadzenia roboét

Przed przystagpieniem do robot wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstgpstwa winny by¢ zarejestrowane
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora.

Wykonawca ma obowigzek dokonywaé biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow
i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Niezgodno$¢ powinna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy z powiadomieniem Inspektora.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury gruntdéw ponizej
projektowanej rzednej dna koryta. W miejscach, gdzie wystepuja grunty o gorszych parametrach, niz zaktadata to
Dokumentacja Projektowa, lub w razie naruszenia struktury, nalezy przeprowadzi¢ wymian¢ gruntu lub inne
umocnienie podtoza w sposob uzgodniony z Projektantem i Inspektorem.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniate na skutek
prowadzonych robot, rowniez w przypadku, gdy przekazana przez zamawiajacego dokumentacja projektowa nie
przewidywata wystgpowania tych urzadzen.

5.4. Wymagania dotyczace podloza

Zaggszczenie gruntu w wykopach pod nawierzchnig drogowa powinno spelnia¢é wymagania dotyczace minimalne;j
warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00 w warstwie gornej o grubo$ci min. 20cm pod konstrukcja jezdni. Jezeli
grunty rodzime w wykopach nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je doggsci¢. Na wyréwnanej i dogeszczonej powierzchni koryta wymagana jest nosnos¢ E, >
30MPa.

Badanie modutu odksztalcenia podloza przez obcigzenie plyta polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan)
badanej warstwy poditoza pod wptywem nacisku statycznego wywieranego za pomocg stalowej okraglej plyty.
Maksymalna dopuszczalna wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, wg PN-S-02205 rownego stosunkowi modutow
odksztalcenia wtornego E, do pierwotnego E, nie powinna by¢ wigksza niz [,:<2,2

Zaggszczenie nalezy prowadzi¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnosci te nalezy wykona¢ walcami stalowymi
gladkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostgpnych. Nie dopuszcza¢ do nadmiernego
zawilgocenia gruntdw podloza. Bloto nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa lub czeka¢ z dalszym
prowadzeniem robot do czasu naturalnego wyschniecia.
W przypadku, gdy w korycie drogi wystepuja kamienie nalezy je usunac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako§¢ w formie protokotow lub wpiséw do
dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W  czasie robot wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w  zakresie
i z czgstotliwos$cig gwarantujacg zachowanie wymaganej jakosci robot i nie rzadziej niz w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczeniu koryta podlegaja:
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uksztattowanie pionowe osi z tolerancja do 1cm (1 pomiar na 2mb),

glebokos¢ koryta z tolerancjg +1cm i —2cm (1 pomiar na 50mb),

spadek poprzeczny z tolerancja 0,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych)

zageszezenia dna  koryta 1 wilgotno$¢ gruntu  w  czasie zaggszczenia z  tolerancja 2%
w stosunku do wilgotnosci optymalnej (minimum 2 pomiary na kazdej dzialce robocze i nie rzadziej niz i
pomiar na 600m?),

roéwno$¢ podtoza mierzona tatg czterometrowa co 20mb z tolerancjg 2cm,

réwno$¢ poprzeczna z tolerancja jak wyzej (1 pomiar na 50mb),

Jako$¢ wykonanych robot nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy PN-S-02205, jezeli wszystkie wyniki
badan spetniajg powyzsze wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robot poprawkowych do wykonania przez wykonawcg na
koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru ilo$ciowego dokonuje si¢ w m” powierzchni koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Odbiorom podlegaja wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej wedlug zasad podanych w
normach i SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne warunki ptatnosci podane s3 w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena ryczaltowa wykonania profilowania koryta obejmuje:

YV VY
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostawe, montaz, utrzymanie i rozbiorke urzadzen umozliwiajacych ewentualny ruch pieszych,
oznakowanie i zabezpieczenie robot,

wykonanie profilowania koryta z transportem urobku na sktadowisko obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

ewentualne odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu reczne i mechaniczne,

koszty utrzymania koryta lub podtoza,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty
Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Warszawa GDDP 1998.
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.02.01. WARSTWA ODCINAJACA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) sa  wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajgcej w ramach zadania pn:_Remont schodow z ul.
Pilsudskiego do ul. Fredry

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- warstw odcinajacych z mieszanki kamiennej 0/31,5 (gr.7 cm),

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi
w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM-00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatlow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajgcej jest warstwa z mieszanki kamiennej o uziarnieniu
0/31,5 zgodnie z PN-S-06102:1997 o grubosci 7 cm.

zgodnie z lokalizacja przedstawiona w Dokumentacji Projektowe;j.

2.3. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczyc
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wyk. robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca powinny by¢ wytyczone w sposoéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okre$§lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w
osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zagegszczeniu osiagnigto grubos$¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wilasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi cz¢éciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi cze¢$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢é wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik
zageszezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna byé rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilosciag wody 1 rOwnomiernie wymieszac.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odcinajacej
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaréw warstwy odcinajacej

Lp. Wyszczegblnienie badan i | Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow
pomiardw
1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
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6 Uksztattowanie osi w planie *) | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ckspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Zaggszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931- 04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. NierownoS$ci nie moga przekraczaé 20
mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1
cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stos. do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjga +1 cm, -2 cm. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienic warstwy na glgboko§¢ co najmniej 10 cm, uzupelnieniec nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrownanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli
jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931- 02, nie
powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17.
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s3:
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinajace;.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- uktadanie warstwy odcinajacej,

- wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,
- koszt badan,

- utrzymanie warstwy,

- uporzadkowanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-C-89221:1998 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) sa  wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru Robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w
ramach_Remont schodow z ul. Pitsudskiego do ul. Fredry

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm zgodnie z PN-S -
06102:1997 o grubosci: 15¢cm zgodnie z lokalizacja przedstawiong w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa

1.4.3. Pozostate okreslenia sa zgodne z odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw albo ziarn
zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno miec
uziarnienie 0/31,5mm.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa na powinny odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym jak dla warstwy podbudowy zasadniczej i spetniac
wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

Lp | Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % ( m/m ), od2do 10 PN-B-0671415
2 Zawartos$¢ nadziarna, % (1m/m ), nie wiecej niz 5 PN-B-0671415
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % (m/m ), nie wiecej niz 35 PN-B-0671416
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), 1 PN-B-04481

nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zaggszczeniu | od 30 do 70 | BN-64/8931-01
metoda I lub Il wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
o calkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz 35
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® Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie PN-B-0671442
wiecej niz: 30

7 Nasigkliwosc¢, % ( m/m ), nie wigcej niz 3 PN-B-0671418

8 Mrozoodporno$¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, PN-B-0671419
% ((m/m), nie wiecej niz 5

9 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, PN-B-0671428
% (m/m ), nie wigcej niz 1

10 Wskaznik nosnosci podbudowy w,.s mieszanki kruszywa, PN-S-06102
%, nie mniejszy niz (przy zageszczeniu I> 1,03): 120

2.3.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg¢ spetniajaca wymagania PN-B-32250.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac

si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wod¢ — mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania
— w miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6élne”’pkt 4

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

dss

w ktorym :

D;s— wymiar boku oczka sita przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy [mm]
dss — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza [mm)].

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach

gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgedu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie

dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po

wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla

rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢

po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé

20cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposodb zapewniajacy osiagnigcie

wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy

kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
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rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 . Material nadmiernie wilgotny powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreS$lona iloScia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ min. 1,0.

Badanie modutu odksztalcenia podloza wg PN-S-02205:1998 przez obcigzenie ptyta polega na pomiarze
odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy podloza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za
pomoca stalowej okraglej ptyty. Wtorny modut odksztatcenia E, na gérnej powierzchni warstwy nie powinien by¢
mniejszy od 70MPa.

Zaggeszczenie warstwy podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy wskaznik odksztatcenia liczony jako stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wigkszy od 2,2.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal za zgoda Inspektora gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwos¢ badan

maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na jedno
badanie [m’]

Lp. | Wyszczegolnienie badan minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnoé¢ mieszanki 2 6000

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000m?

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tablicy 1 Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

5 No$noé¢ (badanie pierwotnego i wtdrnego | nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 2000m? powierzchni

modutu odksztatcenia)
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora zgodnie z
PN-B-04481 z tolerancja +1%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiaggnigcia wskaznika zaggszczenia
minimum 1,0.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
ptytowych, wg PN-S-02205:1998.

Zaggeszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.5. Wiasciwos$ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowacé oceng wszystkich wlasciwosci okres$lonych
w specyfikacji. Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢  oraz  zakres  pomiaré6w  dotyczacych  cech  geometrycznych  podbudowy  podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

L.p. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na km
2 Rownos¢ podiuzna W sposob ciagly planografem lub co 20m tata na kazdym pasie ruchu
3 RoOwno$¢ poprzeczna 10 razy na lkm
4 Spadki poprzeczne™® 10 razy na 1km
5 Rzgdne wysokosciowe Co 10m
6 Uksztattowanie osi w planie® Co 10m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej lecz nie rzadziej niz raz na
400m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?
8 Nos$nos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 200 m i min. 2 przekroje
- modut odksztatcenia dla kazdej drogi i ulicy o dlugo$ci mniejszej od 200m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukoéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5cm.

6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne nalezy mierzyc¢ tatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancja
+0,50%

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé —
lcm, Ocm

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

0O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+3cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ ré6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%,

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

Wtorny modut odksztatcenia E, na gornej powierzchni kazdej warstwy z kruszywa powinien by¢ nie mniejszy niz
140MPa. Maksymalna dopuszczalna warto$¢ wskaznika odksztatcenia 1,<2,2.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  ktére  wykazuja  wigksze  odchylenia od  okreslonych|
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10cm,
wyréwnanie i powtoérne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz Scm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé,
zgodnie z decyzja Inspektora, uzupelnione nowym materiatem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyré6wnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te wykona Wykonawca na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy wedhug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy

6.5.3. Niewlasciwa nos$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszt tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Cena ryczaltowa wykonania robot objetych niniejsza SST obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
» sprawdzenie i ewentualng naprawe¢ oraz doggszczenie podtoza,
»  zakup i dostarczenie materiatlow,
» opracowanie recepty,
» wykonanie odcinka probnego,
» przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
» rozlozenie mieszanki,
»  zageszczenie roztozonej mieszanki,
» przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
» utrzymanie podbudowy w czasie robot,
» wykonanie pozostatych prac niezbgdnych do prawidtowego wykonania robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
I. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
18. PN-B-30020 Wapno
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
20. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
21. PN-S-96035 Popioly lotne
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22.
23.

24.
25.

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisoOw
techniczno — budowlanych dotyczacych autostrad platnych.

Remont schodow 7 ul. Pitsudskiego do ul. Fredry

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnoéci nawierzchni planografem i tata
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Szczegotowe specyfikacje techniczne
D - 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu w zwigzku zadaniem inwestycyjnym pn: Remont schodow 7 ul. .
Pilsudskiego do ul. Fredry

1.2. Zakres stosowania STT
Specyfikacje techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu B15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiagnigciu
wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20 MPa i nie wigkszej niz 25 MPa.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami

2. Materialy

Cement

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM 11 klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy
32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp | Wihasciwosci Klasa cementu 32,5

1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: [ 16

2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: | 32,5

3 | Poczatek czasu wigzania, min , nie wezesniej niz: 75

4 | Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10
Przechowywanie cementu powinno sie¢ odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

—zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],

—piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

—kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],

—kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],

—kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okre§lone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedlug PN-B-06714-37:1980 [12] i
zelazawy wedhug PN-B-06714-39:1978 [13].

Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wodg
odpowiadajagca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitna.

Materiaty do pielggnacji podbudowy z betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:

—preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,

—folie z tworzyw sztucznych,

—wlokniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

—piasek 1 woda.

3. SPRZET
Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu
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Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

—wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikoéw: kruszywo ¢ 3%, cement < 0,5%, woda 4 2%.
Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

—przewoznych zbiornikow na wodg,

—uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

—walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

—zaggszczarek plytowych, ubijakoéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegodlnych sktadnikow i
probki materialow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

® doborze kruszywa do mieszanki,

@ doborze ilosci cementu,

o doborze ilosci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 11 2.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng szczelno$¢ i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Tablica 3.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralne;.

Sito o boku oczka | Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) | (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do 12 od4do 13
0,125 od0do5 od0do5

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre§lonej wedlug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PNB-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).

Wilasciwosci betonu.

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla betonu

Lp | Wihasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 [ Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa [ od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 [10]
2 [ Wytrzymalosc¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa | od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10]
3 | Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wigcej niz: 9 PN-B-06250 [10]
4 | Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, | 20 PN-B-06250 [10]
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| | %, nie wiecej niz: | | |
Warunki przystapienia do robét
Podbudowa z betonu nie powinna by¢é wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 50C i wyzsza niz 250
C oraz gdy podloze jest zamarznigte.
Przygotowanie podtoza
Podloze pod podbudowg z betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonu o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach zapewniajacych ciaglos¢ produkceji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki mieszanki betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-96013:1997 [20 ].
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.
Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j
Uktadanie podbudowy z betonu nalezy wykonywa¢ uktadarkami mechanicznymi, poruszajagcymi si¢ po
prowadnicach. Przy ukladaniu mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywaé si¢ tylko w wyjatkowych
wypadkach, okreslonych w ST i za zgoda Inzyniera. Podbudowy z betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o
grubosci 20 cm, po zageszezeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubosé, to do uktadania drugiej warstwy mozna
przystapic¢ po odbiorze jej przez Inzyniera.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego
zaggszezenia okreslonego wedlug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duzy cylinder
metoda II). Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu wigzania cementu.
Wilgotno$¢é mieszanki betonowej podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +
10% 1 - 20% jej wartosci.
Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podluznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na calej szeroko$ci koryta.
Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny
by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
Nacinanie szczelin
W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szczelin pozornych na glgboko$é okoto 1/3 jej
grubosci.
Szeroko$¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciaé tak, aby cata
powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne plyty. Stosunek dlugosci ptyt do ich
szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia goérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoosmiodniowej wytrzymatos$ci na $ciskanie chudego betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.
Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowa w postaci:

e membrany z polimeroasfaltu,

® geowlokniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatoscei, grubosci i wspotczynniku wodoprzepuszezalnoscei

poziomej i pionowej,

e warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.
Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielggnacji. Pielggnacja powinna by¢
przeprowadzona wedhug jednego z nastepujacych sposobow:

—skropienie preparatem pielggnacyjnym posiadajacym aprobate¢ techniczna, w ilosci ustalonej w ST,

—przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaklad co

najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

—przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

—przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkow do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudow¢ do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

36



Remont schodow 7 ul. Pitsudskiego do ul. Fredry

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwg mieszanki mineralno-asfaltowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Badania w czasie robét

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z betonu

Czestotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalne Maksymalna
ilosci badan na | po-
dziennej wierzchnia
dzialce podbu-
roboczej dowy na jedno
badanie
1 | Wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa
2 | Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrodta
3 | Wiasciwos$ci cementu dla kazdej partii
4 [ Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2
5 | Wilgotno$¢ mieszanki betonowe;j 2 600 m2
6 | Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m2
7 | Grubo$é podbudowy z betonowe;j 2 600 m2
8 | Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu;
po 7 dniach 3 probki 400 m2
po 28 dniach 3 probki
Oznaczenie nasigkliwo$ci betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci betonu i na zlecenie Inzyniera

Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].

Whasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wlasciwosci podane w tablicy 2.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowe;j

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w recepcie z tolerancja +
10%, - 20% jej wartoSci.

Zageszczenie podbudowy z betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng proba Proctora (metoda II), wedtug
PN-B-04481:1988 [9].

Grubos¢ podbudowy z betonu

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektows z tolerancja < 1 cm.

Wytrzymato$§¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowac i przechowywac zgodnie z norma PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po
28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 4.

Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornosé

Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250:1988
[10].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
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Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej podbudowy z betonu

Lp | Wyszczegodlnienie  badan 1| Minimalna czgstotliwos¢

. | pomiarow badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ podbudowy 2 razy na | zatoke

2 | Rownos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg
na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 2 razy na 1 zatoke

4 | Spadki poprzeczne*) 2 razy na 1 zatoke

7 | Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
hukow poziomych.
Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows z tolerancjg +10 cm, @05 cm.
Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [23].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
® 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
e 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.
Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi w planie
0Os$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 3 ¢cm dla autostrad i drog
ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drog.
Grubos$¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja:
o dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,
o dla podbudowy pomocniczej +1 cm, - 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STT i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialdow i urzadzen
pomocniczych,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacja wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statoSci objetosci
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4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
7.  PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki
poréw powietrznych w stwardnialym betonie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
11.  PN-B-06714-15:1991  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
12.  PN-B-06714-37:1980  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13.  PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
14.  PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka
15.  PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
17.  PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego
18.  PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
19.  PN-P-01715:1985 Wiodkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan
20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

21.  PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig
ulepszona.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

c)Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

d) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

e) WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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Szczegotowe specyfikacje techniczne

D — 08.02.07 Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej

1. Wstep
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramach zadania Remont schodow z ul. _
Pilsudskiego do ul. Fredry

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 9/11 cm na spocznikach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Do wykonania nawierzchni mozna stosowac kostk¢ wedtug PN-B-11100 [8].

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.

Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o gtebokosci nie wiekszej niz 0,6 cm.

Kostka moze mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czolowej o dlugosci nie wickszej niz pét wymiaru wysokosci
(a), natomiast taczna ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé¢ wielkos$ci wymiaru wysokosci kostki (a).

2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kostki kamienne;j

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skalty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymato$ciowe przedstawia tablica 2.

2.3.3. Sktadowanie kostki
Kostke nieregularng mozna sktadowaé w pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
2.4. Piasek

Piasek na podsypke, warstwe odsaczajacg i do wypelnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[7]. Do zamulania spoin piaskiem zaleca si¢ stosowanie piasku zawierajacego 5% gliny.

2.5. Mieszanka kamienna 0/31,5

Mieszanka kamienna przewidziana na wykonanie podbudowy powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-11112
.Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”
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2.6. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢é cementem portlandzkim klasy ,,32,5”,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.7. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarek do wytworzenia betonu i zapraw

- ubijakéw recznych lub mechanicznych,

wibratorow ptytowych,

pita katowa i gilotyna

koparki podsigbiernej i samochodéw samowyladowawczych,

sprezarka i mtotem pneumatycznym lub spalinowy

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport Kostki i plytek kamiennych

Kostki drogowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostke nieregularng przewozi si¢
luzno usypang. Plytki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi pod warunkiem, ze zostana
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST .
Wskaznik zageszczenia podtoza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo — piaskowej (1:4).

Grubos$¢ podsypki — 5,0 cm.

Podsypke nalezy uktada¢ na zageszczonej i wyprofilowanej podbudowie.

W trakcie uktadania kostki, podsypka powinna by¢ wyprofilowana. Spadek poprzeczny i podtuzny podsypki winien
by¢ zgodny z zatozonym spadkiem nawierzchni kostkowej z tolerancja = 0,5%.

Rodzaj i grubo$¢ podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora.

5.4. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostke nalezy uktada¢ w desenie zaprojektowane przez architekta wg. rysunkow szczegdlowych, stanowigcych
zalgcznik do dokumentacji.
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Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy réznych wymiarach
kostki zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia lukowego, ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy
kraweznikach.

Szerokos¢ spoin migedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach powinny si¢ mijac
co najmniej o 1/4 szerokos$ci kostki.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na cate.

5.5. Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa

Przed rozpoczgciem wypetniania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda..
Glgbokos¢ wypetnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 2/3 wysokoSci kostki .

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Nawierzchnie z kostki o spoinach wypetionych zaprawa cementowo-piaskowg po ich wykonaniu, nalezy pokry¢
warstwg wilgotnego piasku o grubosci 1 do 1,5 cm i utrzymywac w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do budowy

chodnika z kostki kamiennej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania powinny

obejmowac:

a) badania kostek i ptytek kamiennych, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-
11100 [8],

badania wlasciwosci piasku, cementu i wody.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy wykonywaé nastgpujace badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta:

- o szerokosci do 3 m: +1cm,

- o szeroko$ci powyzej 3 m: =2 cm,

- szerokoSci koryta: £ 5 cm.
b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych i poréwnaniu z

dokumentacja projektowa,

sprawdzenie utozenia nawierzchni z kostki kamiennej,

¢) sprawdzenie wypelnienia spoin w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m?2 i zmierzenie ich szerokosci
oraz wypeknienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Rownos$¢ nawierzchni sprawdza si¢ co najmniej raz na kazde 300 do 500 m?2 utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Przeswit pomiedzy nawierzchnig i przylozong trzymetrowa lata nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ ¢ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300

m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego
profilu wynosza <4 0,3%.

42



Remont schodow 7 ul. Pitsudskiego do ul. Fredry

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki kamienne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

przygotowanie i roz$cielenie podsypki piaskowej wraz z zageszczeniem,

utozenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypelnieniem spoin zaprawg cem.-piask.,
pielegnacj¢ chodnika,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalo$ci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na uderzenia
(zwigztos¢)
6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne
D - 08.02.03 Nawierzchnia z plyt kamiennych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STT) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt kamiennych na schodach w zwiazku z realizacjg inwestycji pn.:
Remont schodow z ul. Pitsudskiego do ul. Fredry

1.2. Zakres stosowania STT
Specyfikacje techniczna nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni schodow z ptyt kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ptyty chodnikowe kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego obcigte do okreslonych wymiardw i
ksztattu oraz majace odpowiednia fakture powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Plyty chodnikowe kamienne

2.2.1. Rodzaje materiatu kamiennego do wytwarzania ptyt

Plyty chodnikowe kamienne moga by¢ wykonywane z granitu, sjenitu, piaskowca lub z innych materiatow
kamiennych ustalonych w dokumentacji projektowej i ST.

W zaleznos$ci od sposobu obrobki powierzchni licowej (wierzchniej) faktura ptyt moze byé¢: tupana, pitowana lub
groszkowana.

Ptyty powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-86/6747-06 [7].

Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1.

Dopuszczalne wady plyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06[7]

Lp. | Cechy Ptyty kamienne z
granitu sjenitu piaskowca

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie nasycenia | 100 100 51
woda, MPa, nie mnigj niz

2 Wiytrzymato$¢ na $ciskanie po badaniu 80 80 45
mrozoodpornosci, MPa, nie mniej niz

3 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego w stanie 0,75 0,75 1,0
nasycenia woda, cm, nie wigcej niz

4 Nasigkliwos¢ woda, %, nie wigcej niz 0,5 0,5 5,0

5 Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach, nie 25 25 25
wiecej niz
Odpornos¢ na niszczace dziatanie atmosfery od 0,5

6 przemystowej w srodowisku o zawartosci SO2, | od 10 do 200 do 10
w mg/m3
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Tablica 2. Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06 [7]

Lp. | Nazwa wady Faktura plyty
lupana | pitowana | groszkowana
1 Skrzywienie wichrowato$¢ powierzchni 3 1,5 2
licowej, mm
2 Odchyitki katowe powierzchni bocznych 43 © 2 © 2
(stykowych), mm/m
3 Dopuszczalne zmiany materiatowe wg BN-
84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla gatunkéw blokow | 111 I I
z ptyt surowych
4 Wystepowanie rdzawych plam dopuszcza si¢ na powierzchni

do 20% powierzchni ptyty

5 Szczerby na krawedziach ograniczajacych
powierzchni¢ licowa
® liczba na kazde 100 cm dhugosci

krawedzi ptyty z:

a) granitu i sjenitu 4
b) piaskowca 5
dhugos¢, mm, dla ptyty z:

a) granitu i sjenitu 6
b) piaskowca 8

c) glebokos¢, mm, dla plyty z:

a) granitu i sjenitu 3
b) piaskowca 4

2.2.2. Sktadowanie plyt

Plyty kamienne powinny by¢ sktadowane na podtozu wyrownanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢
posegregowane wedtug rodzajow, odmian, typow i wymiaréw. Plyty prostokatne powinny by¢ ustawione na jednym
z dtuzszych bokow, powierzchniami obrobionymi do siebie. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych i
zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

2.3. Piasek
Piasek na podsypke i do wypehienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [1].

2.4. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5” i odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [3].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [4].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika

Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z plyt kamiennych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

—betoniarek do wytwarzania zapraw,

—wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,

—drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport plyt chodnikowych kamiennych

Plyty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materialow, stosowanych do wykonania chodnikow z plyt kamiennych, podano w ST D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchni¢

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypka moze by¢ wykonana ze $rednio- lub gruboziarnistego piasku lub z piasku zmieszanego z cementem w
proporcji i o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej lub ST.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z plyt kamiennych

Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, ST lub okre§lonym przez
Inzyniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno by¢ wigksze od 1 do 2%, a w przypadkach uzasadnionych,
zaakceptowanych przez Inzyniera, do 3%.

Plyty przy kraweznikach ustawionych wzdtuz jezdni nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich goérna krawedz
znajdowata si¢ do 2 cm powyzej gornej krawedzi krawgznika.

Obrzeze moze wystawac ponad poziom chodnika na wysokos¢ od 2 do 5 cm, znajdowa¢ si¢ na poziomie chodnika
lub 1 do 2 cm nizej dla zapewnienia odwodnienia chodnika.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy uzyciu
trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docietych.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo. Ptyty moga
tez by¢ przycinane.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-
piaskowa.

5.5. Spoiny
Szeroko$¢ spoin powinna wynosic:
® na odcinkach prostych do 0,8 cm,
® natukach do 3 cm.
Spoiny pomigdzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubos¢ plyty lub
wypelione zaprawa cementowo-piaskowa.

5.6. Pielegnacja chodnika

Nawierzchni¢ o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku bezposrednio po jego wykonaniu
Nawierzchni¢ o spoinach wypeionych zaprawa cementowo-piaskowa, po jego wykonaniu, nalezy pokry¢ warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywaé go w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan

materialdw przeznaczonych do budowy chodnika z ptyt kamiennych:

—zaswiadczenie producenta ptyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie cech
zewngetrznych plyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg punktu 2.2,

—przeprowadzone przez Wykonawceg sprawdzenie cech zewnetrznych przy kazdorazowym odbiorze dostarczonej
partii ptyt: ksztattu, wymiaréw, wygladu zewn¢trznego, wad i uszkodzen ptyt wg punktu 2.2,

—badania wtasciwos$ci piasku, cementu i wody okreslone w normach podanych w punktach od 2.3 do 2.5.
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6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy wykonywaé nastgpujace badania kontrolne:

a)sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
—glebokosci koryta

—o szerokos$ci do 3 m: +1cm,
® 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
® szerokosci koryta: +5cm,

b)sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych i poréwnaniu z
dokumentacjg projektowa i punktem 5.3,

c)sprawdzenie warstwy odsaczajacej, jesli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wg wymagan zawartych
w ST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”,

d)sprawdzenie utozenia ptyt wg wymagan punktu 5.5, zdejmujac na kazde 200 m2 chodnika 2 ptyty w dowolnym
miejscu, sprawdzatjac uktad ptyt i mierzac grubo$¢ podsypki; dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki
nie moga przekracza¢ ¢ 1 cm,

e)sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wydlubanie na dtugosci 10 m, w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni

Rownos¢ nawierzchni sprawdza si¢ co najmniej raz na kazde 300 do 500 m2 utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalny przes§wit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé 0,8 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Profil podtuzny chodnika sprawdza si¢ za pomocg niwelacji, nie rzadziej niz co 100 m i w punktach
charakterystycznych

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika sprawdza si¢ za pomoca szablonu z poziomica, co najmniej raz na kazde 300 do 500
m?2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu
moga wynosi¢ + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Rownoleglos¢ spoin sprawdza si¢ za pomoca dwoch sznuréw napigtych wzdhuz spoin i przymiaru z podziatka
milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt kamiennych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z ptyt kamiennych obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

—wykonanie koryta,

—rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ew. wykonanie warstwy
odsaczajacej,

—utozenie nawierzchni z ptyt kamiennych,

—wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa,

-pielegnacje chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie woda,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formaki i ptyty surowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/6747-06 Elementy plytowe z kamienia naturalnego. Plyty posadzkowe
zewngtrzne 1 wewnetrzne

N nks

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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