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Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
1. Dane ogélne:
a. Obiekt : Remont o$wietlenia drogowego w Nowej Rudzie ul. Fabryczna
Adres: Nowa Ruda ul. Fabryczna
b. Stadium : Projekt budowlano-wykonawczy
¢. Inwestor: Gmina Nowa Ruda
d. Podstawa opracowania
e Inwentaryzacja obiektu
Wizja lokalna
Wytyczne Inwestora zadania
Mapa do celow projektowych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz.U z 2015 roku z
pOzZniejszymi zmianami
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku Dz. U. z dnia
16 wrzesnia 2004 r.
* Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami
zwany ,,Wspolnym Stownikiem Zamoéwien”
e Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagani wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania robét , ktére zostang wykonane w ramach budowy ,,Remont
oswietlenia drogowego w Nowej Rudzie ul. Fabryczna”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi ¢z¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Zakres robét objetych specyfikacja techniczng obejmujg roboty:
a. Podstawowe
® Montaz nowych slupéw oswietleniowych
¢ Montaz nowych opraw o$wietleniowych
*  Wykopy pod lini¢ oswietleniowg
¢ Uktadanie kabli zasilajacych i oswietleniowych
b. Towarzyszace
e Geodezyjne wytyczenie trasy kabli
¢ Inwentaryzacja powykonawcza
1.3.1 Specyfikacja Techniczna
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45311000-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45311000-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45316000-6 Instalowanie zewngtrznego sprzgtu o$wietleniowego
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego
1.3.2  Niezaleznie od postanowieni warunkéw szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w specyfikacji technicznej beda stosowane przez wykonawce w
Jjezyku polskim.
1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami kierownika budowy
1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Techniczne;.



142 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa dokumentacja Projektowa bedzie zawierad
e  Projekt techniczny
° Slepy kosztorys
e Informacjg dotyczaca bezpieczernistwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy, bedzie
zawieraC nastgpujace czgsci:
e  Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Mapa do celéw projektowych
Plan sieci o$wietleniowych
Stupy o$wietleniowe
Oprawy oswietleniowe
Uzgodnienia branzowe
e Zgody wlascicieli na prowadzenie robét
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacjg:
e Projekt organizacji ruchu na czas budowy
e Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow
e Projekt organizacji i harmonogram robdt
e Projekt zaplecza technicznego budowy
1.43 Zgodno$é robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjg Techniczna
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajagcego Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w
Jjednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakod$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng umowna.
1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:
o Utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
e Podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a. lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
b. Srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:



1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi

2. zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami

3. mozliwosciag powstania pozaru.
1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym niz
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
Jak rurociagi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywani napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.



2. Materialy

2.1. Zrodla pozyskiwania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych na do robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zroédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
(czesci) materiatow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrdédet miejscowych, wilaczajac w to Zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy begda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiu zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nieakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowani materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. Transport
Wykonawca stosowaé sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbgedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektor nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach inspektra, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru a nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdow robot, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesé ogolng

1. organizacje wykonywania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robé6t

2. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

3. BHP

4. wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5. wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonywania
poszczegblnych elementow robot

6. system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét



7. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
8. sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, pomiaréw, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektora nadzoru
b) czesc¢ szczegdlowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
1. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe
2. rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i materialow,
kruszyw itp.
3. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu
4. sposob i procedurg pomiar6w
5. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnad
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych
. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnié¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
pomiarowy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego s ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty i badania
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektora nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i prowadzenia badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektora nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych pomiaréw lub oprze si¢ na wylacznie na
wiasnych pomiarach. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych pomiaréw lub dodatkowych
badan poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1) Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma



e aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
ST
W przypadku materiatéw, dla ktérych te dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robé6t
bedzie posiada¢ te dokument, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
a. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy
2. Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot
3. Termin rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdéw robot
4. Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
5. Uwagi i polecenia Inzyniera
6. Daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem przyczyny
7. Zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i
ostatecznych odbioréw robot
8. Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
9. Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym
ograniczeniom
10. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie roboét
11. Inne istotne informacje o przebiegu robdt
b. Rejestr obmiaru
Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw
¢. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych pkt a — b, nastgpujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
Protokot przekazania terenu budowy
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokoét odbioru robot
Protokoty narad i ustalen
6. Korespondencja na budowie
d. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7.  Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do rejestru obmiarow.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenie i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania robot.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bgda prowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem
8.  Odbiér robét
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

1. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2. Odbiorowi czesciowemu

3. Odbiorowi ostatecznemu

4. Odbiorowi koficowemu
8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektora nadzoru.
Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie.
Jednak nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, a w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST, i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Obmiaru robét dokonuje Inspektora
nadzoru.
8.3. Odbiér ostateczny robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupelniajacych i
poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupelniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupehiajace lub zmienne)
Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty)
Wyniki pomiarow
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
Rysunki (dokumentacje0 na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, gazowej, energetycznej) oraz protokély odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen

7. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot sieci o$wietlenia drogowego

8. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. Instrukcje eksploatacyjne
W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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