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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Wstep

Specyfikacja wymagania ogolne odnosi sig do wymagan wspélnych dia poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy:
budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie.

1. 2. Zakres robot objetych ST:
Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg
zestawienia tabelarycznego spisu tresci jesli dotyczg — wystepujg w danym zadaniu.

1.3. Ogoine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektows, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana. Dokumentacja projektowa
wykonawcza zawierac bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3.1 Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi
przepisami obowigzujgcymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te,

ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestoéw, certyfikatow, instrukgji ITB,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacii, a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.3.2 Ogodine zasady wykonania roboét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
wykonania i odbioru robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inwestora. Nastgepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.3.3. Materialy

Zrodia uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z
danego Zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponaosi
odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatoéw z jakichkolwiek zrodet.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i urzadzen do robét.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiafow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.4. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy

posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badar. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg
wpltynac ujemnie na wyniki badar, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.4.1. Pobranie prébek.

Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badarn wykonywanych przez inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob
zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.4.3 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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1.4.4 Atesty jako$ci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$é z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace
atest, a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwoséci z ST fo takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

1.5. Dokumenty budowy.

1.5.1 Dziennik budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét, przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w

ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kio je przeprowadzit,

- wyniki robét poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje
o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

1.5.2 Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
przedmiarach robot i wpisuje do ksiegi obmiaru.

1.5.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

1.5.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,



- korespondencje na budowie.

1.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6. Odbiory.

1.6.1 Odbiér robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbior robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$é i ilosé robét
ulegajacych

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badar
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

1.6.2 Odbiér czesciowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie.

1.6.3 Odbidr koncowy robét.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior koricowy roboét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru koricowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa i ST. W toku odbioru koricowego
robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

1.6.4 Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koficowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajacych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosSciowe wbudowanych materiatéw,

- opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiardéw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,



- uwagi dotyczace warunkow realizacii robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

1.6.5 Odbiér ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia
0so6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i Zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscia powstania pozaréw.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
skiadowane w sposcb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasnoséci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.



1.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez
Kierownika budowy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petlni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne
odno$ne dokumenty.

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacii projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor
Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot,

1.16. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen przy transporcie materiatow i sprzetu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkow i
W sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robo6t i przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagii Projektowej, ST, i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.



OPIS TECHNICZNY ROBOT.

1 Warunki gruntowo - wodne.

W miejscu zaprojektowanego budynku, istnieje budynek przewidziany do rozbiorki o
analogicznym uktadzie przestrzennym /jak zaprojektowany/
wybudowany ok. 100lat temu, nie spetniajacy wymogow Inwestora, ze wzgledu na duzy stopien
amortyzaciji, ktory sprawia, ze remont i przebudowa sg ekonomicznie nieuzasadnione.

Po analizie istniejacego obiektu, stwierdzam, ze obcigzenie taw nowoprojektowanego
budynku nie przekroczy obcigzenia przekazywanego na grunt przez budynek istniejgey.

Podtoze gruntowe stanowig gliny piaszczyste, zmieszane ze zwirem, ustabilizowane z
domieszka tlucznia kamiennego.

Dopuszczaine obliczeniowe obcigzenie podtoza pod zaprojektowane tawy fundamentowe
wynosi co najmniej qr=400kPa, biorac pod uwage fakt iz z powodu istniejacego budynku nastgpita
konsolidacja gruntu pod istniejgcymi fundamentami co zwigkszyto obcigzenie dopuszczalne gruntu o
min. 30%.

Natomiast obcigzenie obliczeniowe, jednostkowe na zaprojektowane tawy fundamentowe /rys
1/K/ nie przekracza 200 kPa.

Ustabilizowane Iustro wéd gruntowych, znajduje sig ponizej poziomu posadowienia.

2 Projektowane elementy konstrukcyjne budynku.

2.1 tawy fundamentowe 0 jednolitym przekroju 50 x 30cm, /pod klatkga schodowg 40 x 30cm/ z
betonu kl. B20 /C15/20/ zbrojone stalg kl. A-l
4210 — prety podiuzne oraz strzemiona o $rednicy @ 6mm co 33cm,
/3szt na 1m diugosci/.
Sciany fundamentowe, murowane z bloczkéw betonowych B6 na
zaprawie kl. M6.
2.2 Sciany budynku, murowane z cegly SILKA. Nadproza prefabrykowane typu L19
/alternatywnie mozna wykona¢ jako monalityczne, razem z wieficami/.
Nadproze pod monolityczng plyte wspornikowg zaprojektowano z dwéch belek T 160,
obetonowanych /jak na rys./.
W wienicach monolitycznych wykonanych z betonu B25 /C 20/25/, zbrojenie stalg kl. A-l,
nalezy zakotwi¢ zebra stropow prefabrykowanych.
2.3 Stropy zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych,
Drobnowymiarowych w systemie TERIVA I. Niewielkie fragmenty stropu nad kondygnacja -
1 oraz nad parterem, nalezy uzupetnié wylewkami monolitycznymi z betonu i stali klasy jak
w pkcie 3.2.

Réwniez ptyta wspornikowa /poz. 4.4, rys. 3/K, nalezy wykonaé z
betonu i zbrojenia klasy j.w.
Nad zebrami TERIVA | zamontowaé dodatkowe gérne zbrojenie, co
60cm, z pretéw o Srednicy @ 10mm, zakotwionych w wiencach
/patrz szczeg6t na rys 2/K.
2.4  Klatka schodowa monolityczna wg rys. 4/K, z betonu i stali
zbrojeniowej jak w poz. 3.2.
2.5 Ocieplenie ptaskiego stropodachu t.J. piyty jak na rys. 3/K wg czesci
architektoniczne;.



