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.WYMAGANIA OGOLNE”
ST 00

Temat: Remont ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu z wykorzystaniem
istniejacej infrastruktury technicznej oraz istniejagcego wjazdu na posesje w
Nowej Rudzie przy ul. Spacerowej 4

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda,
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda



1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Remont ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu na Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej z
wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury technicznej oraz istniejgcego wjazdu i wyjazdu na posesje w
Nowej Rudzie przy ul. Spacerowej 4 na dziatce nr 54 obreb nr 0008 Stupiec ", w zakresie opisanym w
Dokumentacji Projektowej w poszczegdlnych dziatach

a) Roboty budowlane

b) Roboty instalatorskie hydrauliczne

¢) Roboty instalatorskie elektryczne

d) Zagospodarowanie terenu i naprawy elewac;ji

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoélne dla poszczegéinych
asortymentow robdt, objetych szczegotowymi specyfikacjiami technicznymi:

Opis realizowanych elementéw wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot

i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane sq odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pofgczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktérych sq wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomic sie z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na
30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a
nie okreslone Scisle marki w projekcie.

1.4  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajgq potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Materiafy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.



Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.
Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar robét - wykaz robo6t z podaniem ich iloSci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania,
zatgczony w dokumentacji przetargowej

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Formularz wyceny — formularz zawierajgcy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe, zatgczony w
dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zatgczony przez niego w ofercie na
podstawie ktérego dokonywane bedg rozliczenia faktycznie wykonanych robét budowlanych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczernstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowsg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe”) jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie

Z postanowieniami umowy a takze Ksigzke obmiaru.

1.6.1 Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisow prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sq ujete w cenie kontraktowej

1.6.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg:
Zamawiajgcego, {j.:

- Przetargowg dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajgce na okre$lenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robét zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inwestora lub miejscu przez niego wskazanym
Projektowg dokumentacje budowlano-wykonawczg (techniczng), ktéra zostanie przekazana Wykonawcy
po przyznaniu kontraktu.

- Wykonawecy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

«  Projekt organizacji budowy

«  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

«  Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg

dla zrealizowanych robot — umoZliwiajgcq naniesienie zmian na mape zasadniczg

i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robdt.

1.7 Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym
Z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dostepny w terminach uzgodnionych z Inwestorem i Wykonawca powinien zapoznac sie z jego



aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepnos$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym
terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$c z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peitni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego
Robdt, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0so6b nieupowaznionych.

Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z terenu sgsiadujgcego (boiska).
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngc plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzic¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robot i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sq
wliczone w cene kontraktows.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,

e unikac uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sgq wliczone w cene kontraktows.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sq wliczone w cene kontraktows.

1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robot bedq miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
Jjednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sgq szkodliwe dla ofoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdw administracji panstwowey.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robot naprawczych powstajg
Jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje
te odpady.

Wszelkie koszty zwiqzane z utylizacjq materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
Jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla uzytkownikéw
Szkot oraz mieszkancéw sgsiadujgcych posesji. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: opftaty/dzierzawy
terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami (administratorami) nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sq wliczone w cene kontraktows.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj q odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowey.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia
07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i_
ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zastepczym.




Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy w
czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sq wliczone w cene kontraktowa.

1.13 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
Z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

1.15 Roéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie hormy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.16 Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

Z Inspektorem Nadzoru:

e tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdét. Tablice informacyjne bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu
zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakoriczeniu realizacji
Robdt) nie podlegajq odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w cene kontraktowa.

e Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.17 Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy. Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,



zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 0sob,

telefon (dopuszcza sie telefon komorkowy).

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru do rozdzielni energetycznej nalezacej do obiektu poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika
Wykonawca rozliczy sie z wtascicielem obiektu z pobranej energii elektrycznej.

Podtgczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecno$ci Inspektora
Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika
Wykonawca rozliczy sie z wtascicielem obiektu z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sq wliczone w cene
kontraktowa.

Dopuszcza sie ryczattowe rozliczenie z pobranej energii czy wody z wtaScicielem obiektu - jednak przed
rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi stosowng pisemng notatke podpisang przez
strony (Wtasciciela obiektu i Wykonawce)

2 MATERIALY

2.1  Zrédfa szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zakupu,
wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodfa w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedq
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakoSc i wtasciwosci do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa, ST lub Zamawiajgcy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byc pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



2.5 Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki sg wtasnoscig Wykonawcy. Wszystkie materiaty z rozbiérki Wykonawca wywiezie
na wifasny koszt i poniesie wszystkie koszty zwigzane z unieszkodliwieniem, utylizacjq i sktadowaniem na
wysypisku.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot,
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
Stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

Wszelkie koszty zwigqzane z pracq sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajq odrebnej wycenie i
przyjmuje sie, Ze sg ujete w cenie kontraktowej.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzgdem lub Dyrekcjg Drég celem unikniecia
konfliktow z mieszkarncami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete
w cenie kontraktoweyj.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakoSc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wiedzg
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny Koszt.



Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony
Sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes$c¢ o0golng opisujgca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e Sposob zapewnienia b.h.p..,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdblnych elementéw robdt,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e Sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cze$¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzerr do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e SposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtaSciwos$ci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$c, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

e Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgacymi wymaganiom.

6.2 Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong
Jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okre$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewnic do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajqcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg byc¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzagdzenia zostang
odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

6.4.1  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2 Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

Z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegoélnionej w Formularzu
Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujgc do niej obmiary dokonywane przez siebie

w obecnosci Inspektora Nadzoru.



6.4.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.4.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru Robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu nie czestszej niz
miesiecznej ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania iloSci Robdt i materiatow

DtugoS$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwdch migjsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnos$cig do dwoch
miejsc po przecinku.

llo&ci elementéw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac bedg zasady sporzadzania obmiarow wedftug zasad
opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedq zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
Okresie trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony

7 Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréow

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

«  Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e Odbiorowi cze$ciowemu elementéw rozliczeniowych

e Odbiorowi koricowemu

e Odbiorowi gwarancyjnemu

e Odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu

8.1.1  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.1.2 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i iloSci wykonywanych czeSci robét wyszczegolnionych w
Przedmiarze.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt,

Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Przedmiarze zakoriczone w danej jednostce
rozliczeniowey.

8.1.3  Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci
i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koicowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.



Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego a takze przyjecia
dokumentdow odbiorowych.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtoZzonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjq
Projektowg i warunkami wykonania i odbioru robét oraz umowa.

W toku odbioru koricowego robdt, Komisja, zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg i norm

Z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

nakaze wykonanie robot uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin ich wykonania
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji.

8.1.4 Dokumenty koncowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacje projektowg powykonawczg,

« uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,

e deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatow,

e operat techniczny,

* dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgcych z dokumentéw kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2 Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w Ofercie i przyjeta przez Inwestora w
dokumentach Umowy.



Wartosc¢ ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowey.
Cena ryczaftowa obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednig,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, opftaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza
Jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e inne koszty wymienione w ST.

Do cen ryczattu nie nalezy wilicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w szczegoétowych ST.

e Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

e Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

e Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

e Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

e Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péznigjszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.



	SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
	1 WSTĘP
	1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	1.2 Zakres stosowania ST
	1.3 Zakres Robót objętych  ST
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót
	1.6 Przekazanie terenu budowy:
	1.6.1 Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.
	1.6.2 Dokumentacja Projektowa 

	1.7 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
	1.8 Zabezpieczenie Terenu Budowy
	1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
	1.10 Ochrona przeciwpożarowa
	1.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.13 Ochrona i utrzymanie Robót
	1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
	1.16 Tablice informacyjne
	1.17 Zaplecze Wykonawcy 

	2 MATERIAŁY
	2.1 Źródła szukania materiałów
	2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
	2.5 Materiały pochodzące z rozbiórki

	3 SPRZĘT
	4 TRANSPORT
	5 WYKONANIE ROBOT
	5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót:

	6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1 Program zapewnienia jakości 
	6.2 Cel kontroli
	6.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń
	6.4 Dokumenty budowy
	6.4.1 Dziennik Budowy
	6.4.2 Książka obmiaru
	6.4.3 Dokumenty laboratoryjne
	6.4.4 Pozostałe dokumenty budowy

	6.5 Przechowywanie dokumentów budowy

	7 OBMIAR ROBOT
	7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
	7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów
	7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

	8 ODBIÓR ROBOT
	8.1 Rodzaje odbiorów
	8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.1.2 Odbiór częściowy
	8.1.3 Odbiór końcowy
	8.1.4 Dokumenty końcowego odbioru robót

	8.2 Odbiór gwarancyjny

	9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1 Ustalenia ogólne
	9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST

	10 PRZEPISY ZWIĄZANE

