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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH

WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWOBLODZENIOWEJ W RYNNACH I RURACH
SPUSTOWYCH W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ RYNEK 2 W NOWEJ RUDZIE
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STWiOR - 00
OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIASzczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczącewykonania i odbioru robót budowlano - remontowych :

Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych w budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 2

1.2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
– Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 2 Nowa Ruda
– Instytucja Finansująca Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 2 Nowa RudaNadzór budowlany inwestorski     .......................................................................
– Państwowy Nadzór budowlany Starostwo Powiatowe w Kłodzku
– Wykonawca …………………………………………………..

1.3. ZAKRES ROBÓTZakres robót obejmuje następujące prace:- wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w rynnach- wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w rurach spustowych
1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAPodstawą do realizacji przedmiotu zamówienia stanowią poszczególne specyfikacjetechniczne wykonania i odbioru robót budowlano - remontowych tj

STWIOR 00 – WYMAGANIA OGÓLNE
STWIOR 01 – INSTALACJA PRZECIWOBLODZENIOWA
PRZEDMIAR ROBÓTPrzedmiar robót z określeniem ilości robót przewidzianych do wykonania stanowiostatnie strony specyfikacji

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWEAPROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiałudopuszczająca do stosowania w budownictwieATEST - świadectwo oceny wyrobu lub materiału podwzględem bezpieczeństwa użytkowania wydane przez uprawnione instytucje lubplacówki badawczeBEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI ROBÓT - warunki wykonawstwa robótbudowlanych zgodnych z przepisami BHP oraz wynikająca z nich prawidłowaorganizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbędne ubezpieczeniabudowyBUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w określonymmiejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
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CERTYFIKAT - znak bezpieczeństwa dla wyrobu lub materiałuwydany przez uprawnione jednostki lub urzędy potwierdzający zgodność zkryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznychoraz właściwych przepisachDOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowę wraz z załączonymprojektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych ikońcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operatygeodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażuOBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilości faktyczniewykonanych robótPOLSKA NORMA - dokument określający pod względem technicznym iekonomicznym w sposób jednoznaczny najistotniejsze cechy materiałów, wyrobówtechnik i technologii budowlanychPODŁOŻE - warstwa stanowiąca podbudowę pod wykonaniedocelowej nawierzchni (- pokrycia)PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja służąca do okresowego podtrzymaniarealizowanych elementów budowli i budynków oraz wzmocnienie uszkodzonychelementów konstrukcjiPROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT - dokument zawierający opis ilości i jakościodbieranych robót przez Inwestora od Wykonawcy, który stanowi podstawę dozapłatyPRZEDMIAR - ilość robót określonych na podstawie dokumentacjiprojektowej lub bezpośrednich pomiarów z natury ( roboty remontowe)stanowiących podstawę opracowania kosztorysuPRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegółowaspecyfikacja techniczna określająca lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu (lub robót) będącego przedmiotem przetarguROBOTY BUDOWLANE - budowa, a także prace polegające na przebudowie,montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE - prace wykonane w celu zabezpieczenia jużwykonanych robótROBOTY ZANIKOWE - roboty, które ulegają zakryciu w trakcie realizacjikolejnych etapów budowyREMONT - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanymrobót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobówbudowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowaumożliwiająca prace na wysokościachTERENIE BUDOWY - przestrzeń, w której prowadzone są robotybudowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,URZĄDZENIA BUDOWLANE - urządzenia techniczne związane z obiektembudowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jegoprzeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniulub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place podśmietniki,
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WADA TECHNICZNA - wynik błędnego lub niezgodnego z technologiąwykonania robót uniemożliwiający korzystanie z wyrobu zgodnie z jegoprzeznaczeniemZADANIE BUDOWLANE - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącaodrębną całość technologiczna lub konstrukcyjną zdolna do samodzielnegospełniania swoich funkcji techniczno-użytkowychZNAK BEZPIECZEŃSTWA - prawne oznakowanie wyrobów imateriałów, które uzyskały certyfikat
1.6. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄWykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacjakontraktową, techniczną i specyfikacjami technicznymi.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przezZamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sąobowiązujące dla całości dostarczonej dokumentacji.W przypadkach rozbieżności w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejnośćwymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiającego -inspektora nadzoru o jakichkolwiek niezgodnościach w dostarczonej dokumentacji.Wielkości określone w dokumentacji i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  sąuważane jako wielkości docelowe, od których odchylenia dopuszczalne są jedynie wgranicach tolerancji przewidzianych norami i wymogami.Wykonywane roboty oraz jakość użytych materiałów powinny być zgodne zdokumentacją i SST. W przypadkach odstępstw materiały należy zastąpićwymaganymi i zgodnymi z dokumentacją i SST łącznie z odtworzeniem prac na kosztWykonawcy.Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie oględzin elementów objętychopracowaniem. Ewentualne uwagi wymagają wyjaśnienia przed przystąpieniem dorealizacji danej roboty remontowej. Osobami mogącymi podejmować decyzje wzakresie zmian są uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawą PrawoBudowlane.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTĄCZE ROBÓT2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓTWykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umową oraz zajakość zastosowanych i wykonywanych robót.Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacjatechniczna , projektową , szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniamiprzedstawiciela inwestora - inspektorem nadzoru.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów ielementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także wnormach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzjiinspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót,dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniachmateriałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inneczynniki wpływające na rozważaną kwestię.Polecenia zarządzającego realizacją umowy tj. inspektora nadzoru będą wykonywanenie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przezwykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesiewykonawca
2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWYZamawiający w terminie przewidzianym przetargiem i umową przekażeprotokolarnie Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych wogólnych warunkach umowy.W czasie przekazania terenu Zamawiający przekaże  Wykonawcy:

– szczegółowe specyfikacje techniczne
– kopie zgłoszenia robót budowlanych
– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót dorealizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.3. OCHRONA I UTRZYMANIE  TERENU BUDOWYWykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkichmateriałów i elementów wyposażenia używanych do realizacji robót od dniaprzekazania na cały okres umowy do dnia odbioru ostatecznego robót.Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu będzie zabezpieczał terenbudowy w zakresie dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urządzeńzabezpieczających tj. ogrodzeń, znaków i sygnałów ostrzegawczych. Koszt ww.zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorców  nie podlega oddzielnej zapłacie istanowi koszt wkalkulowany w cenę umowną.
2.4. OCHORNA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓTWykonawca zobowiązany jest do znajomości przepisów związanych z ochronąśrodowiska w zakresie dotyczącym robót  wynikających z dokumentacji i SST.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie :

– utrzymywać teren budowy w stanie zapobiegającym powstawaniuzbiorników wody stojącej
– ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy oraz unikaćuszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
– unikać zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych
– unikać zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazamiUżycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów
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emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie niebędzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu imające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy iwładze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko wczasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnionewymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałówZamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracjipaństwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
2.5. PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAW trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkichobowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie zwymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawićdo akceptacji Inspektorowi Nadzoru , program zapewnienia bezpieczeństwa iochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował wwarunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniająodpowiednich wymagań sanitarnych.Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dlazapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganądla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Całośćkosztów zachowania zgodności przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sąwliczone w cenę umowną.
2.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAWykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązującychw zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywałwyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisówbezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniachmaszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.Materiały łatwopalne wykonawca będzie składował zgodnie z przepisamiprzeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, wmiejscach niedostępnych dla osób trzecich.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przezktóregokolwiek z jego pracowników.Budowa zostanie wyposażona w sprawny sprzęt przeciwpożarowy.
2.7. OCHRONA I  UTRZYMANIE WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃWykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych ipodziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Wykonawcazapewni właściwie oznaczenie i zabezpieczenie przed  uszkodzeniem w trakcierealizacji robót .Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym
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uszkodzenia ww. urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawieudzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jejprzeprowadzenia.Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przezjego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planiezagospodarowania terenu i wymienionych w protokole przekazania placu budowyprzez zamawiającego.
2.8. OCHRONA I  UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBÓTWykonawca będzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiał i urządzeniaznajdujące się na terenie budowy do dania odbiory ostatecznego robót.
2.9. ORGANIZACJA ROBÓTPrzed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca jest zobowiązany doopracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następującedokumenty:

– szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– program zapewnienia jakości.Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany docharakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnićzaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie iorganizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z specyfikacjamitechnicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robót.Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowaniawynikające z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowych wykonawcy,kolejność wykonania robót oraz sposobów realizacji robót w terminie określonym wumowie.Wykonawca przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenieprzez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
– system kontroli i sterowania jakością robót,
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
– sposób gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametramitechnicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeniado magazynowania i załadunku materiałów.
– sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ichwłaściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie
– sposób pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbeklegalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostawmateriałów
– wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymiwymaganiom umowy.
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3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

3.1. POZYSKANIE MATERIAŁÓWMateriały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę zostaną szczegółowoudokumentowane i przedłożone inspektorowi nadzoru w zakresie zamówienia,dostarczenia aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych.Użyte materiały powinny spełniać wszelkie wymagania określone Polskimi Normamii aprobatami technicznymi wymienionymi w SST.Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródłanie będzie oznaczyć akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany dodostarczania atestów lub wykonania prób materiałów dla każdej dostawy abyspełniały wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiekmiejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego,przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązekdostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganychdokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzieponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałówlokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałówpochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora nadzoru.
3.2. KONTROLA MATERIAŁÓWInspektor nadzoru będzie kontrolować dostarczane na budowę materiały celemsprawdzenia zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.Inspektor nadzoru będzie upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów.Wyniki prób będą stanowić podstawę aprobaty jakości danej partii materiałów.W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznychwymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atestokreślający w sposób jednoznaczny jej cechyProdukty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte wrazie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badańmuszą być dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru.
3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓWMateriały, które zostaną uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SSTzostaną niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostanąsprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będą wykonane nawłasne ryzyko wykonawcy. i uznane jako wadliwe i  niezapłacone.
3.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓWWykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone składowisko materiałów, abymateriały przed wbudowaniem nie uległy zanieczyszczeniom, straciły swą jakość iwłaściwość do wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować na terenie budowy iw miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTĄCZE SPRZĘTU I TRANSPORTUWykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu niezbędnego dla wykonaniarobót objętych SST. W zakresie który zapewni odpowiednią wydajność i jakośćwykonania robót objętych dokumentacją i SST i nie spowoduje niekorzystnegowpływu na środowisko.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzającychdopuszczenie sprzętów do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi byćutrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiamiochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które zachowająwłaściwości przewożonych materiałów.Ilość środków transportu powinna zostać dobrana do potrzeb terminowości robótzgodnych z dokumentacja SST, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru iterminowości wykonania umowy.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczeniana drogach publicznych spowodowane dojazdem na teren budowy.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCIDo obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przezInspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzonysposób wykonania robót , organizację pracy i możliwości techniczne - sprzętowe dowykonania przedmiotu umowy.Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające,że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określającychprocedury badań.
5.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI PRACWykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów.Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie w formiepisemnej przekazywał informacje dotyczące kontroli jakości materiałów, co doktórych kontrola będzie niezbędna.Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzenia badań niezależnieod wykonawcy
5.3   BADANIA I POMIARYWszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wprzypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
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stosowane będą wytyczne krajowe.Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektoranadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lubbadania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji inspektoranadzoru.Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony dodokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ichwytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona zostaniewszelka potrzebna do tego pomoc.Inspektora nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie odwykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy sąniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium,przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie nawłasnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektemwykonawczym i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lubdodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWYDziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym wszystkichuczestników procesu budowlanego w okresie od formalnego przekazania placubudowy do końca okresu gwarancyjnego.Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przezkierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak iwykonawcy.Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennikabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą dokonywane nabieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynkóworaz stan techniczny związany z zarządzaniem budową.Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowiskooraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne idokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiającpustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszychdopisków.Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny byćnumerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i inspektoranadzoru.W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następująceinformacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentów przygotowanych przezwykonawcę,
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;
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- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacjirobót  z polecenia inspektora nadzoru
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mającewpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagańwynikających z warunków  klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacjirobót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nabudowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań zokreśleniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostałyprzeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWYDo istotnych dokumentów dotyczących  budowy oprócz ww. zalicza się też:
– dokumenty wchodzące w skład umowy
– zgłoszenie wykonania robót budowlanych
– Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy
– Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumieniacywilno-prawne
– Protokoły odbioru robót
– Opinie ekspertów i konsultantów
– Korespondencja dotycząca budowy

6.3.  PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWYWszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwiezabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiastodtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumentybudowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowyzarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicielizamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZAWykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkichzmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należyrejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawcawinien przedkładać inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunkipowykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu isprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazanyinspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowującej niniejsządokumentację.
6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ
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Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnychinstrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemumechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy zawykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie brakistwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjachzostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następującychpo zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
– Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonaniaurządzenia
– Spis treści
– Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełnyadres pocztowy
– Gwarancje producenta
– Wykresy i ilustracje
– Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
– Dane o osiągach i wielkości nominalne
– Instrukcje instalacyjne
– Procedura rozruchu
– Właściwa regulacja
– Procedury testowania
– Zasady eksploatacji
– Instrukcja wyłączania z eksploatacji, postępowania awaryjnego i usuwaniausterek
– Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układówsterujących i oświetleniowych

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. KSIĄŻKA OBMIARÓWStanowi podstawę do rozliczenia faktycznego postępu robót realizowanych przezWykonawcę.Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postępkażdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robótrobione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót.W przypadku umowy ryczałtowej książka obmiarów będzie stanowić podstawęszacunkowego określenia wykonanych robót dla potrzeb wystawienia fakturyprzejściowej.
7.2. ZASADY  OBMIARÓWObmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanuna dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem,że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST,a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robótwchodzącym w skład umowy.Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektoranadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar
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co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzaneprzez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST niezwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWYWszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywaniaobmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przezzarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badańatestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą onebyć utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwaniaRobót.
7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARÓWObmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminachwymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lubw innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę izarządzającego realizacją umowy.Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbioremrobót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmianywykonawcy.Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośredniopo ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
– odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu
– odbiór robót częściowy
– odbiór końcowy ( ostateczny )
– odbiór po upływie okresu rękojmi
– odbiór po okresie gwarancji

8.2. ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGOCałkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego zostaniepotwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego wobecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
8.3. DOKUMENTY UŻYTE DO ODBIORU KOŃCOWEGO

– Protokoły robót ulęgających zakryciu
– protokóły odbiorów częściowych
– odbiór przewodów kominowych i instalacji technicznych
– dziennik budowy
– deklaracje zgodności lub certyfikaty na wbudowane materiały
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodne z SST
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Wszystkie roboty poprawkowe będą wykonane zgodnie z ustaleniami komisjiodbiorowej Zamawiającego. Za odbiory przewodów kominowych oraz instalacjitechnicznych i teletechnicznych związanych z zamówieniem odpowiedzialny jestWykonawca, w tym również koszty poniesione z tego tytułu należą do Wykonawcy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. USTALENIA OGÓLNEPodstawą płatności będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiedniedokumenty stanowiące potwierdzenie wykonania określonego zakresu robót ,należności z tego tytułu i podstawy do wypłaty.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY
– Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późn.zmian)
– Prawo o zamówieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr19 poz.881)
– Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz.177)
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
– Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenachoddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000poz. 1157)
– Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwienowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady Warszawa 1989-1990
– Warunki techniczne wykonania robót budowlanych - Instytut TechnikiBudowlanej Warszawa 2003r
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

STWIOR 01 - INSTALACJA PRZECIWOBLODZENIOWA

45310000 - 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100 - 1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

45315700 - 5 - Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
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1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIANiniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczącewykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z :
Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w rynnach i rurach spustowych w

budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJINiniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynnościumożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót remontowychprzewidzianych w zamówieniu. Obejmują prace związane z przygotowaniem irozbiórką elementów budynku i obiektów związanych z przebudową wykonywanychna miejscu.
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄNiniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania następujących prac:- montaż tablic ogrzewania TOG,- wykonanie zasilania tablic TOG,- montaż przewodów grzewczych w rynnach, rurach spustowych i na gzymsach,- montaż przewodów zasilających wraz z podłączeniem do przewodów grzewczych.- montaż podłączeniem czujników temperatury i wilgotności .
1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWEOkreślenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PolskimiNormami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBÓT
2.1. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCHPrace towarzyszące obejmują:- wykonanie dokumentacji powykonawczej,- wykonanie pomiarów powykonawczych,- kucie i zaprawienie bruzd z uzupełnieniem tynku i wygładzeniem,- wykonanie drobnych prac budowlano- malarskich, uzupełnienie, malowaniaścian i sufitów z doborem koloru.Prace tymczasowe obejmują także:- zabezpieczenia BHP ,- montaż wszelkiego rodzaju osłon dla niwelacji uciążliwości robót i ochrony majątkuPW.
2.2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

2.2.1. ORGANIZACJA ROBÓTZamawiający przekazuje Wykonawcy w umówionym terminie miejsce



Nowa Ruda , ul. Rynek 2

17

wykonywania prac wraz z dokumentacją projektową.
2.2.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWYTeren prowadzenia prac montażowych powinien być zabezpieczony przeddostępem osób trzecich.
2.2.3. OCHRONA ŚRODOWISKAPrace elektroinstalacyjne związane z modernizacją instalacji elektrycznychnie stanowią zagrożenia dla środowiska.
2.2.4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACYPodczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczącychbezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zadba, aby personel niewykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia orazniespełniających wymagań sanitarnych.Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzętochrony osobistej pracowników. Wszelkie koszty związane z wypełnieniempowyższych wymagań ponosi Wykonawca.
2.2.5. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓTWykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i zawszelkie materiały oraz  urządzenia używane do robót od daty rozpoczęciarealizacji do daty  odbiorów cząstkowych robót i odbioru końcowego.Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymaniepowinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były wzadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

3. NAZWY i KODY ROBOTKod CPV45310000 - 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych45311100 - 1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych45315700 - 5 - Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
4. MATERIAŁYWykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, spełniającewymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr92 poz. 881.). Wszystkie zastosowane materiały będą fabrycznie nowe, bez śladówuŜycia.
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Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją technicznąwystępują niżej wymienione materiały podstawowe:- rozdzielnice podtynkowe, drzwi stalowe z zamkiem, z listwamiprzyłączeniowymiN+PE,- zaciski uniwersalne odgałęźne izolowane 25+50mm2 szare,- zaciski uniwersalne odgałęźne izolowane 25+50mm2 - niebieskie,- zaciski uniwersalne odgałęźne izolowane 25+50mm2 – żółto-zielone,- listwyTS35,- kable elektroenergetyczne YKY pięcioprzewodowe z żyłą ochronną, izolacjaczarna 1000V,- przewody elektroenergetyczne YDY 3x2,5mm2, 450/750V,- rozłączniki kompaktowe 3-torowe 63A z czerwonym pokrętłem, domontażu na listwie,- wyłącznik instalacyjny nadprądowy charakterystyka C, zwarciowa zdolnośćwyłączania 6kA,- wyłączniki nadprądowe z członem różnicowoprądowym, 2-biegunowe,charakterystyka B 30mA.- elementy dodatkowe do mocowania,- Przewód grzejny samoregulujący 28W/m. Zasilanie przewodów grzejnych – 230VAC Przewody grzejne o konstrukcji równoległej, przycinane na miarę przyzachowaniu stałej mocy na metr przewodu. Konstrukcja  przewodu grzejnegoskłada  się  z dwóch  przewodów zasilających miedzianych o średnicy 1,2 mm2,niklowanych, polimeru grzejnego pomiędzy żyłami, oraz polietylenowej izolacji.Przewód grzejny posiada oplot ochronny z cynowanych lub niklowanychdrutów miedzianych o rezystancji 0,010 Ohm/m. Ze względu na pracę wśrodowiskach rafineryjnych płaszcz ochronny przewodu grzejnego wykonany jest zfluoropolimeru (odporność na kontakt z mediami organicznymi i korozyjnymi).Moc grzewcza przewodów grzejnych podawana w temperaturze 10°C je ststandaryzowania do mocy 28 W/m .
Przechowywanie, składowanie materiałówWykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdybędą potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroliInwestora.
Warunkowe stosowanie materiałówWszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpićrównoważnymi stosując te same, nie gorsze parametry techniczne i wymaganiafunkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami wzależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
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5. SPRZĘTPrzy wykonywaniu robót należy używać elektronarzędzi posiadających właściweatesty i klasę bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynietakiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakośćwykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak i przy wykonywaniuczynności pomocniczych.
6. TRANSPORTSamochód dostawczy do 0,9t.
7. WYKONANIE ROBOTWykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność zdokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.W trakcie wykonywania robót obiekt będzie czynny i użytkowany. Częściowewyłączenia napięcia w  budynku możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniui zgłoszeniu Zamawiającemu. Utrudnienia te należy uwzględnić przy wycenieoferty.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zajakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność zeSpecyfikacją Techniczną, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przezWykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. PoleceniaInspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót kablowych1. Trasy kabli i przewodów wykonać uwzględniając konstrukcję pomieszczenia ibezkolizyjność z innymi instalacjami.2. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.3. Długość odsłoniętego z izolacji przewodu dostosować do zastosowanychelementów łączeniowych.4. Stosować kolory przewodów roboczych zgodne z PN-IE.5. Przewód przyłączenia "masy" konstrukcji. Barwa izolacji żółto - zielona,zakończony zaciskiem oczkowym lub rurkowym.6. Wszystkie urządzenia stosowane do wyposażenia rozdzielnic winny posiadaćdeklarację zgodności producenta.7. Łączenie przewodów wykonywać w odbiornikach i w osprzęcie. Nie wolnostosowaćpołączeń skręcanych.8. Przewody układać swobodnie tak, aby nie były narażone na naciągi idodatkowenaprężenia. W obudowie rozdzielnicy należy przy listwie przyłączeniowejoznaczyć w sposób czytelny przewody fazowe oraz przewody N i PE zgodnie z
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PN.9. Przewody grzewcze w rurach spustowych mocować do łańcucha lublinki stalowej. (zabezpieczenie przed zerwaniem przewodu).10. Wszystkie użyte elementy muszą być częścią tego samego systemu(przewodygrzewcze, sterownik, elementy mocowań i połączeń).11. Montaż elementów systemu wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
Montaż rozdzielnic i osprzętuWszystkie urządzenia muszą być kompletne  i z  całym wyposażeniem.Montaż musi odpowiadać wymaganiom norm.Sprzęt i osprzęt instalacyjny mocować do podłoża w sposób trwałyi bezpieczny.Miejsca połączeń żył przewodów  z zaciskami  dokładnie oczyścić. Połączeniawykonać w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym orazzabezpieczyć przed osłabieniem siły docisku i korozją.

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCIWykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakościmateriałów. Zapewni onodpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkieurządzenia i przyrządy niezbędne do pobierania próbek badań i pomiarówmateriałów oraz robót. Inspektor może zażądać od Wykonawcyprzeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ichwykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzaćpomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającąstwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.
8.2. BADANIA I POMIARYWszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganegow Specyfikacji Technicznej należy stosować wytyczne krajowe lub inneprocedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do badań ipomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminiebadania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie wformie protokołu do akceptacji Inspektora.

9. PRZEDMIAR ROBÓTPrzedmiar robót został wykonany według zasad podanych wodpowiednichkatalogach nakładów rzeczowych. Jest załącznikiem do niniejszej Specyfikacji
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Technicznej.
10. ODBIÓR ROBÓT10.1 Odbiór częściowyOdbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robot.Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorzekońcowym.10.2 Odbiór końcowyOdbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu doich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość doodbioru końcowego stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennikabudowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcieInspektora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym wdokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektorazakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. Odbiorukońcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego wobecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokonaich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wynikówbadań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót zprzedmiarem i Specyfikacją Techniczną. W toku końcowego odbioru komisjazapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu orazrobót uzupełniających i poprawkowych.   W przypadku niewykonaniawyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwieswoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadkustwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót wposzczególnych rodzajach robót nieznacznie  odbiega  od wymaganej wSpecyfikacji Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większegowpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonapotrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku dowymagań przyjętych w dokumentach umowy.10.3. Dokumenty do odbioru końcowegoPodstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jestProtokół Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonegoprzez Zamawiającego.Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotowaćnastępujące dokumenty:-dokumentację powykonawczą,- wyniki pomiarów kontrolnych w tym protokoły z pomiarów, badań isprawdzenia instalacji elektrycznej tj.: instalacji ochronyprzeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów  nn i kabli,wyłączników różnicowoprądowych.- oświadczenie Kierownika Robót, iż zabudowane materiały posiadają
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niezbędne atesty, certyfikaty i dopuszczenia, jeżeli przepisy taki obowiązekna nie nakładają,- oświadczenie Kierownika o zakończeniu robót budowlanych iuporządkowaniu terenu prac.W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nie będą przygotowanedo odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczyponowny termin odbioru końcowego robót.10.4. Odbiór pogwarancyjnyOdbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych zusunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym izaistniałych w  okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będziedokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresugwarancyjnego Zamawiający może dokonać przeglądu gwarancyjnego, októrym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.
14. DOKUMENTY ODNIESIENIA1. PN - lEC 60364 - 4 - 41 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.2. PN - IEC 60364 - 5 – 523:2001 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewodów.3. Ze względu na brak aktualnych przepisów - Przepisy Budowy UrządzeńElektroenergetycznych4. Rozporządzenie MI z 12.04.2002 W sprawie "Warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie " DZ.U. Nr 75 z 15.07.2002 r.5. Rozporządzenie MSW z 3.11.1992 r. w sprawie "Ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów " DZ.U. nr 92 z10.12.1992 r.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowychTOM V. Instalacje elektryczne.7. Prawo Budowlane. opracował:inż. Zbigniew Szczerba


