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STWiOR - 00
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlano - remontowych :

WyKkonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych w budynku
Wspolnoty Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 2

1.2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
— Zamawiajacy Wspolnota Mieszkaniowa Rynek 2 Nowa Ruda
- Instytucja Finansujgca Wspolnota Mieszkaniowa Rynek 2 Nowa Ruda
Nadzor budowlany iINWESTOISKI ...
- Panstwowy Nadzor budowlany Starostwo Powiatowe w Ktodzku
— Wykonawca =

1.3. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje nastepujace prace:
- wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w rynnach
- wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w rurach spustowych

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLA]ACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Podstawa do realizacji przedmiotu zamowienia stanowig poszczegolne specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - remontowych tj
STWIOR 00 - WYMAGANIA OGOLNE
STWIOR 01 - INSTALACJA PRZECIWOBLODZENIOWA
PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét z okresleniem ilosci robét przewidzianych do wykonania stanowi
ostatnie strony specyfikacji

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie
ATEST - Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod

wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub
placowki badawcze

BEZPIECZENSTWO REALIZACJ]I ROBOT - warunki  wykonawstwa  robot
budowlanych zgodnych z przepisami BHP oraz wynikajgca z nich prawidiowa
organizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia
budowy

BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
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CERTYFIKAT - znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu
wydany przez uprawnione jednostki lub urzedy potwierdzajacy zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wihasciwych przepisach

DOKUMENTACIJA BUDOWY - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
konncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu

OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie
wykonanych robét
POLSKA NORMA - dokument okreslajacy pod wzgledem technicznym i

ekonomicznym w sposéb jednoznaczny najistotniejsze cechy materiatéw, wyrobow
technik i technologii budowlanych

PODLOZE - warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie
docelowej nawierzchni (- pokrycia)
PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania

realizowanych elementow budowli i budynkéw oraz wzmocnienie uszkodzonych
elementéw konstrukgcji

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis ilosci i jakosci
odbieranych robo6t przez Inwestora od Wykonawcy, ktéry stanowi podstawe do
zaptaty

PRZEDMIAR - ilo$¢ robot okreslonych na podstawie dokumentacji
projektowej lub bezposrednich pomiaréw 2z natury ( roboty remontowe)
stanowiagcych podstawe opracowania kosztorysu

PRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegétowa
specyfikacja techniczna okre$lajaca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu (
lub robot) bedacego przedmiotem przetargu

ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz
wykonanych robét

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktore ulegaja zakryciu w trakcie realizacji
kolejnych etapow budowy

REMONT - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

RUSZTOWANIE - konstrukcja  drewniana  lub metalowa
umozliwiajgca prace na wysokosciach

TERENIE BUDOWY - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy,
URZADZENIA BUDOWLANE - wurzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu SciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki,
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WADA TECHNICZNA - wynik btednego lub niezgodnego z technologig
wykonania robot uniemozliwiajgcy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem

ZADANIE BUDOWLANE - czeSC przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ technologiczna lub konstrukcyjng zdolna do samodzielnego
spetniania swoich funkcji techniczno-uzytkowych

ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie  wyrobow i
materiatow, ktdre uzyskaty certyfikat

1.6. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa, techniczng i specyfikacjami technicznymi.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla catosci dostarczonej dokumentacji.

W przypadkach rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnosé
wymieniona w ,, Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiajacego -
inspektora nadzoru o jakichkolwiek niezgodnosciach w dostarczonej dokumentacji.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa
uwazane jako wielkosci docelowe, od ktérych odchylenia dopuszczalne sg jedynie w
granicach tolerancji przewidzianych norami i wymogami.

Wykonywane roboty oraz jako$¢ uzytych materiatow powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg i SST. W przypadkach odstepstw materialty nalezy zastgpic
wymaganymi i zgodnymi z dokumentacjg i SST tgcznie z odtworzeniem prac na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie ogledzin elementow objetych
opracowaniem. Ewentualne uwagi wymagajg wyjasnienia przed przystgpieniem do
realizacji danej roboty remontowej. Osobami mogacymi podejmowaé decyzje w
zakresie zmian sg uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawag Prawo
Budowlane.

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTACZE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowag oraz za
jakos$¢ zastosowanych i wykonywanych robot.

Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja
techniczna , projektowg , szczegdtowa specyfikacja techniczng i poleceniami
przedstawiciela inwestora - inspektorem nadzoru.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materialtdbw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawece, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowg przekaze
protokolarnie Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
og6lnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
— szczegbtowe specyfikacje techniczne
— kopie zgtoszenia robot budowlanych
— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.3. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wyposazenia uzywanych do realizacji rob6t od dnia
przekazania na caty okres umowy do dnia odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren
budowy w zakresie dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych tj. ogrodzen, znakéw i sygnatdw ostrzegawczych. Koszt ww.
zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcow nie podlega oddzielnej zaptacie i
stanowi koszt wkalkulowany w cene umowna.

2.4. OCHORNA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepisow zwigzanych z ochrong
Srodowiska w zakresie dotyczgcym robot wynikajgcych z dokumentacji i SST.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie :
- utrzymywa¢ teren budowy w stanie zapobiegajacym powstawaniu
zbiornikdéw wody stojacej
— ochrania¢ Srodowisko na terenie i wokot terenu budowy oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej
— unika¢ zanieczyszczen zbiornikéw i ciekéw wodnych
- unikac zanieczyszczen powietrza pytami i gazami

Uzycie materiatdw, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
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emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiladze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru , program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Cato$¢
kosztow zachowania zgodnos$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne wykonawca bedzie skladowat zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny sprzet przeciwpozarowy.

2.7.0OCHRONA I UTRZYMANIE WEASNOSCI I URZADZEN
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych oraz urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca
zapewni wiasciwie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét .

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
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uszkodzenia ww. urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byC potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu i wymienionych w protokole przekazania placu budowy
przez zamawiajacego.

2.8. OCHRONA I UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiat i urzadzenia
znajdujace sie na terenie budowy do dania odbiory ostatecznego robot.

2.9. ORGANIZACJA ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace
dokumenty:
— szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic¢
zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdét zgodnie z specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robot.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowych wykonawcy,
kolejnos¢ wykonania robo6t oraz sposobow realizacji robot w terminie okreslonym w
umowie.

Wykonawca przygotuje program zapewnienie jakosSci i uzyska jego zatwierdzenie
przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

— system kontroli i sterowania jakoScig robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposbéb gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia
do magazynowania i zatadunku materiatéw.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

— sposob pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatow
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot
— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom umowy.
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3. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1. POZYSKANIE MATERIALOW
Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczeg6towo
udokumentowane i przedtozone inspektorowi nadzoru w zakresie zamoOwienia,
dostarczenia aprobat technicznych lub Swiadectw badan laboratoryjnych.
Uzyte materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okres$lone Polskimi Normami
I aprobatami technicznymi wymienionymi w SST.

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zrédia
nie bedzie oznaczy¢ akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow lub wykonania prob materiatbw dla kazdej dostawy aby
spetniaty wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajagcemu realizacja umowy wszystkich  wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

3.2. KONTROLA MATERIALOW
Inspektor nadzoru bedzie kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty celem
sprawdzenia zgodnos$ci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania prébek materiatow.
Wyniki préb beda stanowic podstawe aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczeg6towych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Materiaty, ktdre zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST
zostang niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostang
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedg wykonane na
wiasne ryzyko wykonawecy. i uznane jako wadliwe i niezaptacone.

3.4. SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone skiadowisko materiatow, aby
materiaty przed wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, stracity swa jakos$¢ i
wiasciwos¢ do wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow nalezy zlokalizowac na terenie budowy i
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4. 0GOLNE WYMAGANIA DOTACZE SPRZETU I TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania
robot objetych SST. W zakresie ktéry zapewni odpowiednig wydajnos¢ i jakosc
wykonania robét objetych dokumentacjg i SST i nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetéw do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wihasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu, ktore zachowaja
wiasciwosci przewozonych materiatow.

llos¢ $rodkow transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowosci robot
zgodnych z dokumentacja SST, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i
terminowosci wykonania umowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco i na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
na drogach publicznych spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony
sposOb wykonania rob6t , organizacje pracy i mozliwosci techniczne - sprzetowe do
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI PRAC
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i stosowanych materiatow.
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie
pisemnej przekazywat informacje dotyczace kontroli jakosci materiatdw, co do
ktérych kontrola bedzie niezbedna.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzenia badan niezaleznie
od wykonawcy

5.3 BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
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stosowane bedg wytyczne krajowe.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji inspektora
nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zrddet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona zostanie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy s3g
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z projektem
wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy.
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny zwigzany z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskdw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i inspektora
nadzoru.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentow przygotowanych przez

wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;
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- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji
robot z polecenia inspektora nadzoru

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i korncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan
wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robadt,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegblnych badan =z okreSleniem przez kogo zostalty
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY

Do istotnych dokumentéw dotyczacych budowy oprocz ww. zalicza sie tez:

— dokumenty wchodzace w sktad umowy

zgtoszenie wykonania robot budowlanych
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne
Protokoty odbioru robo6t
Opinie ekspertéw i konsultantéw
Korespondencja dotyczgca budowy

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglagdu zarzgdzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego  realizacja umowy oraz upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkiada¢ inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany
inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowujgcej niniejszg
dokumentacje.

6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWAC]I URZADZEN
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Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
— Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia
— Spis tresci
— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy
— Gwarancje producenta
— Wykresy i ilustracje
— Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
— Dane o osiggach i wielkosci nominalne
— Instrukcje instalacyjne
— Procedura rozruchu
— Wiasciwa regulacja
— Procedury testowania
— Zasady eksploatacji
— Instrukcja wyigczania z eksploatacji, postepowania awaryjnego i usuwania
usterek
— Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow
sterujgcych i oSwietleniowych

7. 0OBMIAR ROBOT

7.1. KSIAZKA OBMIAROW

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robét realizowanych przez
Wykonawce.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

W przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawe
szacunkowego okreSlenia wykonanych robot dla potrzeb wystawienia faktury
przejsciowej.

7.2.ZASADY OBMIAROW

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST,
a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
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co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robot i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacjg umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem
roboét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
- odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu
— odbior robot czesciowy
— odbidr koncowy ( ostateczny )
— odbidr po uptywie okresu rekojmi
— odbidr po okresie gwarancji

8.2. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego zostanie
potwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

8.3. DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCOWEGO
— Protokoty roboét ulegajacych zakryciu
protokoty odbioréw czesciowych
odbidr przewodow kominowych i instalacji technicznych
dziennik budowy
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z SST
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Wszystkie roboty poprawkowe bedg wykonane zgodnie z ustaleniami komisji
odbiorowej Zamawiajgcego. Za odbiory przewodow kominowych oraz instalacji
technicznych i teletechnicznych zwigzanych z zamowieniem odpowiedzialny jest
Wykonawca, w tym rowniez koszty poniesione z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie
dokumenty stanowigce potwierdzenie wykonania okre$lonego zakresu roboét
naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pdzn.
zmian)

Prawo o zamowieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr
19 poz.881)

Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz.
177)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -
Arkady Warszawa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania robot budowlanych - Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

STWIOR 01 - INSTALACJA PRZECIWOBLODZENIOWA
45310000 - 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100 - 1 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

45315700 - 5 - Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKAC]JI TECHNICZNE]

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przygotowawczych zwigzanych z :

WyKkonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w rynnach i rurach spustowych w
budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét remontowych
przewidzianych w zamoOwieniu. Obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem i
rozbidrka elementow budynku i obiektéw zwigzanych z przebudowa wykonywanych
na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania nastepujacych prac:
- montaz tablic ogrzewania TOG,
- wykonanie zasilania tablic TOG,
- montaz przewodow grzewczych w rynnach, rurach spustowych i na gzymsach,
- montaz przewodow zasilajacych wraz z podtaczeniem do przewodow grzewczych.
- montaz podigczeniem czujnikow temperatury i wilgotnosci .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
OkresSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace obejmuja;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie pomiarow powykonawczych,

- kucie i zaprawienie bruzd z uzupetnieniem tynku i wygtadzeniem,

- wykonanie drobnych prac budowlano- malarskich, uzupetnienie, malowania
Scian i sufitow z doborem koloru.

Prace tymczasowe obejmujg takze:

- zabezpieczenia BHP,

- montaz wszelkiego rodzaju oston dla niwelacji ucigzliwosci robo6t i ochrony majatku
PW.

2.2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
2.2.1. ORGANIZACJAROBOT

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w umoOwionym terminie miejsce
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wykonywania prac wraz z dokumentacjg projektowa.
2.2.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Teren prowadzenia prac montazowych powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem osbb trzecich.

2.2.3. OCHRONA SRODOWISKA

Prace elektroinstalacyjne zwigzane z modernizacjg instalacji elektrycznych
nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska.

2.2.4. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci zadba, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
ochrony osobistej pracownikéw. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
powyzszych wymagan ponosi Wykonawca.

2.2.5. 0OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robot i za
wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia
realizacji do daty odbiorow czastkowych robdt i odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

3. NAZWY i KODY ROBOT
Kod CPV
45310000 - 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100 - 1 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

45315700 - 5 - Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

4. MATERIALY

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty, spetniajace
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr
92 poz. 881.). Wszystkie zastosowane materiaty bedg fabrycznie nowe, bez sladéw
uSycia.
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Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacjg techniczna
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- rozdzielnice podtynkowe, drzwi stalowe z zamkiem, z listwami
przytgczeniowymi

N+PE,
- zaciski uniwersalne odgatezne izolowane 25+50mm2 szare,
- zaciski uniwersalne odgatezne izolowane 25+50mm2 - niebieskie,
- zaciski uniwersalne odgatezne izolowane 25+50mm2 - z6tto-
zielone,
- listwyTS35,
- kable elektroenergetyczne YKY piecioprzewodowe z zylg ochronng, izolacja
czarna 1000V,
- przewody elektroenergetyczne YDY 3x2,5mm2, 450/750V,
- rozigczniki kompaktowe 3-torowe 63A z czerwonym pokrettem, do
montazu na listwie,
- wylacznik instalacyjny nadprgdowy charakterystyka C, zwarciowa zdolnos$¢
wytgczania 6kA,
- wylgczniki  nadprgdowe z czionem roznicowopradowym, 2-biegunowe,
charakterystyka B 30mA.
- elementy dodatkowe do mocowania,
- Przewdd grzejny samoregulujacy 28W/m. Zasilanie przewoddw grzejnych — 230
VAC

Przewody grzejne o konstrukcji réwnolegtej, przycinane na miare przy
zachowaniu statej mocy na metr przewodu. Konstrukcja przewodu grzejnego
sktada sie z dwodch przewodow zasilajgcych miedzianych o Srednicy 1,2 mmz2,
niklowanych, polimeru grzejnego pomiedzy zytami, oraz polietylenowej izolacji.

Przewo0d grzejny posiada oplot ochronny z cynowanych lub niklowanych
drutdbw miedzianych o rezystancji 0,010 Ohm/m. Ze wzgledu na prace w
$rodowiskach rafineryjnych ptaszcz ochronny przewodu grzejnego wykonany jest z
fluoropolimeru (odporno$¢ na kontakt z mediami organicznymi i korozyjnymi).
Moc grzewcza przewodow grzejnych podawana w temperaturze 10T je st
standaryzowania do mocy 28 W/m .

Przechowywanie, skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu, gdy
beda potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli
Inwestora.

Warunkowe stosowanie materialow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastapic
rownowaznymi stosujgc te same, nie gorsze parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznos$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.
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5.SPRZET

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac elektronarzedzi posiadajacych wiasciwe
atesty i klase bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych.

6. TRANSPORT
Samochdéd dostawczy do 0,9t.
7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna.

W trakcie wykonywania robot obiekt bedzie czynny i uzytkowany. Czesciowe
wyltgczenia napiecia w budynku mozliwe tylko po wczesniejszym uzgodnieniu
i zgtoszeniu Zamawiajgcemu. Utrudnienia te nalezy uwzgledni¢ przy wycenie
oferty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczng, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Szczegolowe wymagania dotyczace wykonywania robot kablowych

1. Trasy kabli i przewodow wykonac uwzgledniajgc konstrukcje pomieszczenia i
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
2. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
3. Dhlugo$¢ odstonietego z izolacji przewodu dostosowa¢ do zastosowanych
elementdéw tgczeniowych.
4. Stosowac kolory przewodow roboczych zgodne z PN-IE.
5. Przewod przylgczenia "masy” konstrukcji. Barwa izolacji z0tto - zielona,
zakonczony zaciskiem oczkowym lub rurkowym.
6. Wszystkie urzadzenia stosowane do wyposazenia rozdzielnic winny posiadac¢
deklaracje zgodnosci producenta.
7. kaczenie przewodow wykonywa¢ w odbiornikach i w osprzecie. Nie wolno
stosowac
potaczen skrecanych.
8. Przewody uktadaC¢ swobodnie tak, aby nie byly narazone na naciagi i
dodatkowe
naprezenia. W obudowie rozdzielnicy nalezy przy listwie przytgczeniowej
oznaczy¢ w sposOb czytelny przewody fazowe oraz przewody N i PE zgodnie z
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PN.
9. Przewody grzewcze w rurach spustowych mocowaé¢ do #ancucha lub
linki stalowej. (zabezpieczenie przed zerwaniem przewodu).
10. Wszystkie uzyte elementy muszga by¢ czeScig tego samego systemu
(przewody
grzewcze, sterownik, elementy mocowan i potgczen).
11. Montaz elementow systemu wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz rozdzielnic i osprzetu

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ kompletne i z calym wyposazeniem.
Montaz musi odpowiada¢ wymaganiom norm.

Sprzet i osprzet instalacyjny mocowac do podtoza w sposéb trwaty
I bezpieczny.

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami dokiadnie oczysci¢. Potgczenia
wykona¢ w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczyC przed ostabieniem sity docisku i korozja.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdot i jakosci
materiatOw. Zapewni on

odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie
urzadzenia i przyrzady niezbedne do pobierania prébek badan i pomiarow
materiatOw oraz robdt. Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw i robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Se roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

8.2. BADANIA 1 POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacji Technicznej nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do badan i
pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie w
formie protokotu do akceptacji Inspektora.

9. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podanych wodpowiednich
katalogach naktadow rzeczowych. Jest zatgcznikiem do niniejszej Specyfikacji
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Technicznej.

10. ODBIOR ROBOT
10.1 Odbidr czesciowy

Odbioér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym.

10.2 Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych poniSej. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw
badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
przedmiarem i Specyfikacjg Techniczng. W toku koncowego odbioru komisja
zapozna sie z protokotami robét zanikowych i ulegajagcych zakryciu oraz
robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Se  jako$¢ wykonanych robot w
poszczegblnych rodzajach robot nieznacznie odbiega od wymaganej w
Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.3. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest
Protok6t Koncowego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

-dokumentacje powykonawczg,

- wyniki pomiarow kontrolnych w tym protokoty z pomiardw, badan i
sprawdzenia instalacji elektrycznej tj.: instalacji ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji obwodéw nn i Kkabli,
wytgcznikdéw réznicowopradowych.

- oSwiadczenie Kierownika Robdt, iz zabudowane materiaty posiadaja
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niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia, jezeli przepisy taki obowigzek
na nie naktadaja,

- oSwiadczenie Kierownika o zakonczeniu robot budowlanych i
uporzadkowaniu terenu prac.

W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nie bedg przygotowane
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego robot.

10.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu
gwarancyjnego Zamawiajgcy moze dokonac przegladu gwarancyjnego, o
ktorym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.

1. PN-IEC60364 -4 - 41 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
2.

PN - IEC 60364 - 5 — 523:2001 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é dtugotrwata przewodow.
Ze wzgledu na brak aktualnych przepisow - Przepisy Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych

Rozporzadzenie MI z 12.04.2002 W sprawie "Warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie " DZ.U. Nr 75z 15.07.2002 r.
Rozporzadzenie MSW z 3111992 r. w sprawie "Ochrony przeciw
pozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw " DZ.U. nr 92 z
10.12.1992r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
TOM V. Instalacje elektryczne.

Prawo Budowlane.

opracowat:
inz. Zbigniew Szczerba
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